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PARTE I: DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'APPALTO - DESIGNAZIONE - FORMA E

PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

ART. 1: PREMESSE

Il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, facendo seguito alla nota protocollo 21.2019.0034353 del 8
agosto 2019 di Regione Lombardia, ha confermato la disponibilitd a procedere quale soggetto
attuatore dell’intervento di “Ripristino della capacitd idraulica del Canale-Scolmatore del torrente
Trobbia dal ramo di Gessate a ramo di Masate” in comune di Gessate.

Tale intervento, definito nella D.g.r. 31 luglio 2019 - n. XI/2075, si configura tra i 47 interventi
individuati nella Presa d'atto del programma stralcio 2019 di interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico a cura del Ministero dell’ambiente, del territorio e del mare ed approvazione del
Programma Regionale 2019 — 2021 di interventi prioritari, strutturali e di manutenzione straordinaria,
nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato nonché conseguenti a calamita

naturali a salvaguardia della pubblica incolumita.

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto & redatto in conformitd alle norme contenute nel
Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 “Aftuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dellacqua, dell'energia, dei frasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 2: DEFINIZIONI

Nel presente Capitolato Speciale d'Appalto viene indicato con il nome di “Appaltatore” I'lmpresa
alla quale sia stato aggiudicato il lavoro; con il nome di “Amministrazione” il Consorzio di Bonifica
Est Ticino Villoresi; con il nome di “Direzione Lavori” il tecnico preposto dall’ Amministrazione alla
direzione dei lavori.

ART. 3: OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto gli “INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE CAPACITA’ IDRAULICA DEL T. TROBBIA
DA RAMO DI GESSATE A RAMO DI MASATE".

La prestazione dei lavori avverrd secondo le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale
d'Appalto e le particolaritd tecniche del progetto del quale I' Appaltatore riconosce di aver piena
ed esatta conoscenza.

L'impresa & obbligata ad uniformarsi agli ordini che al riguardo le siano impartiti e cid senza che
essa possa sollevare eccezioni di sorta, di pretendere indennizzi o compensi speciali olfre al
pagamento del servizio eseguito.

ART. 4: NORME DI RIFERIMENTO

L'appalto e disciplinato, salva I'applicabilitad delle leggi speciali inderogabili, dalle norme del
Codice Civile nonché dalle pattuizioni contenute nel presente Capitolato.

Ferma restando la prevalenza delle pattuizioni che seguono, il rapporto & disciplinato dalle norme
contenute nel Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 “Atftuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
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servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a

lavori, servizi e forniture” e successive modifiche ed integrazioni le cui prescrizioni, qui pattuizioni

richiamate, sono applicabili se ed in quanto non in contrasto con le clausole dell’accordo o con i

principi da esso desumibili.

Resta altresi precisato che l'appalto &€ anche disciplinato dalla normativa comunitaria

relativamente ai vari servizi richiesti all’ Appaltatore, il cui comportamento, specie con riferimento

alla normativa tecnica, deve essere ispirato a detta disciplina.

L' Appaltatore & tenuto contrattualmente alla esatta osservanza delle norme stabilite:

a) dalle leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti di lavori, servizi e forniture;

b) dalle leggi e disposizioni vigenti circa |'assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori, la
prevenzione infortuni, la sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

c) dalle disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;

d) dalle leggi e dai patti sindacali;

e) dalle leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della tutela e conservazione del suolo pubblico;

f) dairegolamenti comunali vigenti;

g) dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalitd mafiosa;

h) dalla normativa tecnica vigente, in particolare delle norme CEIl, UNI ecc.;

i) dalle norme, procedure, obblighi ed autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attivitd
di appalto;

i) dalle norme vigenti di Polizia Forestale e di Polizia Veterinaria;

k) da ogni altra norma vigente in materia di verde pubblico, di tutela ambientale e fitosanitaria
sia essa statale che degli enti territoriali.

ART. 5: DOMICILIO, RECAPITO FISSO, RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE
— COMUNICAIZIONI E INTIMAZIONI

L'Appaltatore deve essere sempre in comunicazione diretta con la Direzione Lavori; a tale effetto,
deve stabilre un luogo centrale di sicuro recapito provvisto di telefono e telefax e darne
immediata comunicazione al Direttore Lavori.

L'Appaltatore, qualungue sia la forma dell'impresa, potrd assolvere gli adempimenti amministrativi
derivanti dall'appalto anche attraverso un procuratore regolarmente nominato (la cui procura
dovra essere trasmessa all Amministrazione in originale o in copia autenticatal).

E' fatto obbligo allAppaltatore di indicare il recapito postale e di precisare gli estremi bancari
dove effettuare i pagamenti, indicando le persone autorizzate a riscuotere le somme dovute in
conto o a saldo.

La cessazione o la decadenza dallincarico delle persone designate, qualunque ne sia la causa,
deve essere tempestivamente noftificata allAmministrazione. In difetto di tale notizia
I'Amministrazione non assume alcuna responsabilitd per i pagamenti eventualmente eseguiti a
persona non piU autorizzata a riscuotere.

Tutte le comunicazioni e intimazioni relative allappalto dovranno essere indirizzate al domicilio
eletto. Le intimazioni degli atti giudiziari si eseguono con magistero di Ufficiale Giudiziario; le altre
notificazioni possono eseguirsi in tutte le forme previste dalla legislazione vigente.

ART. 6: AMMONTARE DELL’APPALTO

Il presente appalto € dato a corpo.
L'appalto & interamente in categoria OG 8.
L'importo complessivo dei lavori € oneri compresi nell’appalto ammonta a € 165.729,23 di cui:

- Importo a misura per il servizio in appalto da sottoporre aribasso d'asta €  162.624,44
- Importo a misura per oneri specifici per la sicurezza € 3.104,79
SOMMANO IN APPALTO: € 165.729,23
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Le cifre del sottostante quadro, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie
omogenee di servizio a corpo, potranno variare tanto in piu quanto in meno, per effetto di
variazioni nelle rispettive quantitd e cid tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni,
con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti dell’articolo 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

ZONA LAVORAZIONE | U.M. Q.TA’ TOTALI COSTO TOTALE €
NC.40.040.0010.a | ore 48 1.327,20
ETV_01 t 16,60 332,00

1C.27.050.0100.h t 16,60 1.285,01

R Sl 1U.01.300.0030 mc 1.460,47 37.840,78
ETV_02 t 2.628,85 118.289,25
NC.10.150.0020.a ore 40 2.292,00
MA.00.005.001 ore 40 1.249,20
A - Importo a Corpo in appalto 39.076,29
C - IMPORTO DA SOTTOPORRE A RIBASSO 162.624,44
B — Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 3.104,79
IMPORTO TOTALE APPALTO COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA 165.729,23

Il lavoro verra valutato a corpo, secondo le norme piu oltre specificate e con l'applicazione dei
prezzi di elenco depurati del ribasso d'asta offerto dalla ditta rimasta aggiudicataria del servizio
stesso. Tutte le cifre esposte sono riportate a puro titolo indicativo e potranno variare in pit o in
meno per effetto di variazioni delle rispettive quantitd, sia in via assoluta che nelle reciproche
proporzioni, ovvero anche a causa di alcune categorie di servizi che possono essere soppresse o
all'esecuzione di altre non previste, per cambiamenti dovuti a esigenze gestionali della rete, senza
che l'appaltatore possa trarne motivi per chiedere compensi di sorta o prezzi diversi da quelli di
aggiudicazione che restano fissi ed invariabili.

Per quanto riguarda le variazioni, devono comunque essere osservate le disposizioni del D.Lgs.
50/2016.

ART. 7: CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO E DELLE CONDIZIONI LOCALI

L'assunzione dell'appalto oggetto del presente Capitolato implica da parte delllmpresa la
conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma anche di
tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la natura del suolo e del sottosuolo, la
viabilitd e gli accessi, la possibilitd di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la
distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per
l'esecuzione del servizio, sia che debba essere allontanatal), I'esistenza di adatti scarichi a rifiuto ed
in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possono aver influito sul giudizio
dell'lmpresa circa la convenienza di assumere |'opera alle condizioni di offerta.

Al momento della presentazione dell’offerta I'lmpresa, nell’accettare il lavoro designato in
Capitolato, deve dichiarare:

a) di aver preso conoscenza del progetto in tutte le sue parti, di condividerlo e di far proprie le

condizioni tecnico-economiche in esso contenute;
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di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato le localitd interessate dai

lavori e di averne accertato le condizioni di viabilitd e di accesso, nonché ogni interferenza

che la riguardano;

c) di aver preso conoscenza e di accettare I'organizzazione di cantiere e il Cronoprogramma
allegato al presente capitolato;

d) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei
materiali, guanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;

e) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

f) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni

contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento

dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degdli oneri relativi alle disposizioni in

materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore

nelluogo dove deve essere eseguito il lavoro;

dirinunciare, senza condizione o riserva alcuna, al riconoscimento di compensi e/o indennizzi di

qgualungue genere e specie ed a qualungue titolo per danni prodotti da sospensioni deli lavori

totale o parziale ordinate per qualsivoglia ragioni.

Q

L'lmpresa non potrd quindi eccepire durante I'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di
condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, franne che tali nuovi
elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal D.Lgs. 50/2016 e dal
Codice Civile e comunque impreviste in quanto imprevedibili (e non escluse da altre norme del
presente Capitolato).

Con l'accettazione dei lavori I'lmpresa dichiara di avere la possibilitd ed i mezzi necessari per
procedere all'esecuzione dello stesso secondo i migliori precetti dell'arte e con i piu aggiornati
sistemi costruttivi.

ART. 8: DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

L'appalto ha per oggetto gli “INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE CAPACITA’ IDRAULICA DEL T. TROBBIA
DA RAMO DI GESSATE A RAMO DI MASATE".

L'appalto comprende tutte le lavorazioni e le opere esposte nel seguito e/o riportate nelle tavole
di progetto, da eseguirsi con le forme, le dimensioni plano-altimetriche e le modalita riportate nelle
suddette tavole di progetto che qui si intfendono integralmente allegate, nonché con le modadalita
previste nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e con gli oneri contenuti nello stesso, senza
che I' Appaltatore possa avanzare pretese di qualsiasi genere.

Resta infeso che ogni lavorazione risulfa comprensiva delle prestazioni d'opera, materiali tutti,
macchine, attrezzi, aftrezzature, carburanti ed ogni materiale di consumo e di protezione, sia per
gli utenti che per le maestranze, necessarie a dare ogni singola lavorazione finita nei tempi e nei
modi pianificati.

L'appalto, oltre a quanto sopra richiamato, comprende e compensa, oltre alle spese generali e
agli utili d’impresa, tutti i costi per I'esecuzione delle opere e degli apprestamenti e oneri contenuti
nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, in tutte le sue parti, anche se non esplicitamente
richiamati.

ART. 9: ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO

a) Generdalita
L'lmpresa e tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato
Speciale d'Appalto e di quanto alfro prescritto nei documenti di progetto.
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Nell'esecuzione dei lavori Ilmpresa & altresi obbligata ad osservare ed a far osservare dal proprio
personale tutte le norme anftinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti allepoca
dell'appalto.

L'lmpresa & diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale,
derivante dalla inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti
commi.

b) Ordine da tenersi nellavanzamento del servizio

L'lmpresa ha la facolta di sviluppare le lavorazioni nel modo che crederd piu opportuno per darle
perfettamente compiute nel termine stabilito dal programma di avanzamento del servizio e nel
termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla
buona riuscita delle opere ed agli interessi dell Amministrazione.

Tuttavia, I'Amministrazione ha diritto di prescrivere I'esecuzione ed il compimento di determinati
lavori entro un termine ragionevole, anche in difformitd rispetto alle indicazioni del citato
programma, specialmente in relazione ad esigenze di ordine ad interesse pubblico, senza che
I'Tmpresa possa rifiutarvisi ed avanzare pretese di particolari compensi.

L'lmpresa dovrd provvedere, durante I'esecuzione del servizio, a mantenere pulite le aree dilavoro,
di manovra, di passaggio, o di deposito temporaneo; & altresi obbligata, al termine del servizio, a
riportarle nelle condizioni che le caratterizzavano prima dell'inizio del servizio stesso. Tali oneri sono
inglobati nei prezzi di elenco.

c) Lavori eseguiti ad iniziativa dell'lmpresa

Qualora I'lmpresa, di propria iniziativa, anche senza opposizione del Direttore Lavori, eseguisse
lavori od impiegasse materiali di dimensioni eccedenti, o di lavorazione piu accurata, o di maggior
pregio rispetto a quelli previsti od autorizzati, e sempre che I'Amministrazione accetti le opere cosi
come eseguite, I'lmpresa non avra diritto ad alcun aumento dei prezzi e comungque ad alcun
compenso, quali che siano i vantaggi che possano derivare all Amministrazione stessa, ed i
materiali e le lavorazioni suddette si considereranno delle dimensioni e qualita previste.

d) Preparazione dell'area di cantiere e dell’esecuzione del servizio

Prima che abbia luogo la consegna dei lavori, I'lmpresa dovrd provvedere a sgombrare la zona,
dove essi dovranno svolgersi, dalla vegetazione boschiva ed arbustiva eventualmente esistente e
procedere alla demolizione parziale o totale di quelle costruzioni e manufatti che verranno indicati
dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto. Sono compresi nei prezzi di elenco gli oneri per la
formazione del canfiere e per l'esecuzione di tutte le opere a tal fine occorrenti, compresi gli
interventi necessari per I'accesso al cantiere, per la sua recinzione e protezione e quelli necessari
per mantenere la contfinuitd delle comunicazioni, degli scoli, delle canalizzazioni e delle linee
telefoniche, elettriche e del gas esistenti.

Restano a carico delllmpresa gli oneri per il reperimento e per le indennitd relativi alle aree di
stfoccaggio e deposito temporaneo e/o definitivo delle attrezzature di cantiere, dei materiali e
delle apparecchiature di fornitura e dei materiali di risulta.

ART. 10: VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

L' Amministrazione si riserva la insindacabile facoltd di introdurre nei lavori, all’atto esecutivo, quelle
varianti in aumento e/o diminuzione che riterrd opportune ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016,
nell'interesse della buona riuscita e dell’economia del servizio stesso, senza che I'Appaltatore
possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie,
non stabiliti nel vigente Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del Ministro dei
Lavori Pubblici in data 19 aprile 2000 n. 145 e s.m.i. € nel presente Capitolato Speciale d’' Appalto.
Dovranno comunque essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016.
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ART. 11: MIGLIORIE D'INIZIATIVA DELL'IMPRENDITORE

Qualungue miglioramento I'lmprenditore apporti di sua iniziativa nel modo di esecuzione del
servizio o senza che intervenga apposito ordine scritto dalla Direzione lavori non dard diritto ad
alcun compenso anche se 'Amministrazione da tale miglioramento ritragga vantaggi in ordine alla

migliore riuscita dei lavori.

ART. 12: MODALITA'DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'affidamento del servizio oggetto del presente appalto avverrd nel rispetto della legislazione

vigente e di guanto espressamente indicato nel bando e nel disciplinare di gara specifico.

Nello specifico I'aggiudicazione dell’appalto sard effettuata con il criterio del minor prezzo in base

all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
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PARTE II: CONTRATTO

ART. 13: OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto e soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D.M. 145/2000

“Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici”.

L' Appaltatore & tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia

da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi,

d’igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla
sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto
riguarda il personale dell’ Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori
autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.09.1982, n. 915 e successive modificazioni ed

integrazioni o impartite dalle AA.SS.LL., alle norme CEI, UN.I., C.N.R..

Dovranno inolire essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 493/96 ed al D.Lgs. 626/94, in

materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M.

01.03.1991 e successive modificazioni e intfegrazioni riguardanti i “limiti massimi di esposizione al

rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, al D.Lgs. 15.08.1991, n. 277 ed alla legge

26 oftobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).

Tutte le facolta che nel predetto Capitolato e regolamento sono devolute allingegnere Capo e

alllspettore dei Lavori Pubblici, nonché al Ministero dei Lavori Pubblici, si infendono attribuite al

Direttore Lavori e che qui verra designato dall'appaltante.

L'Appaltatore si intende obbligato all'osservanza:

a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanati durante I'esecuzione dei
lavori, relativi alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, linvaliditd e la
vecchiaia, la fubercolosi ed altre malattie del genere, la disoccupazione involontaria, agli
assegni familiari, per combattere la malaria, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sulla
assunzione della manodopera locale, degli invalidi di guerra, mutilati civili, orfani di guerra,
ecc.;

b) delle disposizioni relative all'assunzione dei reduci della guerra 1940-43, nonché dei reduci
dellinternamento, stabilite dalle leggi in merito ed all'applicazione della legge 3.6.1950 e
successive modifiche ed integrazioni per il collocamento degli invalidi di guerra nell’aliquota
prevista dalla legge suddetta;

c) delle vigentileggi e del regolamento sulla polizia mineraria;

d) ditutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni ed in particolare di quelle del’lENPI
Ente Nazionale Previdenza Infortuni);

e) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili allappalto in oggetto, emanate ed
emanande ai sensi di legge dalle competenti Autoritd governative, provinciali, comunali,
dalle Amministrazioni delle Ferrovie dello Stato, delle Strade Statali, delle Poste e Telegrafi che
hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente
convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello
sviluppo dei lavori, egli non potrd accampare alcun diritto o ragione contro ' Amministrazione
appaltante, essendosi di cid tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del presente

Capitolato;
Inoltre:
1) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'Impresa si impegna e

obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli
accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella localitd in cui si svolgono i
lavori suddetti.

Le imprese arfigiane si obbligano ad applicare infegralmente tutte le norme contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese arfigiane e
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negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella localitd in cui si svolgono detti

lavori.

L'impresa si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la

scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

| suddetti obblighi vincolano limpresa anche se non sia aderente alle associazioni di

categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione

dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva,

naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.

L'impresa & responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme

anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti,

anche nei casi in cui il contfratto collettivo non disciplina l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilitd di

cui al comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

3) In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati, accertata dalla Stazione Appaltante
medesima o ad essa segnalata dall'lspettorato del lavoro, la Stazione Appaltante medesima
comunicherd allimpresa e, se del caso, anche all'lspettorato suddetto, I'inadempienza
accertata e procederd ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono
in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono
ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dellladempimento degli obblighi
di cui sopra. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sard effettuato sino a
qguando dall'lspettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
infegralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, I'impresa non pud
opporre eccezione alla Stazione Appaltante, ne ha titolo a risarcimento di danni.
L'appaltatore rispetterd ed eccetera comunque l'applicazione degli artt. 17 e 19 del
Capitolato generale;

»

ART. 14: DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte infegrante del confratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale, a quello
generale D.M. 145/2000, tutti gli elaborati progettuali.

Fanno pure parte del contratto, per quanto non vengano ad esso allegati, i documenti e le norme
citate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 15: CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta € corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o
nell'invito, softo forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, puo essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivitd di rilascio di garanzie, a
cio autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,
nonché l'operativitd della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della Stazione Appaltante.

La garanzia deve avere validitd per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta. Il bando o linvito possono richiedere una garanzia con termine di validitd maggiore o
minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresi prescrivere che
l'offerta sia corredata dallimpegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel
bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
l'aggiudicazione, su richiesta della Stazione Appaltante nel corso della procedura.

Interventi di ripristino delle capacita idraulica del Capitolato Speciale o Appalto Settore Grandi Opere e difesa

t. Trobbia da ramo di Gessate a ramo di Masate 10/37 del suolo




Est Ticino Villoresi

T e T
Consorzio di Bonifica ~——

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed € svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Limporto della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, e ridotto del cinquanta per cento per gli
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEl EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del
sistema di qualitd conforme alle norme europee della serie UNI CEl ISO 9000, ovvero la
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di
tale beneficio, 'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'offerta € altresi corredata, a pena di esclusione, dallimpegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui allarticolo 113, qualora l'offerente
risultasse affidatario.

La Stazione Appaltante, nellafto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari,
provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1,
tempestivamente e comunque entro un tfermine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione,
anche quando non sia ancora scaduto il termine di validitd della garanzia.

ART. 16: CAUZIONE DEFINITIVA

L'esecutore del contratto & obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento
dellimporto contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la
garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per
cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, 'aumento € di due punti percentuali per ogni
punto diribasso superiore al 20 per cento.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
alleccezione di cui allarticolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operativitad della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 & progressivamente svincolata a misura
dellavanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento delliniziale importo
garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entitd anzidetti, € automatico, senza necessitd di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna allistituto garante,
da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stafi di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autenfica, attestanti I'avvenuta esecuzione. L'ammontare
residuo, pari al 25 per cento delliniziale importo garantito, € svincolato secondo la normativa
vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni confrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici
giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce
inadempimento del garante nei confronti dellimpresa per la quale la garanzia € prestata.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui allarticolo 75 da parte della Stazione Appaltante,
che aggiudica I'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione.

ART. 17: DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

1. | soggetti affidatari dei contratti sono tenuti a seguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le
forniture compresi nel contratto. Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullitd, salvo quanto
previsto dalla vigente normativa.

2. La Stazione Appaltante & tenuta ad indicare nel progetto le singole prestazioni e, per i lavori, la
categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre
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lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonché
lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme
restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in
subappalto. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, &
definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle
categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi e le forniture,
tale quota é riferita allimporto complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in cottimo
e sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti allatto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di
esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi
e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) che laffidatario provveda al deposito del confratto di subappalto presso la Stazione
Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative
prestazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante
l'affidatario trasmetta altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore
dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione
subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali
di cui all'articolo 80;
4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti
previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. | pagamenti relativi ai lavori svolti dal Subappaltatore o Cottimista verranno effettuati
direttamente dall’aggiudicatario che & obbligato a frasmettere entro 20 gg. dalla data di ciascun
pagamento effettuato copia delle fatture quietanzate con I'indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate.
4. L'affidatario deve pratficare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
5. Perilavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di
tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 2, n. 3).
6. L'affidatario & tenuto ad osservare integralmente il frattamento economico e normativo stabilito
dai conftratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni; &, altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da
parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nellambito del
subappalto. L'affidatario e, per suo tframite, i subappaltatori, frasmettono alla Stazione Appaltante
prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la
Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. L'affidatario
e, suo framite, i subappaltatori trasmettono periodicamente allamministrazione o ente
committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti
agli organismi paritetici previsti dalla contfrattazione collettiva.
7. | piani di sicurezza di cui all'articolo 131 sono messi a disposizione delle autoritd competenti
preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario & tenuto a curare |l
coordinamento di ftutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
redafti sai singoli subappaltatori compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato
dall'affidatario. Nellipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe
al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere é responsabile del rispetto del piano da parte di tutte
le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
8. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del
contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma dell'arficolo 2359 del codice civile con il fitolare del subappalto o del
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effetftuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel
caso di raggruppamento temporaneo, societd o consorzio. La Stazione Appaltante provvede al
rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud essere
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prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia
provveduto, I'autorizzazione si infende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2
per cento dellimporto delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il
rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metad.
9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore
subappalto.
10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei
e dlle societd anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando
l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresi
alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura
negoziata.
11. Ai fini del presente articolo € considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto
attivitad ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in
opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dellimporto delle
prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora lincidenza del costo della
manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dellimporto del contratto da affidare. |
subappaltatore non pud subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa
in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o
subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, pud avvalersi di imprese di propria fiducia per
le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4). E’ fatto obbligo all'affidatario
di comunicare alla Stazione Appaltante, per futti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione
dell'appalto, il nome del sub-confraente, limporto del contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o
fornitura affidati.
12. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le
loro specificitd, non si configurano come attivita affidate in subappalto:

a) l'affidamento di attivita specifiche a lavoratori autonomi;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.

ART. 18: CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre allesterno del cantiere
oggetto dell’appalto un cartello di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in
cui devono essere indicati Amministrazione, l'oggetto del servizio, i nominativi delllmpresa, del
Progettista, del Direftore dellesecuzione e dell' Assistente ai lavori; ed anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici e dei cottimisti.

Il cartello di cantiere in legno stampato secondo le previsioni di cui sopra, sard sistemato su apposito
telaio metallico o in legno ad un'altezza non inferiore a 1,50 m

ART. 19: SCHEMA CARTELLO DI CANTIERE

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI

LAVORIDE ..o

IMPORTO NETTO DEI LAVORI: € .....................

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: doft. iNg. «...ccvveviininninnennen
PROGETTISTA: ...t

DIRETTORE LAVORI: ......oooiiiiiiiii,
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ASSISTENTE ALLA DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: ......ccoiiviiiiiiiineineanee,
IMPRESA APPALTATRICE: .............ccciiiienne.

DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE: .............cccoiiiiiiiiiiiann,

IMPRESA SUBAPPALTATRICE: ..............c..ceee.

CONCESSIONE EDILIZIA: N. ........ccooiiiiiinne.

AUTORIZZAZIONE: N. ...coiviiiiiiiiiiiiinieennee,

INIZIO DEL SERVIZIO: ......coviviiiiiiiiiiiiieccen,

FINE DEL SERVIZIO: ... ...t

ART. 20: PERSONALE DELL'IMPRESA - DISCIPLINA NEI CANTIERI

L'lmpresa dovrd provvedere alla condotta effettiva del servizio con personale tecnico idoneo di provata
capacitd e adeguato, numericamente, alle necessitd.

L'lmpresa risponde dellidoneitd dei dirigenti dei cantieri ed in generale di tutto il personale addetto ai
medesimi, personale che dovra essere di gradimento della Direzione dell’Esecuzione del Contratto, la
quale ha il diritto di oftenere I'allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetti ai lavori senza
obbligo di specificamne il motivo e rispondere delle conseguenze. L'lmpresa aggiudicataria del servizio
dovrd, prima della stipula del contratto, comunicare all Amministrazione consortile il nome del tecnico a
cui dffida la responsabilitd e la direzione del cantiere, nel rispetto dei limiti delle competenze
professionali stabiliti dalla legge.

La persona designata dovrd essere ben accetta allAmministrazione che ha sempre facoltd di esigerne
la sostituzione qualora, a suo giudizio, cio sia necessario per il regolare svolgimento dell'appalto.

Il fecnico dovrd essere autorizzato alla firma di tutti gli atti tecnici e della contabilita dei lavori.
L'appaltatore dovrd rendere manifesto per scritto il proprio domicilio durante lo svolgimento dei lavori
alla Stazione Appaltante ed essere o farsi rappresentare costantemente sul luogo del servizio per i ne-
cessari rapporti con la D.L..

Sard obbligo dellappaltatore adottare nellesecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele
necessarie per garantire lincolumitd degli operai o di terze persone e rimane inteso che assumerd, in
solido con il tecnico da lui designato alla direzione dei cantieri, la piu ampia responsabilitd circa la
organizzazione del cantiere e la condotfta del servizio, particolarmente in relazione all'osservanza delle
norme antinfortunistiche, restando inteso che tale onere & di sua esclusiva competenza e non rientrq,
pertanto, nei compiti del personale preposto, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, della
Direzione e sorveglianza del servizio.

ART. 21: LAVORI FESTIVI E FUORI DALL'ORARIO NORMALE

Non si eseguird il servizio fuori dell'orario normale se non nei casi seguenti:

- che gli stessi siano espressamente richiesti dalla Direzione Lavori, per casi di necessitd ed urgenza;

- che lI'lmpresa ne sia stata, a richiesta, autorizzata dalla Direzione Lavori, onde poter compiere i
lavori nel termine stabilito.

Nel primo caso, olire alle spese di illuminazione che fossero occorse per l'esecuzione del servizio

notturno, verranno riconosciute all'Appaltatore, in aggiunta al prezzo delle opere stabilite

dallElenco, e qualora il progetto sia corredato di regolari, specifiche analisi dei prezzi, le somme

che risulteranno dalla applicazione delle maggiorazioni previste dai contratti di lavoro vigenti

all'epoca dell'esecuzione dei lavori alle quote d'incidenza della mano d'opera; in caso confrario, le

somme che risulteranno dalla applicazione delle suddette maggiorazioni alle ore di lavoro festivo e

straordinario effettivamente prestato.

Tali maggiorazioni verranno comungue assoggettate a tutte le condizioni del presente Capitolato
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Speciale d'appalto e di Contratto, ivi compreso I'eventuale ribasso d'asta.

Nessun particolare compenso sara invece riconosciuto alllmpresa qualora le opere siano state
eseguite al di fuori del normale orario di lavoro dietro suo richiesta; in questa ipotesi saranno anzi
addebitate alla stessa le maggiori spese di sorveglianza e direzione.

Qualora per cause non imputabili all' Appaltatore I'esecuzione delle opere dovesse procedere in
modo da non garantire il rispetto del termine contrattuale, la Direzione potrd richiedere che |l
servizio sia proseguito ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi. Per tale incombenza
nessun particolare indennizzo spetterd all'Appaltatore, salvo le maggiorazioni previste dalle tariffe
sindacali per lavori condotti in siffatte circostanze

ART. 22: TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell’esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, I'lmpresa appaltatrice e tenuta ad
osservare, infegralmente, il frattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale
e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge il servizio.

L'impresa appaltatrice si obbliga, altresi, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo
la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

| suddetti obblighi vincolano I'lmpresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti
o se receda da esse, e cio indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla
dimensione dell'lmpresa stessa e da ogni alfra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L'Impresa appaltatrice & responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell’osservanza
delle norme anzidette da parte dedli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I'lmpresa appaltatrice dalla responsabilita
di cui al comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

L'Impresa appaltatrice & inoltre obbligata al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse
Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei
contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Impresa appaltatrice € altresi obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai
per ferie, gratifiche, ecc. in conformitd alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle
Casse Edili ed Enfi-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il confrafto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al
momento della firma del presente capitolato.

L'Impresa appaltatrice e, per suo framite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla
Stazione Appaltante prima dell’emissione di ogni singolo stato avanzamento del servizio, e
comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio del servizio, copia dei
versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici,
previsti dalla contrattazione collettiva.

ART. 23: STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto dovrd essere perfezionato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione
dellaggiudicazione definitiva e avrd durata temporale prevista nel cronoprogramma
dell'intervento, in favore del Consorzio alle stesse condizioni contrattuali.

1) Il contratto e stipulato “a corpo”.

2) | prezzi unitari saranno quelli offerti dall’appaltatore in sede di gara e costituiranno I'elenco dei
prezzi unitari confrattuali.

3) L'importo del confratto relativamente alla parte a corpo, come determinato in sede di gara,
resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti
alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantitd.

4) llribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi
unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi
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dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori gid
previsti, nonché ailavori in economia.

5) | prezzi unitari di cui al comma 2, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della
determinazione dell'importo complessivo del servizio, sono vincolanti esclusivamente per la
definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso
d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, e che siano estranee ai
servizi gid previsti nonché ailavori in economia.

6) Prima della firma del contratto, Ilmpresa Aggiudicataria verserd la somma di € 800,00
(ottocento/00euro) all'Ufficio Amministrativo del Consorzio, quale deposito in conto spese
confrattuali.

ART. 24: COPERTURE ASSICURATIVE

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore €& obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga
indenne la Stazione Appaltante da futti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a
garanzia della responsabilitd civile per danni causati a terzi nell'’esecuzione del servizio. La
polizza assicurativa & prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei
rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna del servizio e

cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del cerfificato di regolare esecuzione e

comunqgue decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relatfivo

certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della

Stazione Appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato

pagamento delle somme dovute a fitolo di premio da parte dell'esecutore.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve

coprire fufti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della

distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da

errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e

che preveda anche una garanzia di responsabilitd civile per danni causati a terzi

nell’esecuzione del servizio. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks»

(C.AR.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore a € 1.000.000,00 e deve:

a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in
corso di esecuzione per qualsiasi causa nel canfiere, compresi materiali e aftrezzature di
impiego e di uso, ancorché in proprietd o in possesso dell'impresa, compresi i beni della
Stazione Appaltante destinati alle opere, causati da furto e raping, incendio, fulmini e
scariche eleftriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio,
terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas
provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, afti di
vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di
regole dell'arte, difetti e vizi dell’operaq, in relazione all'integra garanzia a cui I'impresa €
tenuta, nei limiti della perizia e delle capacitd tecniche da essa esigibili nel caso concreto,
per I'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi
dell’articolo 1665 del codice civile;

4. La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per
una somma assicurata non inferiore a € 500.000,00 e deve:

a) prevedere la coperfura dei danni che |'appaltatore debba risarcire quale civimente
responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicuratfi secondo le norme
vigenti e verso i dipendenti stessi non soggefti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni
nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro
sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo
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dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’arficolo 2049 del codice civile, e
danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante
occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o
della Stazione Appaltante;

b) prevedere la copertura dei danni biologici;

c) prevedere specificamente lindicazione che tra le "persone" si intendono compresi i
rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione
dei Lavori, dei coordinatori per la sicurezza e dei collaudatori in corso d'opera.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva

anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia

un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilitd disciplinato
dallart 48 del D.Lgs. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria

Ccapogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

6. Alla data dell’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione la
polizza assicurativa di cui al comma 3 & sostituita da una polizza indennitaria di cui all'art. 103
comma 7 del D.Lgs. 50/2016 che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi
all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o
rifacimento.

Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna del servizio e

devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire

I'intero periodo dell'appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresi

risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono

essere esibite alla Stazione Appaltante prima dell’inizio del servizio e comunque prima della
liguidazione del primo stato d'avanzamento, alla quale non si dara corso in assenza della
documentazione comprovante l'intervenuta accensione delle polizze suddette.

o

ART. 25: CONSEGNA - INIZIO - DURATA DELL'APPALTO - ULTIMAZIONE

La consegna delle aree per I'effettuazione dei lavori viene effettuata, previa comunicazione
all'Appaltatore, nel giorno a tal fine stabilito, comunque entro i 15 giorni successivi alla stipulazione
del contratto. Della consegna viene steso verbale che deve essere confrofirmato dall'Appaltatore;
il servizio dovrd iniziare nello stesso giorno della consegna.

Tuttavia potra essere disposta la consegna ancorché non sia intervenuta la stipulazione del
confratto.

Trascorso un termine massimo di sette giorni dalla consegna senza che I'Appaltatore abbia iniziato i
lavori, I'Amministrazione ha facoltd di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida con
conseguente incameramento della cauzione definitiva e salvo il diritto dell' Amministrazione di
essere risarcita degli eventuali danni subiti.

Entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori, limpresa deve documentare alla
Direzione Lavori gli estremi delle denunce e dei versamenti previdenziali ed assicurativi (INPS, INAIL,
ecc.), inoltre deve essere assicurato periodicamente il loro aggiornamento, secondo la frequenza
richiesta dalla Direzione dell’Esecuzione del Confratto stessa.

La data di ultimazione dei lavori dovrd risultare dal "verbale" di consegna dei lavori sopra
richiamato.

Alla data prevista di scadenza, il Direttore dei Lavori redigerd apposito "verbale di ultimazione dei
Lavori" contenente eventuali annotazioni. Tale atto sard sottoscritto dalle parti dopo le opportune
verifiche.

Le opere dovranno essere completamente ultimate secondo le disposizioni della Direzione Lavori
entro i fermini dalla stessa stabiliti mediante il Cronoprogramma del servizio. Tutte le aree oggetto
dellappalto, al termine dello stesso, dovranno essere restituite alll Amministrazione in perfetto stato
di efficienza; in caso di mancanze queste saranno oggetto di stima da parte dell Amministrazione
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in confraddittorio con I'Appaltatore. Gli importi risultanti da dette stime potranno essere detratti dal
credito residuo ancora dovuto alla stessa.

ART. 26: CRONOPROGRAMMA DEL SERVIZIO

Il Cronoprogramma dei lavori di progetto, allegato al presente Capitolato Speciale d'Appalto, &
redatto in base alle esigenze minime per I'esecuzione degdli interventi oggetto dell’appalto e
contiene le soluzioni organizzative e gestionali per il raggiungimento del livello ottimale di quanto
appaltato.

Il Cronoprogramma dei lavori progettuale comprende tutti gli interventi da eseguire in modo
preventivo, mentre [|'Appaltatore dovrda predisporre un Cronoprogramma specifico, con
indicazione delle date, della natura e dei luoghi degli interventi.

Tale programma sard approvato dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto i, che poftra
richiedere le eventuali modifiche che si rendessero necessarie per garantire il regolare svolgimento
del servizio e la corretta gestione dei canali senza che I'Appaltatore possa elevare eccezione
alcuna, e monitorato nella sua corretta e puntuale esecuzione.

ART. 27: PATTI INTEGRATIVI E AGGIUNTIVI

La Stazione Appaltante potrd richiedere in qualsiasi momento del periodo contrattuale la stipula di
patti integrativi e aggiunti al contratto originario, per adeguare i servizi e/o lavori appaltati alle
nuove documentate esigenze derivanti dallo svolgimento delle proprie attivitd istituzionali.

ART. 28: PENALI

Per i ritardi relativi al Cronoprogramma del servizio di cui al precedente art. 27, comunicati dalla
Direzione Lavori a mezzo di ordine di lavoro scritto e accettato dall'lmpresa, saranno applicate le
seguenti penalitd:

1. € 25,00 (euro venticinque/00) per ogni giorno di ritardo verificato nei primi cinque giorni

lavorativi, rispetto al singolo intervento previsto nel Cronoprogramma.
2. € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo verificato successivamente ai cinque
giorni di cui al punto precedente.

Le penali sopraindicate trovano applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori rispetto
alle soglie temporali fissate nel Cronoprogramma di cui sopra.
Per le opere eseguite in difformitd rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato Speciale
d'Appalto e dalle indicazioni della Direzione dell'Esecuzione del Contratto, sard applicata una
riduzione del 50% dell'importo corrispondente, fatto salvo I'addebito per i danni eventualmente
causati.
Qualora la ditta Appaltatrice non dia corso all’esecuzione delle opere ordinate dal Consorzio
framite la Direzione dei lavori, anche dopo I'assegnazione di un termine perentorio commisurato
all'urgenza del servizio da eseguire, la Stazione Appaltante ha il diritto di procedere diretfamente
alla loro esecuzione, utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi.
I maggiori oneri che il Consorzio dovesse evenftualmente sopportare rispetto a quelli derivanti
dall'applicazione del contratto sono a carico dell’ Appaltatore.
Qualora I'Appaltatore avesse cumulato penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del
contratto, I'Appaltatore sard automaticamente ritenuto gravemente inadempiente e
I'Amministrazione potrd pretendere la risoluzione del contratto.
L'applicazione della penale non solleva I'Appaltatore dalle responsabilitd civili e penali che
I'Appaltatore stesso si &€ assunto con la stipulazione del presente contratto e che dovessero
derivare dall'incuria dello stesso Appaltatore.
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ART. 29: PIANI DI SICUREZZA

pu—

L'appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a
disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 50/2016.
L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piv
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento,
nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie fecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori
o arilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute
dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o
prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per I'appaltatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di sei giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le
proposte si intendono accolte.

Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di sei giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri sei giorni
lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si infendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 2, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni non puod in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente
provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

N

o

&

o

o

ART. 30: PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei
lavori, a norma e secondo le previsioni dell’art. 17 del D.Lgs. 81/2008, deve predisporre e
consegnare al direttore lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di
esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilitd nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione del servizio. Il piano
operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all’arficolo 28
del D.Lgs. 81/2008 e gli adempimenti di cui agli articoli 17 e 26 del medesimo decreto, con
riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle
lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento previsto ai sensi degli arficoli 91 e 100 del D.Lgs. 81/2008.

3. | contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza sono fissati dall’allegato XV capo 3.2 del
D.Lgs. 81/2008, nonché dall’articolo 6 del D.P.R. 222/2003.

4. L'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articolo 15 e 95,
nonché 96 del D.Lgs. 81/2008, con particolare riguardo, ma non limitatamente, alle circostanze
e agli adempimenti dell’allegato Xlll del medesimo decreto.
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5. L'impresa esecutrice e obbligata a comunicare e consegnare tempestivamente prima
dell'inizio del servizio e periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore i
documenti di cui all’art. 90 e all'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008. L'affidatario € tenuto a curare
il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo
incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile
delrispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione del servizio.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato,
costituiscono causa dirisoluzione del contratto.

o

ART. 31: CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO A MISURA

Per la contabilizzazione del servizio a misura verrd redatto il libretto delle misure che conterrda la

misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste ed in particolare:

a) il genere dilavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione di contratto,

b) la parte dilavorazione eseguita ed il posto,

c) le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso; trattandosi di lavorazioni
che modificano lo stato preesistente delle cose devono allegarsi i profili € i piani quotati
raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo delle lavorazioni,

d) le alire memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie
parti, la forma ed il modo di esecuzione.

Qualora le quantita delle lavorazioni o delle provviste dovessero desumersi dalla applicazione di

medie, saranno specificati nel libretto, oltre ai risultati, i punti ed oggefti sui quali verranno fatti

saggi, scandagli e misure e gli elementi ed il processo sui quali verranno calcolate le medie
seguendo i metodi della geometria.

Nel caso di utilizzo di programmi di contabilitd computerizzata, la compilazione dei libretti delle

misure verrd effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal

personale incaricato, in apposito documento ed in contraddittorio con I'Appaltatore.

Nei casi in cui € consentita l'utilizzazione di programmi per la contabilitd computerizzata, la

compilazione dei libretti delle misure dovra essere effettuata sulla base dei rilevati nel brogliaccio,

anche se non espressamente richiamato.

ART. 32: ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO
All' Appaltatore non € dovuta alcuna anticipazione.
ART. 33: PAGAMENTI

Durante il corso dei lavori, dietfro domanda scritta dell’ Appaltatore, verranno effettuati gli stati
d'avanzamento, ogni volta che il credito maturato al netto dell’offerta contraftuale ed IVA,
raggiungera almeno il 50% dell'importo confrattuale, oppure ogni volta che saranno trascorsi 3
(tre) mesi di lavorazioni.

All'appaltatore potrd essere corrisposta, previa consegna di polizza fidejussoria di pari valore,
un'anticipazione sul corrispettivo totale dell’appalto pari al 20,00%. Tale importo sard interamente
recuperato nel primo stato di avanzamento lavori.

Nel caso di interruzione del lavori, per almeno due mesi, a causa dell’andamento stagionale, verrd
effettuato lo stato di avanzamento qualungue sia I'importo.

Dopo I'ultimazione delle opere verrd pagata I'ultima rata di acconto qualunque sia I'importo.
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Sullammontare delle rate di acconto verranno effettuate le trattenute di legge. Verrd inolire
frattenuto lo 0,50% a garanzia dell’adempimento degli obblighi assicurativi.

Il saldo verra liguidato solfanto dopo che I'atto di I'approvazione del certificato di regolare
esecuzione sard diventata esecutiva ai sensi di legge.

Quando il certificato di pagamento non & emesso nei termini prescritti, per motivi attribuibili
all' Amministrazione, decorrono a favore dell’appaltatore gli interessi legali.

Il ritardo dei suddetti acconti non dard diritto all’appaltatore di sospendere o dirallentare il servizio,
né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Per I'effettuazione dei pagamenti in acconto saranno redatti dalla Direzione Lavori appositi stati di
avanzamento, nei quali saranno riportati: per il servizio a misura, le quantitd che risulteranno
effettivamente eseguite all’atto del loro accertamento, valutate ai prezzi contrattuali, perilavoriin
economia gli importi delle liste settimanali di operai eventualmente forniti dall’appaltatore. In tal
caso saranno considerate le ore di effettiva presenza in cantiere.

Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti iregolarmente ed in contraddizione agli
ordini di servizio della Direzione dell’Esecuzione del Contratto e non conformi al confratto.
Dall'importo complessivo calcolato come innanzi, saranno volta per volta dedotti, oltre le ritenute
di legge, 'ammontare dei pagamenti in acconti gid precedentemente corrisposti e gli eventuali
crediti dell'appaltante verso I'appaltatore per somministrazioni fatte o per qualsiasi motivo, nonché
le penalitd di cui al precedente art. 29.

Il termine per I'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di
appalto non pud superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di
avanzamento del servizio. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al
certificato non puo superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato
stesso.

| pagamenti delle lavorazioni comprese nel servizio saranno liquidati come opere compiute
comprese di noli, carico, scarico, oneri di smaltimento e trasporto alle discariche autorizzate.

Il fermine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato di pagamento non
poftrd superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

| pagamenti saranno effettuati framite il Tesoriere consortile - Banca Popolare di Lodi - agenzia di
P.za Mercanti 5 - Milano, entro i termini previsti dall'art. 29 e successivi del Capitolato Generale
delle OO.PP..

ART. 34: RITENUTE SUI PAGAMENTI IN ACCONTO

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull'importo netto progressivo del servizio € operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi,
nulla ostando, in sede di conto finale.

ART. 35: CONTO FINALE

1. Il conto finale dei lavori & redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata
con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, & accertata e predisposta la
liguidazione dell’'ultima rata d’acconto qualunque sia I'ammontare della somma.

2. Il conto finale del servizio & sottoscritto dallappaltatore e, per la Stazione Appaltante, dal
Responsabile del Procedimento entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del comma 1.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute, € pagata entro 90 giorni dopo I'avvenuta emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

4. || pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell'articolo 102
comma 4 del D.Lgs. 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1666, sescondo comma, del codice civile.
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La garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve avere validitd ed efficacia non inferiore a 24
(ventiquattro) mesi dalla data del certificato di regolare esecuzione e puod essere prestata, a
scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dellimporto garanfito o altra estensione
avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fidejussoria gid depositata a titolo di cauzione
definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

Salvo quanto disposto dall’arficolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la
difformitd ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto
appaltante prima che il certificato di collaudo o il cerfificato di regolare esecuzione assuma
carattere definitivo.

o

ART. 36: CERTIFICATO FINALE DI ADEMPIMENTO DEL SERVIZIO O CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE

Al termine dei lavori, e dopo I'emissione del verbale di ultimazione dei lavori, il Direttore dei lavori,
dopo avere effettuato le opportune verifiche sul soddisfacimento di tutti gli obblighi ed oneri
prescritti dal contratto e dalle leggi vigenti, emetterd il “Certificato di Regolare Esecuzione™.
L'emissione del “Certificato di Regolare Esecuzione"” avverrd non oltre 3 mesi dalla stessa data.

Con I'emissione del “Certificato di Regolare Esecuzione”, dopo I|'avvenuta esecutivitd del
provvedimento di approvazione dello stesso certificato, potranno essere sbloccate le trattenute a
garanzia di cui all’art. 32.

L'accertamento della regolare esecuzione e I'accettazione dei lavori di cui al presente contratto
avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve
essere approvato dalla Stazione Appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre
predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformitd
ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che
il certificato di regolare esecuzione, frascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere
definitivo.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita mao-
nutenzione di futte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino allapprovazione, esplicita o
tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltd della Stazione Appaltante richiedere la consegna
anficipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Durante I'esecuzione del servizio la Stazione Appaltante pud effettuare operazioni di collaudo
volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche del servizio in corso di realizzazione a
quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale o nel contratto.

ART. 37: RITARDI DI PAGAMENTO RATE DI ACCONTO E DI SALDO

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per I'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a
disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia
emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60
giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli
interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza
che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli
interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; frascorso infrutftuosamente anche questo termine
speftano all’appaltatore gli inferessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto
ministeriale.
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Il pagamento degdli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del
pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessitd di domande o
riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a fitolo di
esecuzione del servizio.

E' facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui
'lammontare delle rate di acconto, per le gquali non sia stato tempestivamente emesso il
certificato o il fitolo di spesa, raggiunga il quarto dellimporto netto contrattuale, di agire ai sensi
dell'articolo 1460 del codice civile, rifiuvtando di adempiere alle proprie obbligazioni se la
Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto
maturato; in alternativa, & facoltd dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione
Appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto,
trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22, comma
3. per causa imputabile all’ Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si
protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono
dovuti gliinteressi di mora.

&

o

o~

ART. 38: ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
- RESPONSABILITA'DELL'APPALTATORE

Sono a completo carico dell' Appaltatore, olire alle spese di cui al presente Capitolato Speciale
d'Appalto ed agli oneri di cui agli arficoli 11, 15, 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale di Appalto
per i lavori dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n. 1063 in data 16
luglio 1962, anche gli oneri, obblighi, spese e rischi relativi alle seguenti prestazioni:

1) le spese presso gli Istituti incaricati e autorizzati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in
ogni tempo ordinate dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto sui materiali impiegati o da
impiegare nella costruzione delle opere in appalto, in correlazione a quanto prescritto dal
presente Capitolato Speciale d'appalto o dalle Specifiche Tecniche circa I'accettazione dei
materiali stessi e il imborso all Amministrazione Appaltante, contro fattura, delle spese relative
alle copie dei disegni, dei contratti, dei documenti e dei registri di contabilitd nonché degli
stampati in genere necessari per la conduzione del lavoro;

2) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti Leggi e Regolamenti relativi al lavoro, alle
assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria,
linvalidita e la vecchiaia, tubercolosi, malattie ed altre disposizioni in vigore per I'assicurazione
obbligatoria degdli invalidi di guerra, per I'assunzione attraverso gli Uffici Provinciali del Lavoro,
per il pagamento degli assegni familiari, ferie, festivitd, indennitd di licenziamento, fondo
integrazione salario e futte le alfre esistenti o che potrebbero intervenire in corso d'appalto;
non si fard luogo alla emissione di alcun certificato di pagamento se prima I'Appaltatore non
abbia presentato all'Ufficio della Direzione dell’Esecuzione del Contratto la polizza
d'assicurazione contro gli infortuni nonché la prova di essere in regola con gli Istituti assicurativi;
resta stabilifo che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta la denuncia da parte
delle competenti autorita, I'Amministrazione Appaltante provvederd ad una detrazione della
rata di acconto nella misura del 20% (venti per cento) che costituird apposita garanzia per
ladempimento di detti obblighi, fermo restando la osservanza delle norme che regolano lo
svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari;

3) tutti gli oneri ed i costi derivanti dalla perfetta preparazione del sito di lavoro in funzione anche
dell'accesso dei mezzi d'opera. In particolare I'impresa dovrd considerare a suo carico:

. I'onere per tutte le opere necessarie ad una gestione in sicurezza del cantiere in
conformitd a tutte le vigenti normative D.Lgs. 81/2008 ed in conformitd all’apposito
piano di sicurezza e di coordinamento. In particolare nulla sard dovuto all'appaltatore
per :
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lavori anche in corrispondenza delle caratteristiche del terreno e della necessita di
risanamento con materiale arido (fout venant) e I'ufilizzo dei geotessili al fine della
transitabilitd dei mezzi d'opera;

. la rimozione finale delle piste, strade accessorie alla fase di costruzione, nonché il
perfetto ripristino delle superfici agrarie e dei fondi privati in genere ivi incluso I'onere
della rastrellatura finale ed il riparto di terreno vegetale qualora non fosse possibile il
perfetto ripristino dello strato originale;

il mantenimento a sue spese e cure di tutte le opere sino al certificato di regolare esecuzione:

le spese per I'esecuzione di quelle opere provvisionali che si rendessero necessarie per deviare
le correnti d'acqua e per proteggere dalle correnti medesime, anche se di fipo irriguo, oltre gli
scavi, le murature e le opere tutte da eseguire, le riparazioni di ogni e qualsiasi danno che
possa verificarsi alle opere oggetto dell'appalto, per qualsiasi causa, anche fortuita o di forza
maggiore;

lobbligo di attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti
oggetto dell'appalto, o se Cooperativa anche nei confronti dei Soci, condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data
dell'offerta, alla categoria e nella localitd in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni
risultanti dalle successive modificazioni ed integrazioni, ed in genere da ogni altro contratto
collettivo applicabile nella localitd successivamente stipulato per la categoria; I'Appaltatore &
obbligato a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e
fino alla loro sostituzione; i suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche nel caso che non sia
aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse;

allosservanza, in rapporto alla Stazione Appaltante, delle norme di cui al precedente
paragrafo da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti anche nei casi in
cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto sia stato
autorizzato dalla Stazione Appaltante non esime I'Appaltatore dalla responsabilita di cui al
comma precedente, e cid senza pregiudicare gli altri diritti della Stazione Appaltante; non
sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'Appaltatore ad altre Imprese
per fornitura, anche in opera, di manufatti ed impianti tecnologici, ed altre opere che devono
venire eseguite a mezzo di ditte specializzate; in caso di violazione degli obblighi suddetti, e
sempre che sia stata accertata dallAmministrazione Appaltante e denunciata dal
competente Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante avrd la facoltd di operare una
adeguata ritenuta sui cerfificati di pagamento, previa diffida dell' Appaltatore a corrispondere
entro il termine di 5 (cinque) giorni quanto € dovuto o comunque a definire la vertenza con i
lavoratori, senza che cio possa dar titolo a risarcimento di danni o al pagamento di interessi
sulle somme trattenute; I'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltd di corrispondere
direttamente ai lavoratori quanto loro dovuto, applicando le norme dell'Art. 22 del Capitolato
Generale di appalto approvato con D.P.R. 16.07.1962 n. 1063;

di provvedere i prescritti cartelli di cantiere, nella qualitd e quantitd indicata dalla Stazione
Appaltante impegnandosi a provvedere subito al ritro ed al pagamento, mediante
contrassegno, degli anzidetti cartelli ed alla loro installazione nelle localitd stabilite dalla
Direzione dell’Esecuzione del Contratto; I''mpresa si obbliga inoltre a mantenere sempre in
ottimo stato i cartelli predetti e all'uopo eseguird le riparazioni che si rendessero necessarie;
l'onere di fornire all'Ufficio della Direzione dell’Esecuzione del Contratto da cui dipende, entro il
giorno 20 di ogni mese, tutte le nofizie relative allimpiego della mano d'opera e l'importo netto
dei lavori eseguiti nel mese;

di conservare le vie ed i passaggi, anche privati, che venissero interessati dalle opere
provvedendo, a sua cura e spese a tutti i permessi, autorizzazioni e licenze necessarie ed alle
indennitd di occupazione temporanea nonché al risarcimento dei danni di qualsiasi genere,
per passaggi e strade di servizio;
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di adottare nella esecuzione dei lavori tutti | provvedimenti e cautele necessari per garantire la
vita e la incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi; ogni e qualsiasi
responsabilitd, nel caso di infortunio e di danni di qualsiasi genere, ricadrd sulllmpresa,
restando salvo da ogni responsabilitd I'Ente Appaltante nonché il personale preposto alla
Direzione dell’Esecuzione del Contratto;

tutti gli oneri di cui al presente Capitolato Speciale d'appalto ed al citato Capitolato Generale,
per i quali non sia indicato il corrispettivo nellElenco dei Prezzi Unitari, anche se non
espressamente dichiarato, essi oneri saranno a totale carico dellimpresa;

la fornitura di notizie stafistiche sullandamento dei lavori per periodi quindicinali a decorrere
dal sabato successivo alla consegna dei lavori medesimi;

le spese per la conservazione ed il ripristino completo e totale di tutte le vie di comunicazione,
dei passaggi pubblici e privati;

l'osservanza delle norme di polizia stradale, mineraria nonché di tutte le prescrizioni, del Codice
della strada e del Regolamento di Aftuazione, delle Leggi o Regolamenti in vigore per l'uso
delle mine, ove tale uso sia consentito;

il carico, il trasporto e I'allontanamento, a lavori ultimati, di qualsiasi materiale o mezzo d'opera
presente nei cantieri;

tutte le opere provvisionali come ture, assiti, steccati, illuminazione, licenze e tasse relative,
armature, centine, casseri, sagome, puntell, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili,
catene, arganelli e futto quanto necessario per dare compiuta l'opera;

ogni e qualsiasi opera, predisposizione, accorgimenti e simili inerenti all'igiene e sicurezza del
lavoro, dovendosi I'Appaltatore attenere, in materia, a tutte le disposizioni delle Leggi e
Regolamenti vigenti all'epoca del lavoro;

le difese degdli scavi, gli occorrenti assiti, sbarramenti, cavalletti, coni, birilli, piastrine, semafori,
cartelli di avviso, di prescrizione e di indicazione, lumi per segnali notturni e comunque tutti gli
altri mezzi ed opere necessari per garantire la vita e l'incolumita degli operai, delle persone
addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, mediante una
completa protezione e segnalazione del cantiere, ove per cantiere si infendono le aree e le
localitd occupate dagli scavi, cumuli di terra, depositi di materiali, baracche, magazzini ed
ogni pertinenza in genere dei lavori; tutte le predisposizioni dovranno essere conformi alle
norme di prevenzione degli inforfuni con particolare riguardo a quelle contenute nel D.P.R.
7.1.1956 n. 164, le quali saranno anche applicabili per i lavori in economia, restando sollevati
da ogni responsabilita la Stazione Appaltante ed il personale da essa preposto alla Direzione e
sorveglianza dei lavori; i segnali dovranno uniformarsi in ogni parficolare alle disposizioni del T.U.
15.06.1959 n. 393 e del relativo Regolamento di esecuzione 30.06.1959 n. 420;

la sorveglianza diurna e nofturna dei lavori, del cantiere o dei cantieri, dei magazzini e degli
uffici, anche se in questi vi siano materiali di proprietd della Stazione Appaltante;

la pulizia quotidiana dei cantieri e lo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali
residuati e di quant'aliro non utilizzato nelle opere;

lindividuazione in qualsivoglia modo delle condutture, manufatti e cavi sotterranei di ogni
genere allo scopo di non danneggiarli, restando I'Appaltatore responsabile di ogni eventuale
danno;

le pratiche presso le Amministrazioni dei pubblici servizi per le opere di presidio occorrenti, gli
avvisi a dette Amministrazioni di qualunque guasto avvenuto alle rispettive condutture, nonché
gli oneri e le spese conseguenti alle riparazioni anche se I'esistenza del servizio non fosse stata
segnalata dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto;

gli oneri e le spese per la rimozione del materiale di risulta derivante dalle lavorazioni di
fresatura delle alghe presenti sul fondo dei Navigli, questo obbligo cesserd dopo la
constatazione del compimento del servizio, sempre che il risultato della relativa visita sia stato e
abbia oftenuto esito favorevole;

oneri per il recupero di sostanze inquinanti rilasciate nei Navigli dalle fresatrici oleodinamiche
durante I'esecuzione del servizio;
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26) tutto quanto in genere occorre per dare completamente ultimati a perfetta regola d'arte i
lavori oggetto del presente appalto;

27) le spese per l'assicurazione contro i danni di incendio o scoppio di gas, fulmini, allagamenti ed
ogni altro danno di forza maggiore, da confrarsi per I'attrezzatura del cantiere, per i materiali e
pie d'opera destinati alla costruzione, anche di proprietd della Stazione Appaltante, nonché
per le opere in corso d'esecuzione o eseguite, fino alla loro consegna;

28) le spese per |'assicurazione di responsabilitd civile per danni causati, anche a terze persone,
per fatto suo o colpa in dipendenza dei lavori e della loro esecuzione;

29) la realizzazione di tutte le piste, piazzuole, passi carrai, ecc. per l'accesso ed il movimento dei
mezzi e del personale a servizio del cantiere;

30) la realizzazione dei depositi e di tutti gli altri servizi per i mezzi ed i materiali di cantiere;

31) le segnalazioni diurne e nofturne di spazi occupati, tfransiti interrotti, pericoli incombenti ecc., e
le prestazioni di personale per la regolarizzazione del fraffico ove occorra;

32) l'adozione della segnaletica e di futti gli altri presidi prescritti dal Codice stradale e dagli Enti
gestori delle strade, per garantire la sicurezza del traffico veicolare e pedonale;

33) il ripristino delle aree occupate, sia per l'esecuzione delle opere che per i cantieri e per i
necessari accessi e piste di servizio, nonché il mantenimento delle strade sia pubbliche che
private utilizzate dall'lmpresa per I'esecuzione dei lavori;

34) la responsabilitd diretta, sia civile che penale, tanto verso I' Amministrazione Appaltante quanto
verso gli operai ed i terzi, per tutti i danni alle persone ed alle cose in dipendenza dei lavori;

35) la costituzione delle garanzie fidejussorie previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016;

36) la stipulazione con una Societd assicuratrice di provata affidabilitd di una polizza assicurativa a
copertura di tutte le responsabilita civili inerenti e conseguenti all'esecuzione e mantenimento
delle opere, valida per tutta la durata dei lavori, fino al collaudo definitivo; il massimale di tale
polizza dovrd essere adeguato al tipo ad allentitd del servizio, copia di tale polizza dovrd
essere data alla Direzione dell'Esecuzione del Servizio prima dell'inizio del servizio.

L'onere per eventuali occupazioni di suolo pubblico € a carico dell'appaltatore.

In caso di attivitd che inevitabiimente ostacolino la libera circolazione pedonale o veicolare,

all'lmpresa € fatto obbligo di porre evidenti sbarramenti la cui visibilitd, dal framonto all'alba, sia

assicurata mediante segnalazione luminosa a gas, a pila o a luce intermittente, escludendo I'uso di

lanterne ad olio o a petrolio.

L'Impresa si fa garante, oltre che per quanto concerne i danni causati al patrimonio arboreo, di

tutti i danni causati a terzi dalla mancata esecuzione dei lavori previsti, assumendosi ogni

responsabilitd civile e penale.

L' Amministrazione si riserva di scorporare aree o parte di aree con relative e proporzionali riduzioni

dell'importo d'appalto nei limiti di legge.

Il personale in servizio dovrd indossare indumenti di lavoro decorosi con la denominazione

dell'lmpresa.

L'Appaltatore resta inoltre unico responsabile e garante verso I'Amministrazione Appaltante della

buona qualitd dei materiali, della loro posa in opera, dell'esecuzione delle opere e dell'esercizio dei

cantieri.

L'lmpresa dichiara altresi di aver tenuto conto di tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente

arficolo nello stabilire 'ammontare dell'offerta. Tali oneri saranno quindi a carico dell'impresa

anche qualora il prezzo di appalto abbia a subire aumenti o diminuzioni in funzione del contenuto
degli artt. 11 e 12 del presente Capitolato.

Si dichiara espressamente che di tutti gli oneri sopra specificati sia in questo che in tutti gli altri

articoli del presente Capitolato si & tenuto conto nello stabilire i prezzi di cui allunito elenco e

l'importo del compenso a corpo e a misura di cui all'art. 6 "Ammontare dell' Appalto" del presente

Capitolato, il quale compenso, al netto del ribasso contrattuale, resta fisso ed invariabile: non

spetterd quindi altro compenso allimpresa qualora il prezzo di appalto subisca aumenti o

diminuzioni nei Ilimiti stabiliti dallart. 14 del Capitolato generale ed anche quando
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I'Amministrazione, nei limiti concessile dagli artt. 13 e 14 del Capitolato generale, ordinasse
modifiche le quali rendessero indispensabile una proroga del termine contrattuale.

ART. 39: ESPROPRIAZIONI - OCCUPAZIONI TEMPORANEE
Non sono previste aree soggette ad esproprio.
ART. 40: RESCISSIONE DEL CONTRATTO

Allorché I'Appaltatore ceda o subappalti in tutto o in parte I'opera o le forniture assunte, si renda
colpevole di frode o di grave negligenza, o confravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate
in modo che, a giudizio esclusivo della Stazione Appaltante, ne resti compromesso sia il buon esito
dell'opera che l'ultimazione nel termine contrattuale, la Stazione Appaltante potrd rescindere il
confratto.

In questi casi I'Appaltatore avrd diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e
sard passibile del danno che provenisse alla Stazione Appaltante dalla stipulazione di un nuovo
contratto o dalla esecuzione d'ufficio in economia.

Nelle ipotesi sopra indicate, I'Appaltatore verrd richiaomato dalla Direzione Lavori, attraverso
regolari ordini di servizio, alladempimento dei suoi obblighi entro un congruo periodo di tempo.
Alla scadenza del termine assegnato, qualora permanessero le inadempienze, la Stazione
Appaltante provvederd ad una circostanziata diffida ed intimidazione a mezzo lettera
raccomandata.

La successiva eventuale rescissione verrd dichiarata con regolare motivato provvedimento.

Il provvedimento che dichiara la rescissione dovrd essere notificato all' Appaltatore a mezzo di un
Ufficiale giudiziario, con l'intimazione di consentire 'occupazione e l'uso del cantiere e dei materiali
e mezzi d'opera per la prosecuzione del servizio.

L'Appaltatore dovrd prestarsi a tutte le constatazioni necessarie per la conseguente liquidazione a
termine di contratto; qualora egli non si presenti, la Direzione dell’Esecuzione del Contratto, con
l'assistenza di due testimoni, compilerd lo stato di consistenza dei lavori gid eseguiti e l'inventario
degli oggetti presi in possesso. La liquidazione del credito dell' Appaltatore sard eseguita d'ufficio e
notificata allo stesso, che non potrd pretendere compensi né per danno morale, né per lucro
cessante o danni emergenti.

Per provvedere alle spese per la prosecuzione dei lavori, la Stazione Appaltante potrd avvalersi
delle somme ricavate dalla cessione dei materiali, utensili, mezzi d'opera di ragione
delll Appaltatore e presi in possesso, nonché delle somme liquidate e da liquidare a credito
dell'Appaltatore, di quelle ritenute a garanzia sulle rate del prezzo gid pagate e della cauzione.
L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART. 41: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' facoltd della Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, di risolvere in qualungue tempo |l
contratto mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in
cantiere, oltre allindennizzo di seguito precisato.

Il provvedimento della Stazione Appaltante dovrd essere notificato allAppaltatore a mezzo di
Ufficiale Giudiziario.

Si procederd poi alla immediata ripresa dei lavori e al loro collaudo definitivo.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di anticipare il collaudo definitivo, rispetto al termine
fissato, qualora si presentasse la necessitd di rimuovere, demolire o comunque alterare le opere
eseguite.

La Stazione Appaltante ha l'obbligo di accettare quei materiali esistenti nel cantiere che siano stati
ricevuti dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto prima della partecipazione della risoluzione
contrattuale. L'Appaltatore dovrd rimuovere i materiali non accettati da magazzini e dai cantieri e
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mettere questi a disposizione della Stazione Appaltante nel termine che sard stabilito, sotto pena
che lo sgombero sia effeftuato d'ufficio.

Il decimo dellimporto delle opere non eseguite € calcolato sulla differenza tra limporto dei 4/5 del
prezzo contrattuale, depurato del ribasso d'asta, e I'ammontare netto dei lavori eseguiti.

La Stazione Appaltante ha la facoltd diritenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in
tutto o in parte asportabili, qualora li ritenga utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all' Appaltatore,
per le opere e gliimpianti non ammortizzati nel corso dei lavori eseguiti, un compenso pari alla cifra
minore tra il costo di costruzione e il loro valore al momento della risoluzione del contratto.

ART. 42: DIFETTI DEL SERVIZIO

L'Appaltatore deve demolire e/o rifare, a sua cura e spese, i lavori/lavorazioni eseguiti senza la
necessaria diligenza o con materiali per qualita, misura o peso, diversi da quelli prescritti; qualora
Egli non ottemperi all'ordine ricevuto, si procederd d'ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei
lavori sopradetti, con spese ed oneri a carico dell' Appaltatore.

Qualora la Direzione dell’'Esecuzione del Confratto presuma che esistano difefti  di
costruzione/lavorazione, potrd ordinare le necessarie verifiche. Quando i vizi di lavorazione siano
accertati, le spese dellaccertamento sono a carico dell Appaltatore; in caso contrario questi ha
diritto al rimborso di tali spese e di quelle per il rifacimento delle opere eventualmente demolite,
escluso ogni altro indennizzo o compenso.

ART. 43: DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Le controversie sono definite secondo quanto stabilito dagli arft. 206 e 209 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 44: MORTE O FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

In caso di morte o falimento dell’Appaltatore si applicano le norme previste al riguardo
rispettivamente dal artt. n. 1674 e n. 1675 del Codice Civile e dall’art. 81 del R.D. 16 Marzo 1942 n.
267 (Legge Fallimentare).

ART. 45: DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI DELLE LAVORAZIONI A MISURA E DELLE
SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA INVARIABILITA'DEI PREZZI - NUOVI PREZZI

| prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo

complessivo a base d’'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta

a prezzi unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono indicati nel

seguente elenco.

Essi compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna
eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti allimpiego, a piede di qualungue opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del
mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di
lavoro notturno;

c) circainoli, ognispesa per dare a pie d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'operaq,
assicurazioni d'ogni specie, indennitd di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di
occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, frasporti e
scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che
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I'Appaltatore dovrd sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei
vari arficoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.
| prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso
offerto, si infendono accettati dall' Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo
rischio e sono fissi ed invariabili.
E' esclusa ogni forma di revisione prezzi. Vale altresi quanto altro stabilito dall’art. 214 del D.Lgs.
50/2016.
Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell’elenco prezzi
allegato, si procederd alla promozione di nuovi prezzi con le modalitd stabilite dalla vigente
legislazione.

ART. 46: DISPOSIZIONI DIVERSE E PARTICOLARI
Nel corso del servizio e per l'esecuzione e garanzia dello stesso, I'Appaltatore e tenuto ad
ottemperare, altresi, alle particolari disposizioni di seguito riportate.
Si intendono pertanto di esclusiva competenza dell' Appaltatore i seguenti oneri, di cui dovrd

tenere conto nella formulazione dell'offerta:

a) Organizzazione dei lavori

L'Appaltatore ha i seguenti obblighi:

1) Il costante mantenimento in condizioni di decoro dei luoghi interessati al servizio dalla
consegna lavori fino alla scadenza contrattuale.

2) La direzione dell'attivita di servizio per conto dellimpresa dovrd essere svolta dal titolare della
Impresa o da alfra persona idonea e qualificata, incaricata dal fitolare stesso ed accettata dal
Supervisore. Egli assume la responsabilitd del buon andamento del servizio stesso, nonché
dell'osservanza di tutte le norme contrattuali, delle vigenti disposizioni relative alla prevenzione
degli infortuni e delle disposizioni impartite dal Supervisore durante lo svolgimento del servizio. |l
nominativo del Direttore del servizio deve essere notificato per iscritto al Supervisore prima della
consegna del servizio stesso, con lindicazione della qualifica professionale e si intende
acceftata dal Supervisore a meno di espressa comunicazione di non gradimento. Eventuali
sostituzioni del Direttore del servizio devono essere tempestivamente notificate al Supervisore in
forma scritta, restando inteso che non & ammesso alcun periodo di vacanza nella direzione del
servizio per cui, fino alla data del ricevimento della suddetta comunicazione, la direzione del
servizio stesso si intende ancora in capo alla persona in via di sostituzione;

3) La dotazione ditutta l'attrezzatura e dei mezzi idonei allo svolgimento dei servizio;

4) Tutti i materiali smontati non piu riutilizzabili a parere del Supervisore (cosi come qualsiasi tipo di
rifiuto o materiale di risulta prodotto in cantiere) diverranno di proprietd dell' Appaltatore, che
dovra provvedere al loro smaltimento o recupero secondo quanto previsto dal Decreto
Legislativo 5/2/97 n. 22 (Decreto Ronchi) e successive modificazioni;

5) Limpiego di tecnici, operai e la fornitura di strumenti e quant'altro si renda necessario per la
gestione dei servizio;

6) Le spese inerenti a prove di qualsiasi genere che siano ordinate dal Supervisore per accertare
la qualitd dei materiali interessanti I'esecuzione dei servizio. L'Appaltatore non potrd pretendere
alcun compenso per temporanee sospensioni o ritardi nell'esecuzione del servizio conseguenti
alle prove suddette;

7) L'esecuzione di tutte le opere provvisionali e l'installazione di segnalazioni diurne e nofturne che
si rendessero necessarie per garantire l'incolumitda pubblica;

8) L'accollo di tutti gli oneri derivanti allimpresa per le particolari cautele da adottare (verifica
preliminare dei tracciati delle reti esistenti, ecc.) nonché per gli eventuali rallentamenti
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nell'esecuzione del servizio che si rendessero necessari per la presenza nel sottosuolo di cavi,
tubazioni, manufatti speciali, ecc., relativi a servizi di interesse pubblico (fognatura, gas, acqua,
telefono, elettricitd, ecc.);

La modifica ed anche il completo rifacimento, ad esclusivo giudizio del Supervisore, di quei
servizi che venissero giudicati inaccettabili dallo stesso Supervisore, per errori o variazioni
arbitrarie commesse dall'impresa;

L'acquisto e l'esposizione nei luoghi di lavoro o nelle vicinanze degli stessi di cartelli (la cui
fipologia, numero e dimensioni andranno concordate con il Supervisore) al fine di informare
preventivamente gli utenti sullo svolgimento o sulla frequenza. Non si esclude la possibilitd di
ricorrere ad altre forme alternative di informazione, ritenute volta per volta piu efficaci e da
aftivare su indicazione specifica del Supervisore;

11) L'obbligo di apporre su tutti i mezzi operativi appositi cartelli predisposti conformemente a

quanto richiesto dal Supervisore.

12) L'obbligo di dotare gli operai di divise uniformi, di tesserino identificativo completo di fotografia

secondo le indicazioni delll Amministrazione;

13) L'obbligo di conferimento e smaltimento dei materiali di risulta delle lavorazioni sia vegetali che

b)

dirifiuto in genere presso centri di smaltimento autorizzati.

Rapporti con la Stazione Appaltante

L'Appaltatore ha i seguenti obblighi:

1)
2)

Comunicare al Supervisore futte le notizie relative allimpiego della mano d'opera e tutti i dati
che I'Amministrazione ritenga opportuno raccogliere a fini stafistici;

Informare giornalmente il Supervisore del servizio sui propri dipendenti nonché su quelli delle
eventuali ditte subappaltatrici operanti nei punti di lavoro, con precisazione degli estremi delle
relative autorizzazioni;

Comunicare immediatamente all Amministrazione eventuali scioperi dei propri dipendenti;
Comunicare all Amministrazione a quale Cassa Previdenziale siano iscritti eventuali lavoratori
“Trasfertisti" impegnati nel servizio;

Rapporti con le maestranze

L'Appaltatore ha i seguenti obblighi:

1)

2)

3)

4)

5)

L'adozione, nell'esecuzione del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessarie per
garantire la vita e la incolumita degli operai, delle persone addette al servizio stesso e dei terz,
nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, in applicazione alle vigenti norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro;

L'osservanza delle vigenti norme relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul
lavoro, la disoccupazione involontaria, linvaliditd, la vecchiadia, ecc., nonché delle altre
disposizioni che dovessero intervenire in corso di appalto, comprese le disposizioni di legge
relative alle assunzioni obbligatorie;

L'effettuazione di eventuali turni di lavoro, compatibilmente con le vigenti disposizioni sindacali
di categoria;

L'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro
e negli accordi locali integrativi dello stesso per gli operai dipendenti;

L'applicazione del contratto e degli accordi di cui sopra anche dopo la loro scadenza e fino
alla loro sostituzione e, nel caso I'Appaltatore sia una cooperativa, anche nei rapporti con i
soci. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche se non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura industriale o
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artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore e da ogni alira sua qualificazione
giuridica, economica o sindacale;

6) Le responsabilita, nei confronti dell Amministrazione, della osservanza delle norme dei presente
arficolo da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti,
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto ed anche nel
caso che il subappalto non sia stato autorizzato, fatti salvi gli altri diritti delll Amministrazione.

In caso di inosservanza, da parte dellappaltatore, delle norme e prescrizioni contenute nei
contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi integrativi locali nonché nelle leggi e nei
regolamenti sulla tutela, protezione e assicurazione ed assistenza dei lavoratori, I'Amministrazione
Comunale, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le maggiori responsabilita
dell' Appaltatore, procederd ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, ovvero alla
sospensione dei pagamento del saldo se il servizio € ultimato. Analoga procedura verrd attivata
nei confronti dell'impresa appaltatrice qualora venga accertata una inadempienza da parte della
ditta subappaltatrice, in forza dei principi sopra enunciati secondo cui l'appaltatore deve farsi
carico dell'osservanza da parte del subappaltatore di quanto previsto dal capitolato.

Il pagamento all' Appaltatore delle somme accantonate non sard effettuato sino a quando non sia
stato accertato I'adempimento di tali obblighi.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'Appaltatore non pud opporre
eccezioni alll Amministrazione, né ha titolo per chiedere risarcimento di danni.

Di tutti i suddetti oneri e obblighi speciali, oltre a quanto stabilito nellArt. B/5 del presente
capifolato, deve esserne fenuto debito conto nella determinazione dell'offerta e, pertanto,
I'Appaltatore non potrd avanzare al riguardo eccezioni, riserve o domande per alcun compenso
che non sia previsto dal presente capitolato.
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PARTE IlI: PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI

ART. 47: SOPRALLUOGHI E ACCERTAMENTI PRELIMINARI

Prima di presentare I'offerta per I'esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato, I'lmpresa
dovrd ispezionare i luoghi per prendere visione delle condizioni di lavoro ivi comprese le condizioni
vegetative generali delle aree e dovra assumere futte le informazioni necessarie in merito alle
opere di manutenzione.

Di questi accertamenti e ricognizioni I'lmpresa € tenuta a dare, in sede di offerta, esplicita
dichiarazione scritta: non saranno pertanto presi in alcuna considerazione reclami per eventuali
equivoci sulla natura delle attivitd da svolgere.

La presentazione dell’offerta implica I'accettazione da parte dell'lmpresa di ogni condizione
riportata nel presente Capitolato e relative specifiche o risultante dagli eventuali elaborati di
progetto.

| materiali occorrenti per i lavori dovranno essere delle migliori qualitd esistenti in commercio ed
essere accettati, previa campionatura, dalla Direzione Lavori. Di norma essi proverranno da
localitd o fabbriche che I'Appaltatore riterrd di sua convenienza purché preventivamente
notificate e sempre che i materiali corrispondano ai requisiti prescritti dalle Leggi, dal presente
Capitolato Speciale di appalto, dallElenco Prezzi Unitari, dalle Specifiche Tecniche e dagli altri afti
contrattuali. Essi dovranno essere, ad insindacabile giudizio della Direzione dell’Esecuzione del
Contratto, idonei e rispondenti ai requisiti prescritti.

Quando la Direzione dell’Esecuzione del Contratto abbia denunziato una qualsiasi provvista come
non atta allimpiego, I'lmpresa dovrd sostituirla con altra che corrisponda alle qualita volute. |
materiali rifiutati dovranno essere sgombrati immediatamente a cura e spese dell' Appaltatore.
Malgrado l'accettazione dei materiali, I'lmpresa resta totalmente responsabile della riuscita delle
opere, anche per quanto dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun
caso i diritti della Amministrazione Appaltante in sede di collaudo.

Qualora I'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni,
consistenza o qualita superiori a quelle prescritte o con una lavorazione piu accurata, cid non gli
dara diritto ad un aumento dei prezzi e la stima sara fatta come se i materiali avessero le
dimensioni, la qualita ed il magistero stabiliti dal contratto.

Qualora invece venga ammessa dalllAmministrazione Appaltante qualche scarsezza nelle
dimensioni dei materiali, nella loro consistenza o qualitd, ovvero una minor lavorazione, la Direzione
dell'Esecuzione del Contratto, sempre che I'opera sia accettabile senza pregiudizio, pud applicare
una adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo esame e giudizio in sede di
collaudo.

L'Appaltatore € obbligato a prestarsi in ogni tempo ad effettuare tutte le prove prescritte dal
presente Capitolato Speciale d'appalto o dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto, in quanto
non contrastanti con le norme di Capitolato, sui materiali impiegati o da impiegarsi nonché sui
manufatti, sia prefabbricati che formati in opera e sulle forniture in genere. In mancanza sia di una
idonea organizzazione per l'esecuzione delle prove previste, sia di una normativa specifica di
Capitolato, e riservato alla Direzione dell’Esecuzione del Contratto il diritto di dettare norme di
prova alternative o complementari. L'Appaltatore non potrd pretendere nessun compenso né per i
materiali asportati, né per il ripristino dei manufatti eventualmente manomessi per il prelievo dei
campioni. Il prelievo verrd eseguito in contraddittorio e di cid verrd steso apposito verbale. In tale
sede |'Appaltatore ha la facoltd di richiedere, sempre che cid sia compatibile con il tipo e le
modalitd esecutive della prova, di assistere o di farsi rappresentare alla stessa.

| campioni delle forniture consegnati alllmpresa, che debbono essere inviati a prova in tempo
successivo a quello del prelievo, saranno conservati negli Uffici della Stazione Appaltante, muniti di
sigilli a firma della Direzione dell’Esecuzione del Contratto e delllmpresa, nei modi piU adatti a
garantire I'autenticita.
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Le prove potfranno essere eseguite presso gli Istituti autorizzati, presso la fabbrica di origine od in
cantiere, a seconda delle disposizioni particolari del presente Capitolato o, in mancanza, della
Direzione dell’Esecuzione del Contratto. L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in
rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che
I'Amministrazione Appaltante siriserva in sede di collaudo finale.

In ogni caso tutte le spese di prelievo, di esecuzione, di assistenza, simili e connesse saranno ad
esclusivo carico dell'Appaltatore. L'esito della prova fard fede a tutti gli effetti.

L'Appaltatore fard si che tutti i materiali abbiano ad avere, durante il corso dei lavori, le medesime
caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione Lavori. Qualora pertanto in corso di
coltivazione di cave o di esercizio delle fabbriche, stabilimenti, ecc., i materiali e le forniture non
fossero pivu rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare e si presentasse quindi la
necessitd di modifiche negli approvvigionamenti, nessuna eccezione potrd accampare
I'Appaltatore, né alcuna variazione dei prezzi.

Le provviste non acceftate dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto, in quanto ad
insindacabile giudizio non riconosciute idonee, dovranno essere immediatamente allontanate dal
cantiere, a cura e spese dell Appaltatore, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui
accefttazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che I'Appaltatore si riserva in sede di collaudo
finale.

Qualora i materiali e le attrezzature dovessero venire forniti direttamente dall Amministra-zione
Appaltante, la consegna avverrd secondo un programma (non vincolante) di cui I'Appaltatore
potrd prendere conoscenza presso la Direzione dell’Esecuzione del Servizio. Le forniture saranno
effettuate, dopo che I'Appaltatore ne avrd fatto richiesta a mezzo di esatte distinte risultanti da
rilievi esecutivi, secondo un piano che nelle linee generali gli sard comunicato dopo che le Ditte
fornitrici avranno confermato 'ordinazione indirizzata dall' Amministrazione Appaltante.

Le ordinazioni saranno fatte dall Amministrazione Appaltante in aderenza al programma di
esecuzione dei lavori redatto dall'Appaltatore ed approvato dalla Direzione dell’Esecuzione del
Contratto. Questa si riserva comungue la facoltd di disporre variazioni nello sviluppo delle opere, in
dipendenza anche della consegna delle forniture.

La consegna dei materiali resterd ovviamente condizionata alla disponibilitd degli stessi presso i
fabbricanti od ai tempi necessari per la loro fabbricazione ed alle possibilitd di trasporto nel
periodo in cui verranno commessi all'industria. Di conseguenza nessuna responsabilitd potrd essere
addebitata allAmministrazione Appaltante circa eventuali ritardi rispetto alle previsioni  di
consegna; sard invece ritenuto responsabile I'Appaltatore se le operazioni necessarie per
l'approntamento delle distinte dei materiali non saranno sollecitamente eseguite, a consegna
avvenuta, e se tali distinfe non saranno presentate in tempo utile alla Direzione dell'Esecuzione del
Conftratto.
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PARTE IV: MODALITA’DI ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI E NORME PER LA
MISURA E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

ART. 48: MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

ART. 49: Decespugliamento e taglio alberi compreso allontanamento e smaltimento a discarica,

Descrizione:

oneri di discarica inclusi

Nolo di motosega con operatore della potenza di é- 8 hp per le operazioni
di decespugliamento e taglio alberi presenti all’'interno dell’alveo.

Periodo di esecuzione: Vedi cronoprogramma

Categoriq,
periodicita e
dimensionamento
annuale della
lavorazione:

Modalita operative:

Misura e valutazione:

INTERO TRATTO

Si esegue manualmente prevalentemente con impiego di motoseghe e
decespugliatori manuali e con mezzo meccanico idoneo al transito in
alveo o sulla banchina e con mezzi meccanici atti a sfibrare le erbe
infestanti.

Durante le operazioni di decespugliamento dovrda essere usata cura
particolare affinché gli alberi e i rami, nella caduta, non provochino danni
a persone, cose, manufafti o vegetazione limitrofa e sottostante. A tale
scopo il fronco da abbattere dovrd essere precedentemente liberato dai
rami primari e secondari, nonché guidato nella sua caduta.

Non dovranno mai comunque permanere parti di vegetazione o materiali
diversi di risulta sul piano viabile. Eventuali danni saranno a completo carico
della ditta appaltatrice. Inoltre la Ditta & obbligata al ripristino di ogni
aftrezzatura presente sul terreno, che dovesse essere rimossa o
danneggiata durante l'esecuzione dei lavori (ivi compresa la sostituzione di
piante irrimediabilmente compromesse da tali operazioni ad insindacabile
giudizio del Direttore dei Lavori) a cura e spese dell'assuntore, nel piu breve
tempo possibile e comungue secondo gli ordinativi impartiti dalla Direttore
Lavori. Eventuali danni a piante presenti, dovranno essere rifusi alla stazione
appaltante, comprese le eventuali sostifuzioni di piante od arbusti
irimediabilmente danneggiati da azioni derivanti dallo sfalcio. Eventuali
danni dovuti a cattiva esecuzione dei lavori (scoticamento del manto
erboso; moria di piante formanti siepi o gruppi di arbusti) dovranno essere
prontamente riparati dalla Ditta assuntrice a sua cura e spese.

I lavori di decespugliamento saranno valutati ai fini contabili a metro lineare
di superficie ripulita, da eseguirsi in piano o su superfici comunque inclinate.
La lavorazione comprende futte le operazioni necessarie per eseguire |l
lavoro. La lavorazione comprende tutte le operazioni necessarie per
eseguire il lavoro, effeftuato a mano e a macchina, esclusa I'estirpazione
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delle ceppaie e I'eliminazione delle radici. Sono compresi altresi
l'allontfanamento del materiale estratto e la sua eliminazione a discarica,
oneri di discarica inclusi, nonché le operazioni di regolarizzazione del
terreno a lavori ultimati. Se durante i lavori I'lmpresa dovesse rinvenire nel
terreno dei materiali estranei, dovrd, a sue spese, provvedere al loro
allontanamento e al trasporto a rifiuto. Sono a carico delllmpresa anche gli
oneri per il recupero e le indennitd di eventuali aree di stoccaggio dei
materiali, nonché per la pulizia ed il ripristino di tutte le aree interessate dai
lavori, dal passaggio e dalle manovre di mezzi, o dal deposito di materiali.
Sono inoltre compresi nella lavorazione gli oneri per le eventuali opere
provvisionali che dovessero rendersi necessarie per proteggere le strutture
esistenti e/o per il ripristino delle stesse in caso di danni. Tutte le alire essenze
aventi diametro del fusto superiore a 10 cm dovranno essere mantenute in
loco e le operazioni dovranno quindi essere svolte adoftando futte le
precauzioni necessarie per evitare danni alle stesse. Qualora queste piante
ad alto fusto da mantenere venissero danneggiate o abbattute, resterd a
carico dell'lmpresa il reintegro con essenze di pari specie e dimensioni.
Prima del taglio occorrerd procedere alla raccolta e smaltimento del
materiale abbandonato lungo le banchine; tale servizio € da intendersi
compreso nella voce di elenco prezzi.

NC.40.040.0010.a, ETV_01, 1C.27.050.0100.h

ART. 50: Rimozione con mezzi meccanici di materiale solido giacente nell'alveo.

Descrizione:

Categoriq,
periodicita e
dimensionamento
annuale della
lavorazione:

Modalita operative:

Misura e valutazione:

Voce elenco prezzi
corrispondente:

Rimozione con mezzi meccanici di materiale solido giacente nell'alveo
di fognature, ftombinature, rogge, sgrigliatori e simili a cielo aperto.
Compreso il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi solo gli oneri

di smaltimento.

INTERO TRATTO

Pulizia del fondo e delle sponde del Torrente mediante I'utilizzo, in forma
prevalente, di mezzo meccanico.

[ lavori saranno valutati al metro cubo.

1U.01.300.0030
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PARTE V: QUANTIFICAZIONE DELLE LAVORAZIONI
ART. 51: QUANTIFICAZIONE DELLE LAVORAZIONI
ZONA LAVORAZIONE U.M. Q.TA’' TOTALI COSTO TOTALE €
NC.40.040.0010.a | ore 48 1.327,20
ETV_0O1 f 16,60 332,00
1C.27.050.0100.h |t 16,60 1.285,01
TR atore | 11013000030 [mc | 1.46047 37.840,78
ETV_02 f 2.628,85 118.289,25
NC.10.150.0020.a | ore 40 2.292,00
MA.00.005.001 ore 40 1.249,20
A — Importo a Corpo in appalto 39.076,29
C = IMPORTO DA SOTTOPORRE A RIBASSO 162.624,44
B — Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 3.104,79
IMPORTO TOTALE APPALTO COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA 165.729,23
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PARTE VI:

TEMPISTICA ESECUZIONE LAVORALZIONI

".

ART. 57: TEMPISTICA ESECUZIONE LAVORAZIONI

FASI DI LAVORO

GIORNI

12 15

16

17]18 22]23]124]25

29

Consegna lavori

Allestimento del cantiere, baraccamenti,
approvvigionamenti e stoccaggio dei
materiali e mezzi d'opera

Decespugliamento e taglio alberi
all'interno dell'alveo con rimozione e loro
smaltimento a discarica.

Rimozione dei sedimenti accumulati sul
fondo alveo e loro smaltimento a
discarica.

Ripristino luoghi e smantellamento
cantiere

settembre, 2020

IL PROGETTISTA
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