



Regione Lombardia

Est Ticino Villoresi

Consorzio di Bonifica



INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA CAPACITA' IDRAULICA DEL CANALE-SCOLMATORE DEL TORRENTE TROBBIA DA RAMO DI GESSATE A RAMO DI MASATE

- PROGETTO ESECUTIVO -

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ing. Stefano Burchielli

ELABORATO

A.03

GRUPPO DI LAVORO

geom. Daniele Alessio Donninelli

IL PROGETTISTA

ing. Pietro Randazzo

DESCRIZIONE

QUADRO ECONOMICO

SCALA

DATA

SETTEMBRE 2020

REV.

DATA

DESCRIZIONE MODIFICA

REDATTO

CONTROLL.

APPROVATO

Est Ticino Villoresi



Consorzio di Bonifica

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI

Via Lodovico Ariosto, 30

20145 - Milano

tel. 02 48561301

e.mail: info@etvilloresi.it - PEC: etvilloresi@pec.it



QUADRO ECONOMICO

A)	LAVORI		Trobbia Masate
	Importo lavori	€	165 729,23
	di cui:		
	Importo soggetto a ribasso d'asta	€	162 624,44
	Oneri speciali per l'attuazione delle misure di sicurezza	€	3 104,79
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B.1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	-
B.2)	Rimborsi a fattura	€	-
B.3)	Rilievi, accertamenti ed indagini geognostiche	€	2 000,00
B.4)	Oneri allacci pubblici servizi e risoluzione interferenze	€	-
B.5)	Espropri, occupazioni temporanee spese ed oneri inclusi	€	5 000,00
B.6)	Imprevisti	€	17 734,22
B.7)	Spostamento fauna ittica	€	-
	Subtotale	€	24 734,22
B.8)	Spese tecniche (contributi previdenziali compresi):		
B.8.1)	Progettazione di fattibilità tecnico-economica	€	-
B.8.2)	Progettazione definitiva, esecutiva, CSP - affidamenti esterni	€	-
B.8.3)	Costi progettazione definitiva, esecutiva, CSP - costi interni	€	8 000,00
B.8.4)	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€	-
	Sommano spese tecniche in fase di progettazione	€	8 000,00
B.8.5)	Direzione lavori, misurazione e contabilità, CSE - affidamenti esterni	€	-
B.8.6)	Direzione lavori, misurazione e contabilità, CSE - costi interni	€	4 000,00
	Sommano spese tecniche in fase di esecuzione	€	4 000,00
B.9)	Accantonamento di cui all'art. 205 del D.lgs 50/2016	€	-
B.10)	Attività di supporto al RUP art. 24 D.lgs 50/2016	€	-
B.11)	Collaudo statico e tecnico-amministrativo	€	-
B.12)	Incentivi ex art. 113 comma 4 D.lgs 50/2016	€	3 314,59
	Fondo Innovazione ex art. 113 comma 4 D.lgs 50/2016	€	-
B.13)	Attività di consulenza e supporto rilascio CPI	€	-
B.14)	Attività di consulenza e supporto per denuncia in catasto	€	-
B.15)	Spese di pubblicità ex artt. 65, 66 e 122 D.lgs 163/2006	€	-
B.16)	Spese generali 15% di B.3) e B.8)	€	2 100,00
	Subtotale	€	5 414,59
B.17)	I.V.A. ed altre imposte		
B.1.17.1)	I.V.A. su lavori 22%	€	36 460,43
B.1.17.2)	I.V.A. su lavori in economia ed imprevisti 22%	€	3 901,53
B.1.17.3)	I.V.A. su spese tecniche	€	1 760,00
B.1.17.4)	Arrotondamenti	€	-
	Sommano IVA ed imposte	€	42 121,96
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione - TOTALE (B)	€	84 270,77
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO - Totale (A) + Totale (B)	€	250 000,00

Milano, settembre 2020

IL PROGETTISTA
Ing. Pietro Randazzo