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Premessa

Considerato che il quadro normativo delineato dal D.Lgs. n. 50/2016 risulta ancora incompleto, attesa
la mancanza di numerosi provvedimenti attuativi direttamente influenti sulla disciplina esecutiva dettata dal
presente Capitola Speciale, si provvedera a fare riferimento, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni
normative, ad alcune disposizioni del DPR n. 207/2010 anche se non espressamente richiamate, in quanto,
sebbene non piu in vigore, rappresentano, in mancanza della relativa disposizione vigente, un valido
riferimento per definire la regolamentazione di dettaglio dell’appalto. In tal senso le disposizioni e/o gli articoli
di legge qui richiamati ancorché abrogati, se non in contrasto con le attuali norme, sono pertanto da intendersi

specificamente inseriti e validi per disciplinare il presente appalto.
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1

Art.

Art.

NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

1. Oggetto dell’appalto

L’'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per I’ ‘Intervento di
consolidamento delle sponde e del fondo dell'alveo del torrente Guisa nel tratto tra via Milano SP133
(Bollate) a via Gramsci (Arese)”.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale
d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i
relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi nonché agli elaborati specialistici, comprensivi
del piano di sicurezza e coordinamento, dei quali 'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza.

L’esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve

conformarsi alla massima diligenza nel’adempimento dei propri obblighi.

2.  Ammontare dell’appalto

L’importo dei lavori posti a base di gara € definito come segue:

Importi in Euro

Colonna a)

Colonna b)

Colonna a) + b)

Importo lavori
soggetti a ribasso

Oneri di sicurezza

TOTALE

1

A misura

- €

- €

- €

2

A corpo

98 926.70 €

8823.30 €

107 750.00 €

1+2

IMPORTO TOTALE

98 926.70 €

8 823.30 €

107 750.00 €

Art. 3.

Art. 4.

L’'importo contrattuale corrisponde allimporto dei lavori come risultante dal ribasso offerto
dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel
cantiere definito al comma 1 lettera b) e c), e non soggetto a ribasso d’asta ai sensi del D.Lgs 81/2008 e

s.m.i., Allegato XV, paragrafo 4.1.4.

Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto € stipulato “a corpo” e ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del D.Lgs 50/2016.

| rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui
all'Art. 2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'Art. 2,
comma 1, lettera b) e c), costituiscono vincolo negoziale i loro prezzi unitari indicati a tale scopo dalla

Stazione appaltante negli atti progettuali.

Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
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1. Ai sensi degli articoli 61 e 357 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, ed in conformita all’allegato «A» dello
stesso D.P.R., i lavori sono classificati nella categoria prevalente di “Opere fluviali, di difesa, di
sistemazione idraulica e di bonifica” «OG 8». A tale categoria appartiene il 100% delle lavorazioni
come risulta dalla tabella «A» del presente capitolato speciale di appalto. La classifica necessaria
concorrere al presente appalto € la classifica | (fino a 258.000 €).

Art. 5. Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. | gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 43, commi 6, 7 e 8, e all'articolo 184 del D.P.R.
207/2010, ed all’Art. 37 del presente capitolato speciale, sono indicati nella tabella «B», allegata allo

stesso capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.
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2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6.  Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto

1.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali
il lavoro é stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona
tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale di appalto,
e fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto

approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

1.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;

b) il presente capitolato speciale di appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste

ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati descrittivi ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma

3

d) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle

strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., i cui contenuti

sono dettagliatamente specificati nell’allegato XV del medesimo decreto;

f) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1 lettera h) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. con

i contenuti minimi di cui all’allegato XV dello stesso decreto;

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del D.P.R. 207/2010;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in

particolare:

- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

- il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;

- il D.M. 145/2000, capitolato generale di appalto dei Lavori Pubblici, per quanto applicabile;

- il D.Lgs 50/2016 e s.m.i., attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,

compresi i relativi decreti attuativi e le linee guida attuative di ANAC, tra le quali il Decreto del

7
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Art.

Art.

1.

Art.

1.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018 , n. 49, “Regolamento recante:
«Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e
del direttore dell’esecuzione»” e le Linee Guida n. 3 - «Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per I'affidamento di appalti e concessioni» di cui alla Delibera del Consiglio
di ANAC n. 1007 del 11/10/2017.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- il computo metrico e il computo metrico estimativo, se non richiamati nel bando o nell’invito, ai sensi
dell'art. 32 comma 14bis del DLgs 50/2016;

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e
integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini
dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della
definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo
dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo
106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

- le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, comprese le analisi prezzi, e

da qualsiasi altro allegato agli atti progettuali.

8.  Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

La partecipazione alle procedure di gara e la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte
dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge,
dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione
di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta
esecuzione.

Per procedere alla stipulazione del contratto o alla consegna dei lavori I'appaltatore da atto, senza riserva
alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della
disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra
circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del

procedimento, consentono 'immediata esecuzione dei lavori.

9. Fallimento dell’appaltatore

In caso di fallimento dell’appaltatore si richiama I'articolo 110 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. In caso di
raggruppamenti temporanei e di consorzi ordinari di concorrenti si applicano le disposizioni previste
dallart. 48, commi 17 e 18 del D.Lgs. n. 50/2016 fermo restando la facoltd del’Amministrazione

contraente di accettare il subentro e/o proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico.

10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale
d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini

e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
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L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale
d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante,
ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del
cantiere e assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del
capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’'assunzione della direzione di
cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel
cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle
degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore € in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o
della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere
tempestivamente notificata alla stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve

essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 1. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1.

Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi
e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di
legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di
appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo
stesso capitolato.

Per quanto riguarda 'accettazione, la qualita e 'impiego dei materiali, si applica 'art. 6 del D.M. 7 marzo
2018, n. 49.

Per quanto riguarda la provvista, il luogo della provenienza e I'eventuale sostituzione dei materiali, si
applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

| materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualita
esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia
ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali. Si
richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEl, il
D.M. 17 gennaio 2018 e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.

Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d'uso piu
generale, I'Appaltatore dovra presentare adeguate campionature almeno 30 giorni prima della loro

installazione che potra avvenire solo a seguito di formale approvazione della Direzione dei Lavori.
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10.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che I'Appaltatore riterra
di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, ne sia riconosciuta
l'idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti.

L'Appaltatore & obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio
0 istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione dei Lavori sui materiali
impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture
in genere. Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire
secondo le norme tecniche vigenti, verra effettuato in contraddittorio e sara appositamente verbalizzato.
L'Appaltatore fara si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche
riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori. Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non
fossero piu rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessita di cambiare gli
approvvigionamenti, I'Appaltatore sara tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo
costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi anche nel caso in cui sia intervenuta
una sospensione dei lavori.

L’Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali non ha diritto ad aumento dei prezzi
e la contabilita € redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite dalle prescrizioni
contrattuali.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessitd o convenienza da parte del direttore dei lavori
I'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella
qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata
riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che I'opera sia accettabile senza pregiudizio e

salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Art. 12.  Denominazione in valuta

1.

La valuta del presente appalto & I'Euro.
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3 TERMINI PER LESECUZIONE

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

1.

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione
dell’esecutore.

E facolta della stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipulazione formale del contratto, ai sensi della delib. ANAC n. 1007 dell'11 ottobre 2017 e art. 5
del DM 49/2018; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare
immediatamente.

Sono a carico dellAppaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al
completamento del tracciamento.

Il Direttore dei Lavori procedera alla consegna dell'area, redigendo un verbale in contraddittorio con
I'Appaltatore in duplice copia firmato dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore. Dalla data del verbale di
consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori. Il verbale di consegna contiene l'indicazione
delle condizioni e delle circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i
tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi. Contiene inoltre lI'indicazione
delle aree, delle eventuali cave, dei locali e quant'altro concesso all'Appaltatore per I'esecuzione dei lavori
oltre alla dichiarazione che I'area oggetto dei lavori € libera da persone e cose e che lo stato attuale € tale
da non impedire I'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Il Direttore dei Lavori & responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo
stato dei luoghi. Qualora I'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita dello
stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve inderogabilmente formulare riserva sul verbale
di consegna all’atto della sua redazione pena la decadenza da ogni pretesa.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini
per 'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutiimente il termine
di anzidetto é facolta della stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma
restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che
ci0 possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per
I'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario € escluso dalla partecipazione in quanto
linadempimento & considerato grave negligenza accertata.

L’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa
la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresi, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti
contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla

contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
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10.

Le disposizioni sulla consegna si applicano anche in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed
immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e
l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per
'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle
singole parti consegnate, qualora 'urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.

L’esecuzione del contratto pud avere inizio solo dopo che lo stesso € divenuto efficace, salvo che, in casi
di urgenza, la stazione appaltante ne chieda I'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al
comma 8 dell'art. 32 del DLgs 50/2016 e art. 5 del DM 49/2018.

Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il Direttore dei Lavori redige
apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la reale consistenza dei
materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente, oltre ad

indicare eventuali indennita da corrispondersi.

Art. 14.  Termini per l'ultimazione dei lavori

1.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 60 (sessanta) decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori, a meno delle eventuali riduzioni offerte in sede di gara che
risultano vincolo contrattuale.

Nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto conto delle ferie contrattuali e del maltempo medio della

provincia in cui si opera, stimato in una settimana al mese.

Art. 15.  Sospensioni e proroghe

1.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche particolarmente intense od altre circostanze
speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d’arte, la direzione
dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo
apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla
redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall'articolo 106 del D.Lgs 50/2016.

Si applica l'articolo 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Nel verbale di sospensione & inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione
rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate
senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’'opera esistenti in cantiere al
momento della sospensione. In tal senso, I'appaltatore & tenuto ad allontanare dal cantiere, nel periodo
della sospensione dei lavori, i mezzi e le attrezzature che non siano funzionali alla custodia e
manutenzione dell’'opera.

L’Appaltatore € comunque tenuto a provvedere alla custodia del cantiere, dei materiali e alla
conservazione delle opere eseguite senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante. Tale obbligo
cessa solo dopo I'approvazione dell’atto di collaudo.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1,
2 e 4 dell'articolo 107 del codice l'appaltatore ha diritto ad essere risarcito degli oneri conseguenti

esclusivamente nel caso in cui abbia firmato il verbale di sospensione dei lavori con riserva atteso che,
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I'accettazione della sospensione dei lavori, a prescindere dalla causa tacita od esplicita che I'ha
determinata, determina la decadenza da ogni diritto risarcitorio. Qualora ne abbia diritto il risarcimento
dovuto all’esecutore & quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) imaggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo contrattuale
I'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per
cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il
tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione illegittima e costituisce il limite
massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente
lettera;

b) la lesione dell'utile & riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’'utile di impresa,
nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto
legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata
alla durata dell’illegittima sospensione. In nessun caso I'appaltatore avra diritto al risarcimento
del mancato utile anche nel caso in cui dia prova di tale eventualita;

¢) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente
al valore reale dei macchinari esistenti in cantiere, allatto della sospensione, e alla
consistenza della mano d’opera, accertati dal direttore dei lavori nel verbale di sospensione
dei lavori come necessari per salvaguardare la custodia e manutenzione dell’'opera ovvero nel
caso di mezzi ed attrezzature dei quali sia riconosciuta I'inamovibilita. La definizione di tali
mezzi, attrezzature e manodopera nel verbale di sospensione dei lavori risulta quale
condizione indispensabile per il riconoscimento di tale voce di danno. Qualora il Direttore dei
lavori non provveda a segnalare nel verbale di sospensione dei lavori i mezzi, le attrezzature
e la manodopera che devono rimanere in cantiere nel corso della sospensione. La
determinazione dellammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle
vigenti norme fiscali.

L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini
fissati, pud chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse
purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma
temporale I'appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o
forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla stazione appaltante
il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

| verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della
direzione dei lavori, controfirmati dall’appaltatore e recanti I'indicazione dello stato di avanzamento dei
lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla
loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il
responsabile del procedimento non si pronunci entro trenta giorni dal ricevimento, i verbali si danno per
riconosciuti e accettati dalla stazione appaltante.

La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del

procedimento o sul quale si sia formata I'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute
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10.

sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui
motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione
sul verbale.

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori,
il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potra
ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto
della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per tali
sospensioni il Committente non riconoscera alcun compenso o indennizzo all’Appaltatore e la durata delle
eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non
comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto e verra valutata ai fini

di un eventuale inadempimento contrattuale.

Art. 16.  Penali in caso di ritardo

1.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale

consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all’'uno per mille

dellimporto contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora
la stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui all’Art. 13, comma 6;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei
lavori;

¢) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata e, se, gia addebitata, é restituita, qualora

'appaltatore, in seguito al’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva

fissata nel programma dei lavori di cui all’Art. 17.

La penale di cui al comma 2, lettera b), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di

cui al comma 2, lettera c) € applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per

rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo superare il 10 per cento

dellimporto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla

predetta percentuale trova applicazione I'Art. 19, in materia di risoluzione del contratto.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o

ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17.  Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma
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Entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell’inizio dei lavori, I'appaltatore
predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in
relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa,;
tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
'ammontare presunto, parziale e progressivo, del’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di
ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque
giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il
programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee
palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione

appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e

in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione committente;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilitd di tutela sugli immobili, i siti e le aree
comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende
controllate o partecipate dalla stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque
modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita
gestionale della stazione appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all’articolo 92 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere
coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed
aggiornato;

f) resta sempre salvo il diritto del Direttore dei Lavori di ordinare I'esecuzione di un determinato lavoro
entro un prestabilito termine di tempo o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che
riterra pil conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione di opere,
senza che I'lmpresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante e

integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla stazione appaltante al

verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 18.  Inderogabilita dei termini di esecuzione
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Art.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa

conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il imedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori
o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore comunque previsti
dal capitolato speciale di appalto o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra 'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 'appaltatore e il proprio personale dipendente.

19.  Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore cosi
come previsto dall'articolo 108, comma 4, del D.Lgs 50/2016.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’Art. 16, comma 1, € computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall’appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e
il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 1.
Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

Sono altresi casi di risoluzione contrattuale quelli normati dall’articolo 108 del D.Lgs 50/2016.
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4 DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 20.  Anticipazione

1.

In attuazione all’art. 35 del D.Lgs 50/2016 €& dovuta un’anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale

nei modi e nei termini ivi stabiliti.

Art. 21.  Pagamenti in acconto

1.

| pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni
volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del DM 49/2018 e del presente capitolato, al netto del
ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della
ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore al 47% dell’importo di contratto.

A garanzia dellosservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo
netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede
di conto finale.

Entro i 30 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1,
il direttore dei lavori redige la relativa contabilita e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso
termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il
........................ » con l'indicazione della data.

Una volta emesso il certificato di pagamento, I'appaltatore pud provvedere alla emissione della specifica
fattura e la stazione appaltante provvede al pagamento entro i successivi trenta giorni, mediante
emissione dell’apposito mandato e I'erogazione a favore dell’appaltatore, decorrenti dalla data di rilascio
del certificato di pagamento oppure dalla data di ricezione della fattura qualora successiva alla data di
rilascio del certificato di pagamento, ai sensi dell’art. 113 bis del DLgs 50/2016 e delib. ANAC n. 1007
dell'l1 ottobre 2017.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di

pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

Art. 22. Pagamenti a saldo

1.

Il conto finale dei lavori & redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
verbale; é sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale
€ accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione
definitiva ed erogazione & soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma
3.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del

procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se 'appaltatore non firma il conto finale nel termine
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indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale
si ha come da lui definitivamente accettato. |l responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua
relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’Art. 21, comma 2, nulla ostando, € pagata entro 90 giorni
dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell’articolo 103, comma 6,
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo
1666, secondo comma, del codice civile.

La garanzia fideiussoria deve avere validita ed efficacia non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data
di ultimazione dei lavori e pud essere prestata, a scelta dell’appaltatore, mediante adeguamento
dellimporto garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria gia
depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di

collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 23.  Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla
rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto spettano all'esecutore dei lavori gli
interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facolta, trascorsi i termini di cui sopra e, nel caso in cui
I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo
di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice
civile, ovvero, previa costituzione in mora della Committenza e trascorsi sessanta giorni dalla data della

costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Art. 24.  Revisione prezzi

1.

Non si procede alla revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice

civile.

Art. 25. Cessione del contratto e cessione dei crediti

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’articolo 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e della
legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario
finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o
in copia autenticata, sia trasmesso alla stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di
pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e
devono essere notificate alle amministrazioni debitrici e sono efficaci e opponibili qualora queste non le

rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica
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Art.

della cessione. Il Committente, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, pud preventivamente
accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione,
fatta salva la propria facolta di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al

contratto con questo stipulato.

26. Eccezioni dell’appaltatore

Nel caso in cui I’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori siano difformi
dai patti contrattuali, o che le modalita esecutive comportino oneri pit gravosi di quelli previsti dal presente
capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovra, a pena di
decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dal presente articolo.

Il registro di contabilita € firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
Nel caso in cui I'esecutore, non firmi il registro, € invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni
e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al
momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni,
le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con
precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il
direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione
appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in
responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a
sborsare.

Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con
riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono
definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le
riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il
direttore dei lavori puod registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori
documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso I'onere dell'immediata riserva
diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate
vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

L'esecutore &€ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli
iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo
allinsorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso,
sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non

espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
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10.

11.

12.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse
si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione
delle somme che I'esecutore ritiene gli siano dovute. In sede di quantificazione non saranno ammesse
valutazioni parametriche di elementi effettivamente determinabili come attrezzature e manodopera.

La quantificazione della riserva € effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o
incrementi rispetto all'importo iscritto.

La definizione di riserve in modi e termini diversi da quelli rappresentati nel presente articolo € causa di
decadenza di ogni pretesa risarcitoria.
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5 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 27. Documenti contabili

1.

I documenti amministrativi contabili per I'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono previsti
dall’art. 14 del D.M. n. 49 del 07/03/2018.

Il conto finale dei lavori, attesa la sua funzione di garanzia circa I'esatto adempimento dell’appaltatore,
non potra essere inferiore al 5% e non superiore al 10% dell’'importo totale dei lavori.

Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti la contabilita comprende tutti i lavori ed é
effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentirne una gestione separata. | certificati
di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno
stesso contratto. Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni,
sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilita dell'esattezza delle cifre e delle operazioni

che ha rilevato, notato o verificato.

Art. 28. Lavori a misura

1.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono
utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che
I'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita
realmente poste in opera.

Non sono comungue riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal
direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’'intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale di appalto e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi

unitari dell’elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Art. 29.  Lavori a corpo

1.

La valutazione eventuale del lavoro a corpo e effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione
e nella descrizione del lavoro a corpo, honché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro
allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere
invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.
Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’'intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale di appalto e secondo i tipi

indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso pud essere richiesto per lavori,
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Art.

forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo,
siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che
siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalitd, completezza e corretta
realizzazione dell’opera appaltata secondo la regola dell’arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», allegata al
presente capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va
contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

La lista delle categorie relative ai lavori a corpo non ha validita ai fini del presente articolo, in quanto
'appaltatore & tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per
'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del
conseguente corrispettivo.

La stima degli oneri per la sicurezza, il cui importo totale & stato riportato nell’Art. 2, & stata valutata in
base all'importo previsto negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile

la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

30. Lavoriin economia

Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili possono essere autorizzati ed
eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e verranno rimborsati per
I'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano
d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori
incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi
due addendi.

Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano
d'opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato; le
opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantita, nei tempi di realizzazione, nei materiali,
nei mezzi e numero di persone impiegate) in liste settimanali controfirmate dalla Direzione dei Lavori.

Il prezzo relativo alla mano d'opera dovra comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi
necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l'illuminazione, gli accessori, le spese
generali e I'utile dell' Appaltatore.

Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti
in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, I'assistenza, la spesa per i combustibili, I'energia
elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, I'allontanamento dal cantiere
e quant'altro si rendesse necessario per la piena funzionalita dei macchinari durante tutto il periodo dei
lavori.

Il prezzo dei materiali dovra includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere
immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d'opera

necessari per la loro movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i
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trasporti, le parti danneggiate, I'utile dell'Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione

delle quantita e qualita richieste.

Art. 31.  Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

1.

| materiali a pié d’opera se forniti in cantiere e accettati dalla direzione dei lavori, sono accreditati nella
contabilita delle rate di acconto di cui all’Art. 21 anche prima della loro messa in opera, per la meta del
prezzo a pié d’'opera, come stabilito nell’'offerta a prezzi unitari.

In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’Art. 21, al’importo dei lavori eseguiti € aggiunta
la meta di quello dei materiali provvisti a pié d’opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive
facenti parte dell’appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto,
ai prezzi di stima.

| materiali e i manufatti portati in contabilitd rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore, e possono

sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.

Art. 32.  Oneri della sicurezza

1.

Gli oneri della sicurezza verranno liquidati dal direttore dei lavori su indicazione del Coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione.

Qualora le misure di prevenzione e contenimento anti-contagio previste dalle disposizioni di legge ed
inserite nel Piano di sicurezza e coordinamento venissero revocate dall’autorita, non saranno riconosciuti

i relativi oneri per la parte di durata non piu soggetta all’applicazione.
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6 CAUZIONI E GARANZIE

Art. 33. Cauzione provvisoria

1.

Ai sensi dell’articolo 93, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., € richiesta una cauzione provvisoria o
fideiussione pari al 2 per cento (un cinquantesimo) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, da

prestare al momento della partecipazione alla gara.

Art. 34. Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1.

E richiesta una garanzia fideiussoria, a norma dell’articolo 103, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. pari
al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per
cento, la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per
cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, 'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia fideiussoria € prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto
autorizzato, e cessera di avere efficacia solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio
o certificato di regolare esecuzione. Essa & presentata in originale alla stazione appaltante prima della
formale sottoscrizione del contratto.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma
2, del codice civile, nonché I'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta del Committente.

Approvato il certificato di collaudo provvisorio e dopo che I'Appaltatore avra dimostrato il completo
esaurimento degli obblighi contrattuali e I'estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti, inclusi i versamenti
degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d’opera impegnata e la cui estinzione dovra
essere certificata dai competenti Ispettorati del Lavoro, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed
estinta di diritto, automaticamente, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni,
dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

L’Amministrazione pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei
lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in
confronto ai risultati della liquidazione finale; 'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale
dellAmministrazione senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore
di proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

I Committente ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il
completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore. Il
Committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica

dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Resta salva la facolta del Committente di rivalersi sugli
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importi eventualmente dovuti a saldo all’Appaltatore o I'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui
tali importi risultassero insufficienti.

La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata,
parzialmente o totalmente, dall Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi
atti di sottomissione, la medesima garanzia pu0 essere ridotta in caso di riduzione degli importi
contrattuali, mentre non € integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un

quinto dell'importo originario.

Art. 35.  Riduzione delle garanzie

1.

L’'importo della cauzione provvisoria pud essere ridotto ai sensi dell’articolo 93, comma 7 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i.,.

L’importo della garanzia fideiussoria di cui all’Art. 34, a norma dell’articolo 103, comma 1 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i. pud essere ridotto cosi come previsto dell’articolo 93, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i..

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo
sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia
comprovato da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento. In caso di associazione temporanea di
concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate per le percentuali previste
dalla norma spettante a ciascuno dei concorrenti riuniti e nel limite delle quote di esecuzione di ciascuna

delle imprese associate

Art. 36.  Assicurazione a carico dell'impresa

1.

Ai sensi dell’articolo 103, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 'appaltatore & obbligato, contestualmente
alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione
appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia della responsabilita civile per
danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da un’impresa di
assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque decorsi
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono
inoltre recare espressamente il vincolo a favore della stazione appaltante e sono efficaci senza riserve
anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell’esecutore.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti
i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale
di impianti e opere, anche preesistenti, ed anche situate in aree attraversate per I'esecuzione dei lavori,
salvo quelli derivanti da errori di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda
anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza

deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve:
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a) Prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo delle opere oggetto del contratto.

b) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di
esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso,
ancorché in proprieta o in possesso dellimpresa, compresi i beni della stazione appaltante destinati
alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano,
inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento
e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti
e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;

c) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole
dell'arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all'integra garanzia a cui I'impresa & tenuta, nei limiti della
perizia e delle capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per I'obbligazione di risultato che
essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile;

Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 la polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a

terzi deve:

a) essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore a Euro 500.000,00.

b) prevedere la copertura dei danni che I'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso
prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi
non soggetti allobbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei
subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento
colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi
dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, 0 a persone
della stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti
dell’appaltatore o della stazione appaltante;

c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti
della stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’'ufficio di direzione dei
lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori;

d) prevedere specificamente il riferimento a guasti e danneggiamenti provocati a manufatti, impianti, piani
di calpestio, piazzali, parcheggi, superfici pavimentati, cancelli, opere in ferro, etc.. insistenti su aree
limitrofe utilizzate per I'accesso alle aree di lavoro;

L'Appaltatore & tenuto, ai sensi dell’art. 1667 c.c., a garantire il Committente per le difformita e i vizi

dellOpera, anche se il Committente ha accettato I'Opera o le difformita e i vizi erano da quest’'ultima

riconosciuti o conoscibili. In particolare, fino al termine di tale periodo di garanzia, I'Appaltatore sara tenuto
ad intervenire senza indugio - e, in particolare, senza pregiudicare in alcun modo lo svolgimento delle
attivita di terzi sulle aree adiacenti - per eventuali operazioni di riparazione e ripristino occorrenti. A tal
fine, 'Appaltatore dovra rifare, sostituire, riparare nel piu breve tempo possibile e senza compenso alcuno,
secondo le modalita e le tempistiche definite dal Committente e dalla Direzione Lavori, quelle parti
dell'Opera che, a partire dalla eventuale presa in consegna anticipata delle stesse, risultassero difettose

o inadeguate. L’Appaltatore accetta, altresi, che - in deroga all’art. 1667 c.c. — il Committente possa

denunciare vizi o difformita entro 120 giorni dalla scoperta. Tale garanzia deve coprire, a titolo

esemplificativo:
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a. difetti e/o non conformita di costruzione o di montaggio (ad es. difformita argini e sponde,
scogliere, manufatti in c.a., mancato attecchimento delle essenze vegetali messe a dimora, etc);
b. difformita e/o non conformita esecutive e funzionali rispetto al presente Contratto, al CSA e ai
Documenti Contrattuali, al Progetto Esecutivo posto a base di gara, nel caso in cui nhon siano state
precedentemente segnalate dall’Appaltatore o dalla Direzione Lavori, anche se esplicitamente
approvate dal Committente.
L’Appaltatore € tenuto, ai sensi dell’art. 1669 c.c., a garantire il Committente per la rovina (o il pericolo di
rovina) totale o parziale dellOpera e per tutti i gravi vizi/difetti che possono compromettere o
compromettono la funzionalita della stessa, diminuendo il normale godimento per I'uso cui & destinata e
che incidano sia su elementi essenziali delle strutture sia su elementi secondari ed accessori.
L’Appaltatore accetta, altresi, che - in deroga all’art. 1669 c.c. — il Committente possa denunciare vizi o
difformita entro 600 giorni dalla scoperta.
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un’associazione

temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative devono essere intestate a tutte le Associate.
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7 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 37. Variazione dei lavori

1.

Il contratto di appalto pud essere modificato durante il periodo di validita senza far ricorso a una nuova
procedura di affidamento se rispettati i termini di cui all'articolo 106 del codice dei contratti. In particolare,
sono ammesse nell'interesse delll Amministrazione, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett a), modifiche in fase
esecutiva che non alterino la natura generale del contratto, che non snaturino la destinazione e le
caratteristiche dell'opera, e che siano riferibili a aspetti di dettaglio comportanti modifiche prestazionali
irrilevanti dell'opera, oppure connesse alla risoluzione di aspetti di dettaglio per la gestione delle
interferenze con sottoservizi. Le modifiche sopra indicate sono ammesse se complessivamente comprese
nel 10% dell'importo di contratto, sempre che le somme necessarie trovino copertura nel finanziamento
iniziale. Tali modifiche saranno valutate secondo i prezzi di contratto, senza alcuna revisione prezzi.

La stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che
a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percio I'appaltatore possa pretendere compensi
allinfuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pit o in meno con l'osservanza delle
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., dall’articolo
106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sopra citato, dell’art. 8 del DM 49/2018 e degli articoli 161 e 162 del DPR
207/2010 per quanto non in contrasto con il DLgs 50/2016 o il presente capitolato speciale.

Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre deve essere presentato per
iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese
in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o
ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’'opera oggetto di tali richieste.
Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett €) del DLgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei limiti fissati al comma 4
dello stesso art. 106, la stazione appaltante si riserva inoltre di apportare modifiche al contratto, che si
rendano necessarie o opportune allo scopo di migliorare la funzionalita o la qualita delle opere, nei limiti
del 15% dell'importo contrattuale.

Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dellamministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili
al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non puo superare il 5
per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per
I'esecuzione dell’'opera.

L’appaltatore non pud per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti
in confronto alle previsioni contrattuali se non € stato autorizzato per iscritto (art. 1659, c. 1, e 2725 c.c.).
E in facolta della stazione appaltante di chiedere I'eliminazione delle varianti non dispensabili introdotte
arbitrariamente dall’appaltatore anche se queste non importano una diminuzione di valore dell'opera e
anche se ne comportano un aumento. Resta salva la facolta del Collaudatore di riconoscere indispensabili

le variazioni introdotte dall'Impresa.
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8.

L’appaltatore ha I'obbligo di eseguire, entro il quinto in pit o in meno dell'importo contrattuale, tutte le
variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante, purché non mutino essenzialmente la natura delle

opere comprese nell’appalto (art. 106, comma 12, del D.Igs. n. 50/2016).

Art. 38.  Varianti per errori od omissioni progettuali

1.

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, Si
rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera
ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il 15% dell'importo originario del
contratto, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara
alla quale € invitato I'appaltatore originario.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10
per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario

Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti
dalla stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione
l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e
risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati
progettuali.

L’impresa & tenuta entro il termine perentorio di giorni 30 dalla stipula del contratto, o dalla consegna
lavori se fatta in assenza dello stesso, alla verifica del progetto esecutivo in ogni sua parte. Pertanto,
'impresa dovra mettere in evidenza errori ed omissioni del progetto che pregiudicano, in tutto o in parte,
la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione. Trascorso inutilmente tale termine I'impresa non
pud vantare alcun compenso per eventuali danni od oneri accessori a causa di errori od omissioni
progettuali o maggiorazione dei tempi per I'esecuzione dei lavori. Tale circostanza non si applica nei casi
previsti dall’art. 106 del D.Lgs 50/2016, comma 1 e s.m.i..

Art. 39.  Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante la formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale
di concordamento, o altro atto, con i criteri di cui all’art. 8 commi 5 e 6 del D.M. 7 marzo 2018, N. 49.
listino ufficiale da considerare € il Prezzario regionale delle opere pubbliche - Regione Lombardia -
edizione 2021.
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8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 40. Norme di sicurezza generali

1.

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L’appaltatore € altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento
Locale di lgiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’appaltatore non puoé iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito

nel presente articolo.

Art. 41.  Sicurezza sul luogo di lavoro

1.

L’'appaltatore & obbligato a fornire alla stazione appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione in merito al rispetto
degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore (D.U.R.C.).

L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15 e 95 del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i.,, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel

cantiere.

Art. 42.  Piani di sicurezza

1.

L’appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza
e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della
stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

L’appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte

motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle nhorme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli
organi di vigilanza.

L’appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci

tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il

rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.
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Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di sei giorni lavorativi dalla presentazione delle
proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.

Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di sei giorni lavorativi dalla presentazione
delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri sei giorni lavorativi nei casi di cui al
comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 2, lettera a), 'eventuale accoglimento delle maodificazioni e integrazioni non puo
in alcun modo giustificare variazioni 0 adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere
del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata,
trova applicazione la disciplina delle varianti.

In ogni caso, I'appaltatore non potra avanzare alcuna pretesa risarcitoria legata alle misure di sicurezza
previste nel PSC ed ai rispettivi costi se non abbia tempestivamente attivato le procedure previste al

comma 2 la cui mancata approvazione comporta la decadenza di ogni pretesa risarcitoria.

Art. 43.  Piano operativo di sicurezza

1.

L’appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, a norma e
secondo le previsioni dell’articolo 17 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., deve predisporre e consegnare al
direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano
operativo di sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il
documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e gli adempimenti di
cui agli articoli 17 e 26 del medesimo decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento ove previsto ai sensi degli articoli 91 e 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

| contenuti minimi del piano operativo di sicurezza sono fissati dall’allegato XV capo 3.2 del D.Lgs.
81/2008.

L’appaltatore con le stesse modalita del comma 1 deve predisporre un piano di sicurezza sostitutivo
(P.S.S.) del piano di sicurezza e di coordinamento (P.S.C.) quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi

del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., con i contenuti minimi indicati nell’allegato XV del medesimo D.Lgs 81/2008.

Art. 44, Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1.

L’appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15 e 95, nonché 96
del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo, ma non limitatamente, alle circostanze e agli
adempimenti dell’allegato Xl del medesimo decreto.

L’impresa esecutrice & obbligata a comunicare e consegnare tempestivamente prima dell’'inizio dei lavori
e periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore i documenti di cui all’art. 90 e all’allegato

XVII del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. L’affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti
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nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e
coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di
imprese detto obbligo incombe allimpresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere &
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del

contratto.
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9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 45.  Subappalto

1.

Tutte le prestazioni e lavorazioni indicate dal Committente nel progetto esecutivo, a qualsiasi categoria
appartengano, sono subappaltabili, ferme restando le vigenti disposizioni che ne prevedono il divieto, fino
alla misura massima del 40%, purché commessi a Ditte di gradimento del Committente e del Direttore dei
Lavori; a tale scopo I'’Appaltatore dovra volta per volta chiedere I'autorizzazione nei riguardi delle Ditte
alle quali intende rivolgersi per il subappalto. L’Appaltatore rimane comunque responsabile, nei confronti
del Committente, delle opere e prestazioni subappaltate.

Il subappalto ¢ il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente
ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa
in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni
affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del
personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto
dal comma 5, I'eventuale subappalto non pud superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo
del contratto di lavori, servizi o forniture. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio
della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto,
il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel
corso del sub-contratto. E altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora
I'oggetto del subappalto subisca variazioni e I'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati
i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del DIgs 50/2016.

Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita dell’atto di cessione; € vietata, inoltre, 'associazione
in partecipazione nonché qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei
consorzi di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 rispetto a quella risultante dal’impegno presentato in sede
di offerta; 'inosservanza dei divieti comportera I'annullamento dell’aggiudicazione o la nullita del contratto,
nonché I'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio concomitanti o successivi alle
procedure di affidamento.

Nel caso di subappalto I'impresa aggiudicataria dei lavori restera, comunque, ugualmente la sola ed unica
responsabile della esecuzione dei lavori appaltati nei confronti della Stazione appaltante.

L’esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non potra formare oggetto di ulteriore
subappalto, ai sensi del comma 19 dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016.

E vietato all'appaltatore affidare in appalto ed in subappalto od in qualsiasi altra forma, anche a societa
cooperative, I'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d’opera assunta e
retribuita dall’appaltatore o dall’intermediario, qualunque sia la natura dell’opera o del servizio cui le

prestazioni si riferiscono;
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

E vietato allappaltatore affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o societa anche se
cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari;

E vietato all’'appaltatore dare corso a qualunque cessione di credito che non sia autorizzate dalla Stazione
appaltante.

L’affidamento delle opere in subappalto & sottoposto alle seguenti condizioni:

- che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare
0 concedere in cottimo, come previsto nel bando e nel disciplinare di gara;

- chel'appaltatore, all’atto della richiesta di autorizzazione al subappalto o cottimo, indichi con chiarezza
i lavori oggetto della richiesta ed il loro ammontare, valutato ai prezzi di aggiudicazione;

- che l'appaltatore provveda, entro il termine di venti giorni prima della data di inizio dell’esecuzione
delle relative lavorazioni, al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante;

- che, al momento della richiesta presso la Stazione appaltante del contratto di subappalto, I'appaltatore
stesso trasmetta altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti
previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la
legislazione vigente, & sufficiente per eseguire i lavori pubblici l'iscrizione alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura,;

L’appaltatore € tenuto a presentare alla Stazione appaltante apposita istanza scritta con allegata la
documentazione di cui ai sopra citati punti; dalla data di ricevimento della citata istanza decorre il termine
di trenta giorni entro il quale la Stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto,
tale termine pud essere prorogato una sola volta per giustificati motivi; trascorso tale termine senza che
si sia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa.

Nei cartelli esposti allesterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici.

Per i subappalti o cottimi superiori ad Euro 154.937,07 dovra essere preventivamente acquisita
l'informazione del prefetto prevista dall’art. 10 del D.P.R. n. 252/98 e sm.i.. A tal fine I'appaltatore dovra
trasmettere alla Stazione appaltante copia del certificato d’iscrizione dell'impresa presso la C.C.I.A.
corredato dall’apposita dicitura Antimafia.

| contratti di subappalto o di cottimo devono fare chiaro ed unico riferimento ai prezzi aggiudicati, devono
essere affidati con ribassi non superiori al 20% rispetto a detti prezzi e devono essere trasmessi, dopo la
regolarizzazione, in copia autentica alla Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di
effettivo inizio dellesecuzione delle relative lavorazioni.

Prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo I'Appaltatore dovra far pervenire alla
Stazione appaltante stessa, la documentazione della avvenuta denunzia da parte del subappaltatore agli
Enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assistenziali, assicurativi ed infortunistici. L'appaltatore dovra
produrre periodicamente la documentazione in copia con dichiarazione comprovante la regolarita dei
versamenti agli enti suddetti.

L’appaltatore & responsabile in solido dellosservanza delle norme riguardanti i CCNL ed i contratti
collettivi territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i lavori da parte dei

subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

E facolta della Stazione appaltante di corrispondere direttamente allimpresa subappaltatrice i pagamenti
a questa dovuti nel caso non provveda l'appaltatore.

L’appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere
gli specifici piani per la sicurezza fisica dei lavoratori redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.

E fatto obbligo allimpresa di comunicare alla Stazione appaltante per tutti i sub-contratti stipulati per
I'esecuzione dell’'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del contratto, 'oggetto del lavoro, servizio
o fornitura affidati.

L'appaltatore € tenuto a trasmettere entro 15 giorni, con lettera raccomandata alla Stazione appaltante,
ogni modificazione intervenuta nei propri assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi
tecnici ed amministrativi.

L’obbligo di cui al comma precedente sussiste anche per il caso di analoghe modificazioni intervenute
nell’assetto dei Subappaltatori.

Ai contratti d’appalto o d’'opera o di somministrazione si applicano le disposizioni dell’art. 26 del D.Lgs
81/2008 e s.m.i..

Art. 46. Responsabilita in materia di subappalto

1.

L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per I'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di
lavori sub-appaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per 'esecuzione in materia
di sicurezza di cui all’articolo 92 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n.
139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto,

arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 47. Pagamento dei subappaltatori

1.

L’appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da
esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di
garanzia effettuate. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanziate, la stazione appaltante
sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.
La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi
ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

¢) surichiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
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Nei casi di cui al precedente comma 2, lett. a), I’Appaltatore & tenuto, contestualmente alla firma di ciascun
SAL, a dichiarare la tipologia e I'entita dei lavori eseguiti dal subappaltatore a valere sul relativo

pagamento di acconto. L’Appaltatore rimane responsabile del contenuto di tale dichiarazione lasciando

impregiudicata ogni azione da parte dell Amministrazione in caso di dichiarazioni mendaci.
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10 CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO

Art. 48. Controversie

1.

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve, I'importo economico dell'opera dovesse subire variazioni in
modo sostanziale e, in ogni caso, non inferiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale, il
Responsabile del procedimento, acquisita la relazione del Direttore dei lavori e, se costituito, dell'organo
di collaudo, valuta I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo
raggiungimento del limite di valore di cui sopra.

Qualora la valutazione di cui sopra escluda la non manifesta infondatezza delle riserve ed il
raggiungimento del limite di cui al comma 1, ha facolta di richiedere alla Camera arbitrale I'indicazione di
una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’'oggetto del contratto perché formuli,
acquisita la relazione del Direttore dei lavori e, se costituito, dell'organo di collaudo, entro 90 giorni una
proposta motivata di accordo bonario sulla quale I'Appaltatore dovra pronunciarsi entro 45 giorni.

Le parti scelgono d’intesa I'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo
bonario. La proposta & formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il Committente
non richieda la nomina dell’esperto, la proposta € formulata dal Responsabile del procedimento entro
novanta giorni dalla comunicazione del Direttore Lavori.

L’esperto, qualora nominato, ovvero il Responsabile del Procedimento, verificano le riserve in
contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la
questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e
formulano, accertata e verificata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di accordo
bonario. Se la proposta € accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, I'accordo
bonario € concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione.
L’impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per
I'accettazione, pud instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di
decadenza.

Qualora la variazione all'importo contrattuale sia differente da quello di cui al comma 1 pud essere
applicata la transazione normata dall’articolo 208 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali
cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente
approvato dalla stazione appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono
state risolte le controversie.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i

lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.

Art. 49.  Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1.

L’appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,

nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
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a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali
edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita
in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) € responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell’'osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non
esime l'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della stazione
appaltante;

d) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto,

la stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore I'inadempienza accertata e procede a una

detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla

sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a

garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme

accantonate non é effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I'appaltatore

invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente

la legittimita della richiesta, la stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate, anche in corso d’opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore in

esecuzione del contratto.

Art. 50. Risoluzione del contratto - Esecuzione d’ufficio dei lavori

1.

La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con

messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell’esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e
le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato

motivo;

38

57



f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs
81/2008 e s.m.i. 0 ai piani di sicurezza di cui agli Art. 42e Art. 43 del presente capitolato speciale,
integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del
procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

Il contratto & altresi risolto in caso di perdita da parte dell’appaltatore, dei requisiti per 'esecuzione dei
lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione.
Quando il Direttore dei Lavori accerta che comportamenti dell’Appaltatore costituiscono grave
inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al
Committente o0 Responsabile dei Lavori una relazione particolareggiata, corredata dei documenti
necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati
all'Appaltatore. Su indicazione del Responsabile dei Lavori il Direttore dei Lavori formula la contestazione
degli addebiti all'Appaltatore, asseghando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle
proprie controdeduzioni al Responsabile dei Lavori. Acquisite e valutate negativamente tali
controdeduzioni, oppure scaduto il termine senza che I'Appaltatore abbia risposto, il Committente su
proposta del Responsabile dei Lavori, dispone la risoluzione del contratto.

Qualora l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del

programma, il Direttore dei Lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non pud essere

inferiore a 10 giorni, per compiere i lavori in ritardo, e da inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il

termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il Direttore

dei Lavori verifica, in contraddittorio con I'Appaltatore gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila
processo verbale da trasmettere al Responsabile dei Lavori. Sulla base del processo verbale, qualora

I'inadempimento permanga, il Committente delibera la risoluzione del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta

dalla stazione appaltante & fatta all’appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o della raccomandata

con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento
dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio

fra il direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza

di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, allinventario dei materiali, delle

attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio,

allaccertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’'opera debbano essere mantenuti a

disposizione della stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Il Committente pud trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte

asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle
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opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella

minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello

scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d’ufficio, come pure in caso di fallimento

dell’'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto

e ulteriore azione della stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire
d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base
d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’'opera oggetto di
regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo dei
lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) I'eventuale maggiore onere per la stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di
ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Il contratto € altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che

pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’'opera ovvero la sua utilizzazione, come definite

dall’articolo 106, comma 10, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., si rendano necessari lavori suppletivi che
eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato

di consistenza ai sensi del comma 3 del presente articolo, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti,

dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti del’importo del contratto.
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11 DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 51.  Ultimazione dei lavori

1.

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige,
entro 20 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione: In questa sede richiesta il Direttore dei Lavori
procedera alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con
I'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto
termine perché I'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della
verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la
necessita di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti I'avvenuta
esecuzione di quanto prescritto.

entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede
all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue
spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del
danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista
dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che
direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque al’importo non
inferiore a quello dei lavori di ripristino.

L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito
verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel

termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Art. 52.  Termini per il collaudo

1.

Al termine dei lavori, verra eseguito il collaudo dell’opera, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., articolo 102.
Il certificato di collaudo provvisorio € emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei
lavori, ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell’'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale
di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Durante I'esecuzione dei lavori la stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo o di verifica
volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Per i contratti di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il
certificato di collaudo dei lavori, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8
dell’'articolo 102 del D.Lgs 50/2016, possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione
rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale

previsto dall'articolo 102, comma 8 suddetto, si applicano le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X,
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7.

10.

11.

nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207.

Il collaudo comprende anche tutte le verifiche tecniche particolari previste dai documenti di contratto e
dalla legislazione vigente oltre all'esame di eventuali riserve dell'Appaltatore, poste nei termini prescritti,
sulle quali non sia gia intervenuta una risoluzione definitiva.

Nei casi e nei termini previsti dalla legge & obbligatorio il collaudo in corso d'opera con le modalita
prescritte.

All'organo di collaudo il Committente dovra fornire, oltre alla documentazione relativa al conto finale e alla
ulteriore documentazione allegata alla propria relazione sul conto finale, la seguente documentazione:

¢ la copia conforme del progetto approvato, completo di tutti i suoi allegati, nonché dei progetti
e delle eventuali perizie di variante e suppletive con le relative approvazioni intervenute;

e loriginale di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente capitolato e dalla
normativa vigente e di tutte le ulteriori documentazioni che fossero richieste dall'organo
suddetto.

Nel caso di incarico conferito in corso d'opera, il Committente trasmette all'organo di collaudo:

e la copia conforme del progetto, del capitolato speciale d‘appalto nonché delle eventuali
varianti approvate;

e copia del programma contrattualmente adottato ai fini del riferimento convenzionale al prezzo
chiuso e copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'impresa e approvato dal
Direttore dei Lavori;

e copia del contratto, e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi eventualmente
sopravvenuti;

e verbale di consegna dei lavori ed eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori;

e rapporti periodici del direttore dei lavori e tutti gli altri atti che fossero richiesti dall'organo di
collaudo;

e verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualita.

Esaminati i documenti acquisiti, I'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il
Committente che ne da tempestivo avviso all'Appaltatore, al Direttore dei Lavori, al personale incaricato
della sorveglianza e della contabilita dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza
giornaliera dei lavori, affinché intervengano alle visite di collaudo.

Se l'appaltatore non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due
testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa €& posta a carico dell’Appaltatore.

Il Collaudatore, in corso di collaudo, pu0 prescrivere accertamenti, saggi, riscontri ed in generale qualsiasi
prova ritenga necessaria per la verifica della buona esecuzione del lavoro. Dette operazioni di riscontro,
compreso quanto necessario per I'eventuale ripristino delle parti alterate dalle operazioni di verifica, sono
a carico dell'Appaltatore; nel caso in cui I'appaltatore non ottemperi a tali obblighi, il Collaudatore dispone
che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'appaltatore.

Ferma restando la discrezionalita dell’organo di collaudo nell’approfondimento degli accertamenti, il

collaudatore in corso d'opera deve fissare in ogni caso le visite di collaudo:
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

e durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni ed in generale delle lavorazioni
non ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa successivamente
all’esecuzione;

e nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.

Della visita di collaudo & redatto processo verbale contenente, oltre ai dati principali dell'intervento, i rilievi
fatti dal collaudatore, le singole operazioni di verifica eseguite con i relativi risultati, conformemente a
quanto indicato all’artt. 221, 223 del D.P.R. 05 ottobre 2010.

Nel caso di collaudo in corso d'opera, le visite vengono eseguite con la cadenza che la Commissione
ritiene adeguata a un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. | relativi verbali, da
trasmettere al Committente entro trenta giorni successivi alla data delle visite, riferiscono anche
sullandamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i
suggerimenti ritenuti necessari, senza che cid comporti diminuzione delle responsabilita dell'Appaltatore
e della Direzione Lavori, per le parti di rispettiva competenza.

Il processo verbale oltre che dal collaudatore e dall'Appaltatore, sono firmati dal Direttore dei Lavori, dal
Committente e da quanti altri intervenuti.

Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo definitivo emergessero difetti di
esecuzione imputabili all'Appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento,
I'Appaltatore stesso e tenuto ad eseguire entro giusto termine quanto prescritto dal Collaudatore.

Se i difetti e le mancanze sono di lieve entita e sono riparabili in breve tempo, il Collaudatore prescrive
specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all’Appaltatore un termine; il certificato di
collaudo non ¢ rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del Direttore dei Lavori risulti che
I'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la
facolta del Collaudatore di procedere direttamente alla relativa verifica.

Trascorso il termine assegnato dal Collaudatore per I'esecuzione dei lavori senza che I'Appaltatore vi
abbia provveduto, il Committente ha diritto di eseguirli direttamente, addebitandone I'onere all' Appaltatore.
Se i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilita dell’'opera e la regolarita del servizio cui l'intervento
& strumentale, il Collaudatore determina, nellemissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei
riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'appaltatore.

In caso di discordanza fra la contabilita e lo stato di fatto, le verifiche vengono estese al fine di apportare
le opportune rettifiche nel conto finale, fatta salva la facolta del Collaudatore, in caso di gravi discordanze,
di sospendere le operazioni di collaudo.

Dai dati di fatto risultanti dal processo verbale di collaudo e dai documenti contrattuali, anche successivi
all'inizio dei lavori, il Collaudatore redige apposita relazione di verifica di conformita, formulando le proprie
considerazioni in merito, esprimendosi in merito alla collaudabilita del lavoro ed alle eventuali condizioni,
sulle eventuali domande dell'Appaltatore e sulle eventuali penali ed esprimendo un suo parere
relativamente all'impresa, tenuto conto delle modalita di esecuzione dei lavori e delle domande e riserve
dellimpresa stessa (in riferimento a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione
delle imprese).

Qualora l'opera risulti collaudabile, il Collaudatore emette il Certificato di collaudo con le modalita ed i

termini definiti dalla normativa di riferimento.
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22.

23.

24,

25.
26.

Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare
complessita dell'opera da collaudare, in cui il termine pud essere elevato sino ad un anno.

Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all’appaltatore, il quale deve firmarlo nel
termine di venti giorni. All'atto della firma egli pud aggiungere le domande che ritiene opportune, rispetto
alle operazioni di collaudo.

Il certificato di collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione
ovvero dal termine stabilito nel capitolato speciale per detta emissione. Decorso tale termine, il collaudo
si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due
mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Il Collaudo, anche se favorevole, non esonera I'Appaltatore dalle responsabilita di legge.

Competono all'’Appaltatore gli oneri di gratuita manutenzione sino alla data del collaudo definitivo; i difetti
che si rilevassero durante tale periodo e che fossero imputabili all’Appaltatore dovranno essere

prontamente eliminati a cura e spese dello stesso.

Art. 53. Presa in consegna dei lavori ultimati

1.

La stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo I'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto,
lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puod reclamare compensi di sorta.

Egli puo pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito
dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza
dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
l'ultimazione dei lavori, 'appaltatore non pud reclamare la consegna ed & altresi tenuto alla gratuita

manutenzione fino al collaudo.
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12 NORME FINALI

Art. 54.

Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale, al DM 49/2018 e al

presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei

lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a)

b)

<)

d)

f)

g)

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei
lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni,
dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso
allesecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice
civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione
alla entita dell'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e
rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in
adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la
manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivicomprese
le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

I'assunzione in proprio, tenendone indenne la stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria
e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dellimpresa a
termini di contratto;

I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione
dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte
le opere in calcestruzzo semplice o0 armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta
per le tubazioni; in particolare é fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per
ogni giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti
dal capitolato.

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuita degli scoli delle acque
e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante

e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni
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h)

k)

n)

0)

p)

che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono
essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all’esecuzione dei lavori che I'ente appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a
mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, I'impresa non potra pretendere compensi
di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte coinvolte nell’esecuzione dei lavori;

'adozione delle misure legate al contrasto della diffusione del Coronavirus Covid-19, compresa
I'organizzazione dei lavori, del trasporto in cantiere e delle pause (mensa, vestizione, cambio vestiti
etc..) per assicurare il rispetto del distanziamento di almeno 1 m tra i lavoratori, 'uso dei DPI (quali
guanti, mascherine, occhiali, tute, etc... secondo le indicazioni dell’autorita sanitaria e ATS), la pulizia
e sanificazione dei locali, attrezzature e mezzi e di altre misure e dispositivi previsti dalle norme delle
autorita;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e
per 'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi
alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della stazione appaltante, sempre nel rispetto
delle esigenze e delle misure di sicurezza,

I'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il
relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti
e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché lilluminazione
notturna del cantiere;

la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale
di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo,
sedie e materiale di cancelleria;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi
dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per
le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da
parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del

materiale;
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a)

)

s)

Y

u)

y)

2)

I'idonea protezione dei materiali impiegati € messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura
e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente
rispetto della presente norma;

'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni pill ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore,
restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e
sorveglianza dei lavori;

il mantenimento in esercizio dei servizi e delle fognature esistenti incrociate o interferite durante i
lavori;

le indagini preventive sullo stato, consistenza, tracciato e profondita di tutte le strutture e servizi,
pubblici e privati, esistenti in corrispondenza degli scavi del cantiere, mediante scavi di assaggio
anche a mano e sopralluoghi con gli Enti interessati. L'impresa dovra fornire alla direzione lavori una
documentazione grafica e fotografica adeguata dei risultati dell’indagine preliminarmente all’inizio di
qualsiasi operazione di scavo o di esecuzione dei lavori, pena la loro immediata interruzione;

le assistenze allo spostamento dei sottoservizi: scavi, rinterri, macchine operatrici, personale, etc.
Lo spostamento verra eseguito da ditte specialistiche e compensato a queste direttamente
dall’Amministrazione;

il completo risarcimento degli eventuali frutti pendenti (di cui 'appaltatore viene ritenuta interamente
responsabile), prodotti nel’annata agricola interessata dall’esecuzione dei lavori, relativamente a
tutte le particelle catastali individuate dal Piano Particellare di Esproprio;

I'effettuazione delle necessarie prove di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo ai sensi del
D.Lgs 152/2006, con produzione dei relativi certificati emessi da laboratorio accreditato.

I'utilizzo di macchinari e mezzi di adeguate dimensioni e tipologia in relazione ai luoghi di lavoro, che
dovranno procedere in cantiere sempre e solo a passo d'uomo ed avere particolare cura nelle fasi
di avvio e frenata, carico — scarico materiali;

il ripristino finale dei luoghi di cantiere come pre-esistente l'intervento (salvo ovviamente quanto
previsto e realizzato a seguito del progetto stesso), comprese eventuali piste di accesso, aree di
stoccaggio, etc... in aree limitrofe;

la realizzazione di tutte le opere provvisionali funzionali all’esecuzione delle opere (parapetti,
sostegno scavi, passerelle, piastre ripartitrici di carico, tubazioni, ture, arginelli, pompe, wellpoint,
etc...), per tutto il tempo necessario a dare I'opera compiuta; tutti gli oneri relativi a tali opere
provvisionali restano in capo allAppaltatore, da un punto di vista sia economico (le lavorazioni
potranno essere eseguite in tempi piu brevi o piu lunghi rispetto a quanto ipotizzato nel
cronoprogramma del progetto esecutivo, senza che cio comporti minori 0 maggiori somme da

riconoscere all’appaltatore) sia progettuale (i calcoli ed i grafici, ai sensi di legge esclusi dal progetto
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aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

ff)

99)

hh)

esecutivo); cid a prescindere dalla tipologia delle opere provvisionali (se per propria scelta
I’Appaltatore decidera di utilizzare tipologie differenti da quanto previsto in progetto o nel PSC) e
dalla relativa stima economica (valutata a corpo, in funzione della tempistica e delle ipotesi operative
formulate in fase progettuale);

gli oneri per i diritti di escavazione per il materiale inerte di risulta come individuato dal comma 2
dell’art. 35 della L.R. 14/1998, qualora destinato alla commercializzazione per un suo trattamento e
valorizzazione in impianti di cava autorizzati, ai sensi dell’art. 35 della L.R. 14/98 per i volumi
eccedenti i 30'000 mc.

la fornitura, formazione e mantenimento delle opere provvisionali (di qualunque tipo), necessarie per
I'esecuzione in sicurezza dei lavori, quali a titolo di esempio i parapetti degli scavi, rampe, scale di
accesso, andatoie e passerelle, ture, linee vita, arginelli provvisionali e dispositivi per allontanare e/o
deviare le acque;

la riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei
rinterri, alle attrezzature ed a tutte le opere provvisionali;

il mantenimento dello stato pre-esistente i lavori degli elementi di arredo urbano, percorsi ciclo-
pedonali, pavimentazioni, impianti, sottoservizi, opere in ferro e manufatti esistenti, ovvero il ripristino
in caso di danneggiamento, sia per le aree di lavoro che per le aree attraversate per giungere ad
esse.

I'adozione di tutte le pit idonee precauzione e cautele atte ad evitare danni alle proprieta attraversate
e limitrofe;

la scelta e 'impiego di eventuali mezzi di sollevamento per il carico e lo scarico di materiali da
costruzione, di opere provvisionali, di materiali di risulta e di qualsiasi altro materiale, attrezzatura o
dispositivo necessario per I'esecuzione dei lavori, anche in relazione allo stato e alla natura dei luoghi
e deilavori, per tutta la durata degli stessi, cosi come eventuali oneri di cantierizzazione conseguenti;
limpiego di idonei mezzi e attrezzature per la fornitura dei materiali e opere / attrezzature
provvisionali nel punto di impiego e/o posa, cosi come I'allontanamento dei materiali di risulta e la
relativa cantierizzazione;

'impiego di sistemi di pompaggio acque, di illuminazione, di immissione, evacuazione, estrazione e
ricircolo aria necessario per I'esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte, comprensivo di

installazione, rimozione e consumi.

L’appaltatore € tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla

stazione appaltante (Consorzi, Privati, Regione, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali ove

applicabili) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte

le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e

alla conduzione del cantiere, anche redigendo eventuali verbali e stati di consistenza dei luoghi;

L’lmpresa provvedera tempestivamente, altresi, in nome e per conto della stazione appaltante,

all'ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i nulla-osta e quanto occorre

per 'esecuzione dei lavori e per la realizzazione e I'esercizio delle opere. Le tasse, i diritti, i canoni, gli

oneri di concessione, le spese per sorveglianza e collaudo da parte degli Enti concedenti, nonché le spese

per le opere di presidio, di ripristino ed ogni altra spesa da liquidare per I'ottenimento dei permessi,
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autorizzazioni, concessioni, ecc., restano a carico della stazione appaltante, mentre sono a carico
delllmpresa i depositi cauzionali che siano eventualmente richiesti dagli Enti stessi.

Sono altresi a carico dell'lmpresa gli oneri e le spese per la predisposizione di ogni documentazione
richiesta dagli Enti competenti, compresa la denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato (con
stampa dei relativi elaborati), cosi come qualsiasi opera, lavorazione ed onere conseguente alle
concessioni, prescrizioni, modalita esecutive o quant’altro richiesto dagli enti competenti.

L’Impresa provvedera ad anticipare le somme poste a carico della stazione appaltante e ad effettuarne
direttamente il pagamento agli Enti interessanti, previa autorizzazione del’ Amministrazione stessa.
Sono a carico dell'lmpresa tutti gli oneri diretti ed indiretti derivanti da interruzioni o ritardi nei lavori
conseguenti alla ritardata acquisizione dei cespiti ed al non tempestivo ottenimento dei permessi,
autorizzazioni ecc.

E inoltre a carico dell'lmpresa I'onere di tutti i danni a proprieta di terzi, in particolare i frutti pendenti e i
danni dovuti all'occupazione dei terreni e transito per I'esecuzione dei lavori di cui al presente Capitolato
Speciale: I'lmpresa dovra, entro il termine dei lavori, procedere alle liquidazioni di tali danni fornendo le
quietanze di liquidazione alla Stazione. E facolta della stazione appaltante intervenire con stime proprie
qualora fra l'appaltatore e il terzo danneggiato non si addivenga ad un accordo conveniente, in tal caso
I'appaltatore sara tenuto alla liquidazione di quanto stabilito dalla stima della stazione appaltante.

Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2 dell’art. 304 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.,
laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1

dell'articolo sopraccitato, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati & da intendersi interamente conglobato
nel corrispettivo dei lavori, compresi gli oneri di sicurezza per i quali € fissato lo specifico corrispettivo
nel progetto stesso.

Art. 55.  Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

L’appaltatore & obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell’appaltatore:

- tutte le circostanze che possono interessare I'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche,
maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi
disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all’appaltatore e ad altre ditte,

- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,

- le annotazioni e contro deduzioni dell’impresa appaltatrice,

- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

b) il libro dei rilievi dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e tempestiva
contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il
procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, &€ periodicamente verificato e
vistato dalla direzione dei lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti

deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con I'altra parte;
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Art.

¢) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e sono sottoposte
settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente
indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilita e dunque retribuite.

L’appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di

confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico.

L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e

limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell’ultimazione dei lavori stessi e comunque

a semplice richiesta della direzione lavori, I'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di

segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle

lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione

ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati

riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e 'ora nelle quali sono state

fatte le relative riprese.

L’appaltatore deve verificare tutti i calcoli strutturali e deve fornire alla Direzione dei Lavori il progetto

costruttivo prima dell’esecuzione delle opere.

In particolare, si richiedono i calcoli strutturali dei prefabbricati firmati da professionista abilitato e quelli di

dettaglio delle singole fasi lavorative.

La consegna di adeguati elaborati grafici “as built” rappresentativi delle opere effettivamente realizzate,

in quote assolute sul livello del mare, riferito ad un caposaldo per il quale produrra idonea monografia.

Nell’adempimento dei propri obblighi, I’Appaltatore provvede, in particolare, a proprio rischio e a sua

esclusiva cura e spese ad adottare - attraverso ogni possibile strumento, mezzo, opera, fornitura - ogni

misura idonea a prevenire e mitigare gli effetti derivanti da eventi di Forza Maggiore.

L’Appaltatore € tenuto alla custodia del cantiere e alla buona conservazione delle opere senza che cio

possa dare adito a richieste di risarcimenti o compensi aggiuntivi. Tale vigilanza si intende estesa anche

ai periodi di sospensione dei lavori.

L'Appaltatore dovra recapitare i rifiuti, prodotti o rinvenuti nell’area, in base alla loro tipologia, ad impianti

di recupero o smaltimento autorizzati, adottando le corrette procedure, ai sensi del D. Igs. 152/06 per:

a) lindividuazione della responsabilita nella gestione dei rifiuti fin dalla fase della loro produzione;

b) 'accumulo in deposito temporaneo;

c) caratterizzazione dei rifiuti in base alla classificazione CER e individuazione degli idonei impianti finali
di smaltimento;

d) la tracciabilita dei rifiuti.
56. Norme per I'espletamento delle prestazioni e delle attivita occorrenti per le
occupazioni temporanee, le espropriazioni, e le servitu e per I'ottenimento di

permessi, autorizzazioni, ecc.

Si applica il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di espropriazione per pubblica utilita” e s.m.i..
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Per I'occupazione provvisoria delle ulteriori aree, rispetto a quelle comprese nei piani particellari di
progetto, eventualmente occorrenti per I'esecuzione dei lavori, I'lmpresa provvedera in nome proprio ed
a propria cura e spese.

Le occupazioni temporanee delle aree saranno effettuate dall'lmpresa in armonia con I'avanzamento dei
lavori, cioé in modo da non dar luogo a sospensioni o ritardi pregiudizievoli al rispetto del programma di

avanzamento dei lavori.

Art. 57.  Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1.

In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni non
direttamente riutilizzati devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discariche autorizzate o
altro sito di conferimento ai sensi di legge, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo
compensato di tutti i relativi oneri, compreso il trasporto a qualunque distanza dal cantiere e con qualsiasi
mezzo. | materiali provenienti dalle escavazioni restano di proprieta dell’Appaltatore.

Il corrispettivo degli scavi comprende e compensa, oltre a quanto sotto riportato, tutti i costi per le indagini,
prelievo campioni ed analisi di laboratorio con relativi certificati, nonché per le pratiche e documentazione
e quant’altro necessario per la caratterizzazione dei materiali da scavo a norma di legge.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti 0 ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo
e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d’appalto.

Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso
I'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei
dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

E altresi a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa
movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e
186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto all’articolo

20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.

Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute.

L’appaltatore, in qualita di “produttore del rifiuto”, & I'unico esclusivo responsabile a tutti gli effetti di legge
della gestione dei rifiuti prodotti nel’ambito del presente contratto di appalto. L'appaltatore deve
provvedere, a propria cura e spese, alla gestione dei materiali provenienti da demolizioni, da scavi o da
pulizia di condotte di fognatura, mediante trasporto in discarica autorizzata od altra forma di smaltimento
prevista dal D.Lgs. n. 152/06 (Testo Unico Ambientale) e s.m.i. e relative norme di attuazione e Leggi
Regionali vigenti. I rifiuti provenienti dagli scavi, tra i quali vanno considerati tutti i detriti bituminosi (asfalti),
devono essere separati dal resto dei materiali e trasportati in discarica o0 presso impianto di

smaltimento/recupero autorizzati.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

In materia di riutilizzo delle terre e rocce da scavo, fermo restando la possibilita di gestire tali materiali
come rifiuti, 'appaltatore deve ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente in materia. In caso
di fattibilita tecnico economica, e fermo restando la responsabilita esclusiva dell’appaltatore, la stazione
appaltante invita a privilegiare operazioni di recupero per i rifiuti prodotti durante i lavori.

L’appaltatore & tenuto a fornire, su richiesta della stazione appaltante, copia della documentazione
gestionale che attesta il rispetto delle procedure amministrative di gestione dei rifiuti e/o delle terre e rocce
da scavo (FIR, DDT, Dichiarazioni inviate allARPA, etc)

L’appaltatore, in quanto incaricato di trasportare i rifiuti presso I'impianto di recupero o smaltimento, deve
essere iscritto all’Albo Gestori Ambientali per il trasporto in conto proprio di rifiuti in stato di validita con
riferimento ai mezzi utilizzati per il servizio e allo specifico rifiuto, ovvero deve far eseguire tale attivita ad
una Ditta iscritta all’Albo Gestori Ambientali.

L'appaltatore deve utilizzare i materiali stessi per I'esecuzione di tutte quelle opere per le quali tali materiali
siano tecnicamente idonei. Detti materiali possono inoltre essere depositati, su richiesta della Direzione
Lavori, in un luogo opportunamente scelto per essere poi ripresi e utilizzati a tempo opportuno.
L'appaltatore deve provvedere al recupero di quanto proveniente dagli scavi, appartenente a Privati, Enti
Pubblici, Comuni e Stato, mentre qualsiasi altro materiale, rinvenuto durante gli scavi e che, a giudizio
della Direzione Lavori, non dovesse essere trasportato a discarica, resta di esclusiva proprieta della
stazione appaltante.

Il materiale bituminoso derivante dalla demolizione di superfici stradali deve essere smaltito come previsto
dal D.Lgs. n. 152/06, ovvero pud essere o smaltito in discarica autorizzata previa compilazione del
formulario (da consegnare in copia alla Direzione Lavori con cadenza settimanale), oppure avviato al
riciclaggio presso Ditte autorizzate sempre previa compilazione del formulario (da consegnare in copia
alla Direzione Lavori con cadenza settimanale).

Qualora l'appaltatore produca o rinvenga materiali residui di laterizio, di intonaci, di conglomerati c.a.,
residui di costruzione, si applicano le medesime procedure sopracitate per lo smaltimento a discarica
autorizzata od il riciclo.

Si sottolinea che il materiale di scavo frammisto al conglomerato bituminoso dato dalla demolizione della
superficie stradale € da considerarsi a tutti gli effetti rifiuto sottoposto alla disciplina del D.Lgs. n. 152/06.
Alla luce di quanto sopra descritto per il rispetto del D.Lgs. n. 152/06, & consigliabile prevedere da parte
dell’'appaltatore nella fase di scavo ed allontanamento la separazione del rifiuto costituito da conglomerati
bituminosi dalle terre di scavo, per consentire un pil agevole smaltimento e/o riciclo, ed anche per
ottenere I'accettazione di tali rifiuti da parte di discariche autorizzate e/o Ditte di riciclaggio autorizzate.

In caso di perdite dai mezzi durante gli interventi di scavo, il personale dell’appaltatore deve allertare
immediatamente la direzione lavori e deve mettere in atto tutte le azioni necessarie a minimizzare la
perdita e ad evitare che la stessa possa interessare eventuali caditoie stradali o corpi superficiali. Il terreno

inquinato dalla perdita deve essere raccolto in contenitori a tenuta e gestito come rifiuto.

Art. 58. Custodia del cantiere
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1.

E a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta della stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione

dei lavori e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della stazione appaltante.

Art. 59. Cartello di cantiere

1.

L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm.
150 di base e 250 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1
giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella «C», curandone
i necessari aggiornamenti periodici. In particolare devono essere contenute le informazioni indicate
all'articolo 105, comma 15, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Il cartello deve essere realizzato con materiale durevole, atto a resistere alle intemperie per tutta la durata

dei lavori, e deve garantire il permanere della leggibilita chiara di quanto sopra stampato.

Art. 60. Spese contrattuali, imposte, tasse

1.

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,

dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme

per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori Somme sono comungue a carico

dell'appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale.

A carico dell’appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente

gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto € soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. & regolata dalla legge; tutti

gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 61. Forza maggiore

1.

Forza Maggiore indica ogni evento, atto, fatto o circostanza assolutamente imprevista od imprevedibile,
non direttamente imputabile a ciascuna Parte, che non sia stato possibile, impedire o limitare - nonostante
'adempimento dell’Appaltatore all’obbligo di cui al precedente Art. 58- e tale da rendere fisicamente
impossibile, in tutto o in parte, in modo obiettivo e assoluto, I'esecuzione dei Lavori, in via temporanea o

permanente.
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L’esecutore non pud pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore
e nei limiti consentiti dal contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore I'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini
stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza
dal diritto al risarcimento.

L’esecutore non pud sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo
stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito I'accertamento dei fatti.

Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il direttore dei lavori procede, redigendone processo
verbale alla presenza dell’esecutore, all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale puo avere diritto 'esecutore stesso.

Nessun indennizzo € dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle
persone delle quali esso € tenuto a rispondere.

I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora
iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere.
Mancando la misurazione, I'esecutore pud dare la dimostrazione dei lavori eseqguiti con idonei mezzi di
prova, ad eccezione di quella testimoniale.

L’indennizzo per danni di forza maggiore € limitato allimporto dei lavori necessari per I'occorrente
riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione, oltre a quanto indicato nell’Art.
58 del presente CSA, dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di

attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera.
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13 ALLEGATI

Tabella A
TABELLA <A CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI
DEI LAVORI (articoli 4 e 43, comma 1)
L i di Categoria ex allegato A Euro Incidenza %
avori di
D.P.R. n. 207 del 2010 ed incidenza in % manodopera
Intervento di consolidamento  delle
sponde e del fondo dell'alveo del torrente €107 500.00 0
1 Guisa nel tratto tra via Milano SP133 Prevalente oG8 (100,00%) 35.71%

(Bollate) a via Gramsci (Arese)

Ai sensi dell’articolo 105, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i lavori sop
prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 40% ad imprese in

ra descritti, appartenenti

alla categoria

possesso dei requisiti necessari.

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI

€107 500.00
(100,00%)

35.71%
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Tabella B
di cui costi Aliquota
DESCRIZIONE Importo di sicurezza ercgmuale
aziendali (CS) | P
LAVORI A CORPO
Interventi consolidamento Guisa 101 083.45 € 2 156.75 € 100,00%
Oneri di sicurezza del PSC 6 666.55 €
TOTALE DELLINTERVENTO 107 750.00 €
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Tabella C

CARTELLO DI CANTIERE

TABELLA «C» -
articolo 57

Ente appaltante: STAZIONE APPALTANTE DI
Ufficio competente:

ASSESSORATO A UFFICIO TECNICO

LAVORI DI

Progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. del

Progetto esecutivo:

Direzione dei lavori:

Progetto esecutivo e direzione lavori opere in Progetto esecutivo e direzione lavori impianti

Coordinatore per la progettazione:
Coordinatore per 'esecuzione:

Durata stimata in uomini x giorni: |:| Notifica preliminare in data: | |

Responsabile unico dell’'intervento:

IMPORTO DEL PROGETTO: Euro
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro
ONERI PER LA SICUREZZA: Euro
IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro
Gara in data , offerta di Euro pari al ribassodel %
Impresa esecutrice:
con sede
Qualificata per i lavori della_ categoria_: , classifica )
, Classifica )
, Classifica )
Direttore tecnico del cantiere:
subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati
Categoria descrizione In Euro

Intervento finanziato con fondi del Comune (ovvero)
Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale

inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
Prorogato il con fine lavori prevista per il
Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso |'ufficio tecnico comunale
telefono: fax: http: // www . .it E-mail: @ it
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