Est Ticino Villoresi

Consorzio di Bonifica ~

Progetto concernente i “lavori di costruzione di una vasca di laminazione delle piene del
torrente Molgora in comune di Carnate (MB)”. Affidamento dei servizi di direzione
operativa, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di esecuzione dei
necessari rilievi topografici. CUP: C65B18000910002 - CIG: 9315940CEO

PREMESSO

- Che con determina dirigenziale n. del __/_ /2022 e stata indetta la procedura di

affidamento del servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,

direzione operativa (comprensiva di ispezione di cantiere) e di esecuzione dei

necessari rilievi topografici del progetto concernente i “lavori di costruzione di una

vasca di laminazione delle piene del torrente Molgora in comune di Carnate (MB)";

- Che tale procedura prevedeva un affidamento diretto, con criterio di aggiudicazione

del minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della |. 120/2020;

- Che in seguito all'espletamento della procedura, aggiudicata con Determina

Dirigenziale n. del __/_ /2022, il servizio e stato aggiudicato a favore di

, per un importo complessivo pari a € oltre IVA

e oneri previdenziali;

- Che il ruolo di Direttore dell'Esecuzione del Contratto viene assunto, per il Consorzio,

dall'ing. Stefano Burchielli, Responsabile del Procedimento del progetto in oggetto;

- Che ¢ stato verificato con esito positivo I'assenza, in capo all’ Appaltatore, delle ipotesi

di esclusione di cui all’art. 80 del d. Igs. 50/2016;
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TUTTO CIO’ PREMESSO, TRA

e Alessandro Folli nato a Magenta (M) il 19.02.1944, che dichiara di intervenire in questo

atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Consorzio di Bonifica Est

Ticino Villoresi, C.F. 97057290153, di seguito nel presente atto denominato

semplicemente “Stazione Appaltante” o “Consorzio”, che rappresenta nella sua

qualita di Presidente in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1/2018;

E
o con sede in ., P. IVA
rappresentato nel presente atto da
, C.F. , nella sua qualita di

legale rappresentante, di seguito denominato semplicemente “Appaltatore™;

SI STIPULA IL PRESENTE CONTRATTO D’APPALTO

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La Stazione Appaltante concede all’ Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,

I'appalto concernente iI coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, la

direzione operativa e lo svolgimento dei necessari rilievi topografici necessari all’avvio

dei “lavori di costruzione di una vasca di laminazione delle piene del torrente Molgora

in comune di Carnate (MB)".
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2. L'Appaltatore si impegna all’esecuzione delle prestazioni alle condizioni di cui al
presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

3. Le aftivitd oggetto del presente contratto prevedono, nello specifico:

a) ATTIVITA DEL DIRETTORE OPERATIVO:

e collaborazione e supporto al direttore dei lavori, anche tframite specifica
delega, per tutte le funzioni ad esso assegnate;

e fenuta dituttii documenti contabili, del giornale dei lavori in collaborazione e di
supporto al direttore dei lavori;

e collaborazione alla stesura di tutti i documenti di competenza del direttore dei
lavori ed allo svolgimento delle funzioni di verifica e confrollo ad esso
eventualmente demandate dal R.U.P.;

e supporto tecnico ed amministrativo in caso di riserve, contestazioni od alfro;

e supporto nella redazione di perizie di variata distribuzione di spesa, di variante
anche suppletive, sia per la predisposizione di elaborati grafici sia per gli
elaborati di testo necessari;

e svolgimento delle attivita di cui all’art. 101, comma 4 del d. Igs. 50/2016 e del
D.M. 49/2018;

e verifica e aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato

dei lavori e segnalazione tempestiva al direttore dei lavori di eventuadli
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difformita rispetto alle previsioni contrattuali, con proposta dei necessari

interventi correttivi;

assistenza al direttore dei lavori nell'identificazione degli interventi necessari ad

eliminare difetti esecutivi;

individuazione ed analisi di eventuali cause che influiscono negativamente sulla

qualita dei lavori e proposta di adeguate azioni correttive;

assistenza ai collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;

analisi e approvazione del programma delle prove di collaudo;

direzione dilavorazioni specialistiche.

b) ATTIVITA DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE):

verifica del rispetto delle previsioni normative contenute nel d. Igs. 81/2008;

emissione di verbali relativi alle verifiche espletate framite opportune azioni di

coordinamento (riunioni e documenti di indirizzo) e controllo (sopralluoghi di

cantiere e ispezioni documentali presso gli uffici delle imprese affidatarie ed

esecutrici) riguardo alla applicazione da parte delle imprese affidatarie ed

esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute

nel Piano di Sicurezza e Coordinamento nonché della corretta applicazione

relative procedure di lavoro. L'emissione di detti verbali dovrd avere riscontro

scritto da parte delle imprese coinvolte riguardo all’avvenuto espletamento
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delle eventuali richieste del CSE. Gli esiti verbalizzati delle verifiche di cui sopra,

sottoscritti dalle imprese e dai lavoratori autonomi, dovranno essere formalizzati

e trasmessi al Responsabile dei Lavori.

e emissione formale di un “Giudizio di idoneitd” a seguito della verifica

dell’idoneita del piano operativo di sicurezza delle singole imprese presenti in

cantiere (da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di

sicurezza e coordinamento di cui all’ art. 100 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. allegato al

progetto esecutivo) in merito ai contenuti minimi previsti dalla legge che ne

assicuri altresi la coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento. Il piano

operativo di sicurezza potrd essere giudicato idoneo in tutto o in parte o con

riserva in relazione alle procedure operative delle singole lavorazioni ivi previste.

La copia del “Giudizio di idoneitd” dovrd essere inoltrata contestualmente al

Direttore dei Lavori per opportuna conoscenza relativamente alle lavorazioni il

cui avvio e stato autorizzato dal CSE tramite il “giudizio” medesimo. Il “Giudizio

di idoneitd” sulle procedure operative complementari e di dettaglio relative

alle lavorazioni di imminente avvio dovra essere emesso entro 10 giorni

lavorativi dal ricevimento del POS ovvero di un suo adeguamento o

completamento richiesto dal CSE. | “Giudizi di idoneitd” emessi dal CSE per i

Contratto d'appalto
Pagina 5 di 21



Est Ticino Villoresi

Consorzio di Bonifica ~—

POS ovvero per i loro adeguamenti o completamenti ricevuti dovranno essere
altresi trasmessi contestualmente al Responsabile dei lavori.

e emissione di adeguamenti del piano di sicurezza e coordinamento e del
fascicolo di cui all' art. 91 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in
relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute,
valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in
cantiere, nonché verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i
rispettivi piani operativi di sicurezza; gli adeguamenti dovranno essere altresi
trasmessi contestualmente al Responsabile dei lavori.

e organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della
cooperazione del coordinamento delle attivitd nonché la loro reciproca
informazione; il Responsabile dei lavori dovrd ricevere adeguata e periodica
informativa al riguardo.

e segnalazione al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle
imprese e ai lavoratori autonomi interessati, delle inosservanze alle disposizioni
degli artt. 94, 95 e 96 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e alle prescrizioni del piano di
sicurezza e coordinamento e proporre la  sospensione dei  lavori,
I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la

risoluzione del contratto;
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sospensione, in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato,

delle singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati

dalle imprese interessate;

e assicurazione del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 92 81/2008 e s.m.i.;

e redazione tempestiva di ogni modifica al piano di coordinamento della

sicurezza che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di

variante;

e svolgimento, durante la realizzazione dell’opera e nel rispetto dei termini previsti

per |'esecuzione dei lavori, delle funzioni elencate dal decreto legislativo 9

aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

e coordinamento dei lavori in fase di esecuzione;

effettuazione di visite periodiche in cantiere.

c) ESECUZIONE DEI RILIEVI TOPOGRAFICI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE.

Articolo 2. Ammontare del contratto

1. L'importo confrattuale ammonta a complessivi Euro (diconsi Euro

/__) al netto dell'l.V.A. e degli oneri previdenziali, cosi

suddivisi:

PRESTAZIONI IMPORTO CONTRATTUALE

CSEe DO €
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Rilievi fopografici €

TOTALE €

2. Il confratto € stipulato a corpo.

Articolo 3. Inizio, durata del servizio, ultimazione

—_

Il servizio prende avvio dalla consegna dei lavori.

A

Il servizio avra durata pari a quella dei lavori, stimata nei cronoprogrammi posti a base

di gara in 670 giorni naturali e consecutivi (salvo offerta migliorativa presentata in sede

di gara dall’ Appaltatore dei lavori).

w

A seguito del collaudo delle opere, il Direttore dell’Esecuzione del Contrafto redigera

apposito "verbale di ultimazione del servizio" contenente eventuali annotazioni. Tale

atto sara sottoscritto dalle parti dopo le opportune verifiche.

>

La data di ultimazione del servizio dovrd risultare dal "verbale di ultimazione del

servizio” sopra richiamato.

Articolo 4. Penali

1. In caso di inadempimento anche parziale, rispetto alle modalitd di esecuzione

dell'incarico previste dalla normativa vigente e dal presente contratto, il Consorzio si

riserva la facolta di applicare una penale pari all’'1,00%. (uno per mille) dell’'importo
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contrattuale per ogni giorno di durata dell'inadempimento, fermo restando il ristoro

dell’eventuale ulteriore danno patito dal Consorzio.

A

La medesima penale verrd applicata anche in relazione ad eventudli ritardi nel

completamento delle indagini propedeutiche all’avvio dei lavori.

w

Qualora I'Appaltatore avesse cumulato penali per un importo pari o superiore al

10,00% (dieci percento) del valore del contratto, lo stesso sard automaticamente

ritenuto gravemente inadempiente ed il Consorzio potra pretendere la risoluzione del

contratto.

>

L'applicazione della penale non solleva I'Appaltatore dalle responsabilita civili e penali

che I'Appaltatore stesso si € assunto con la stipula del presente contfratto e che

dovessero derivare dall'incuria dello stesso Appaltatore nello svolgimento del servizio.

Articolo 5. Oneri a carico dell’appaltatore

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri previsti a norma di legge.

2. In ogni caso siintendono comprese nel servizio e percid a carico dell'appaltatore le

spese per:

a) Sopralluoghi, rilievi, verifiche, esplorazioni e attivita simili che debbano essere svolti

fino alla conclusione dell’incarico;

b) Ogni onere connesso alla registrazione, alla bollatura degli atti inerenti all’incarico
g g g

in oggetto.
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Articolo 6. Invariabilita del corrispettivo

1. Non € prevista alcuna revisione dell'importo contrattuale prezzi e non ftrova

applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

A

Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata del servizio si protragga

fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo

chiuso secondo la vigente normativa.

Articolo 7. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. | pagamenti delle spettanze dovute all’ Appaltatore per le attivitd previste dal servizio
in oggetto verranno erogati a 30 giorni data fattura, a seguito di verifica d'ufficio del
DURC dell'appaltatore (o documento equivalente di certificazione rilasciato dalla
cassa professionale di riferimento), secondo le seguenti modalita:

a. 20,00 % a titolo di acconto, previa consegna di apposita fidejussione di pari valore
e frasmissione di regolare fattura, entro 30 giorni dall’avvio delle prestazioni, in
conformita all’art. 35, comma 18 del d. Igs. 50/2016;

b. | successivi pagamenti avverranno in conformita agli stati di avanzamento dei

lavori, a 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura.

A

Ciascuna fattura deve riportare i codici CIG e CUP della presente procedura e
I'indicazione della determina di affidamento, oltre all'indicazione del regime di split-

payment cui il Consorzio e soggetto. La fatturazione avverrda in modalita elettronica,
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secondo le istruzioni riportate nel documento “Modalitd di fatturazione posto a base
della procedura” (seguire le istruzioni per le attivita istituzionali).

3. A ciascuna fattura verra applicata una frattenuta pari allo 0,5% dell'importo totale, in
conformita all’art. 30, c. 5-bis, del d. Igs. 50/2016.

Articolo 8. Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa

relativi agli acconti rispetto a quanto previsto al precedente art. 7, spettano

allappaltatore gli interessi, legali e moratori.

A

Trascorsi i fermini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per

le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il fitolo di spesa,

raggiunga il quarto dellimporto netto contrattuale, I'appaltatore ha facoltd di agire ai

sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della

stazione appaltante e tfrascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio

arbitrale per la dichiarazione dirisoluzione del contratto.

Articolo 9. Certificato finale di adempimento del servizio

1. Al termine del servizio, e dopo I'emissione del verbale di ultimazione del servizio, il

Direttore dell’Esecuzione del Contratto, dopo avere effettuato le opportune verifiche

sul soddisfacimento di tutti gli obblighi ed oneri prescritti dal contratto e dalle leggi

vigenti, emettera il “Certificato finale di adempimento del servizio”.
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2. L’emissione del “Certificato finale di adempimento del servizio” avverrda non prima di 2

mesi dalla data del verbale di ultimazione del servizio e comungue non oltre 3 mesi

dalla stessa data.

Articolo 10. Risoluzione del contratto

1. La Stazione Appaltante ha facoltd di risolvere il contratto mediante semplice lettera
raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori
adempimenti, nei seguenti casi:

a. Frode nell'esecuzione del servizio;

b. Inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto
riguardo ai tfempi o alle modalita di esecuzione;

c. Manifesta incapacitda o inidoneitd all’esecuzione del servizio;

d. Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e. Sospensione del servizio da parte dell’ Appaltatore senza giustificato motivo;

f. Rallenfamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare
la realizzazione dello stesso nei termini previsti dal confratto;

g. Subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto;

h. Perdita, da parte dell' Appaltatore, dei requisiti di cui all’art. 80 del d. Igs. 50/2016;
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i. Inadempimento alle norme in merito all’obbligo della tracciabilitd dei flussi
finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 Agosto 2010;

j. Ofttenimento per due volte consecutive di un certificato DURC (o equivalente)
negativo;

k. Inadempimento alle norme in merito all’obbligo del rispetto Patto d'Integrita
confratti pubblici” approvato dalla Giunta Regione Lombardia e pubblicato sul
BURL n. 6 del 03/02/2014 e s.m.i. e quanto disposto dal “Codice Etico di
Comportamento” e del "Modello di Organizzazione e Gestione” del Consorzio di
Bonifica Est Ticino Villoresi approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 273 e s.m.i.

2. L'Appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 11. Foro competente

1. Per tutte le controversie derivanti dallesecuzione del presente contratto, il foro

competente & quello di Milano.

Articolo 12 — Clausola T&T

1. L'Aggiudicatario del contratto ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella
esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della presente norma. Al fine di
garantire la tracciabilitd e la trasparenza della esecuzione del contratto,

I'Aggiudicatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati,
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a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le

informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del DIgs 50/2016, quelle di cui al

comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui all'articolo 17 della legge

55/1990 e di seguito trascritte:

e Comma 2art. 105, Dlgs 50/2016. << L'aoffidatario comunica alla stazione
appaltante, prima dellinizio della prestazione, per tutti i sub-confratti che non
sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dellappalto, | nome del sub-
confraente, I'importo del subconfratto, 'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati>>.

e Comma 1, art.3, I. 136/2010: <<Per assicurare la fracciabilita dei flussi finanziari
finalizzata a prevenire infilfrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti
pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle
forniture pubblici devono utilizzare uno o piu conti correnti bancari o postali,
accesi presso banche o presso la societd Poste Italiane Spa, dedicati, anche
non in via esclusiva, (...)>>.

e Commab, letterah, art. 80, Digs 50/2016: <<Le stazioni appaltanti escludono
dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una
delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui
all'articolo 105, comma 6, qualora: (...) h) I'operatore economico abbia violato il
divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55>>.

2. L'Amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico Aggiudicatario e dli

operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti

al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010

e di seguito frascritto:

e Comma 9, art.3, I. 136/2010: <<<La stazione appaltante verifica che nei contratti
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sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia
inserita, a pena di nullitd assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di
essi assume gli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari di cui alla presente
legge.>>

Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, |l

rispetto della norma €& attuato con la trascrizone della presente NORMA DI

CONTRATTO T&T nel subconiratto o con il suo richiamo esplicito da parte

dell'Affidatario.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di

esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in

quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

Il soggetto abilitato ad operare sulla piattaforma T&T mediante autenticazione tramite

SPID e/o CNS e lI'aggiudicatario. Tale autenticazione permette di identificare

univocamente il soggetto. L'obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun subcontratto

mediante la compilazione della scheda T&T (rinvenibile in piattaforma) € in capo

all’aggiudicatario.

La compilazione della scheda T&T a cura dell’Aggiudicatario avviene

contestualmente con la trasmissione alla SA della documentazione relativa aqi

subcontratti (per finalita autorizzativa o di mera comunicazione).
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7.

o

0

La pubblicazione della scheda sulla piattaforma avviene a seguito di validazione da
parte del RUP, in esito all’istruttoria compiuta.

A norma di quanto previsto dall’art. 3 comma ? della Legge n. 136/10, la mancata
previsione — all'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto — della clausola con la
quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilita dei flussi finanziari
rende il subcontratto nullo.

La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell’Aggiudicatario, € causa
ostativa all’ingresso in cantiere del Subcontraente. E equiparato al caso dell’omessa
trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all’ Amministrazione di

informazioni non corrispondenti al vero.

.In tal caso, I'’Amministrazione si riserva di darne notizia alle autoritd competenti. Nel

caso I'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente
richiomata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9,
articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullita, I'Affidante del subcontratto & sottoposto
al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e

comungue non inferiore a 500 euro.

.Nel caso I'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, applicherd una

penale pari all’ 1 per mille del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino

alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso. Nel caso ['Amministrazione

Contratto d'appalto
Pagina 16 di 21



Est Ticino Villoresi

Consorzio di Bonifica ~—

aggiudicatrice accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non
corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autoritd, si
riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario una penale
ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione
alla gravita della non correttezza delle informazioni fornite.

Articolo 13. Responsabilita verso terzi e cauzione definitiva

1. L'appaltatore € in possesso della seguente copertura assicurativa per la responsabilita

civile professionale:

- Polizza n. rilasciata da , agenzia

., con massimale pari a € , rilasciata in data

2. L'appaltatore ha frasmesso copia della cauzione definitiva stipulata per la
softoscrizione del presente confratto, con numero rilasciata dalla
societd , Agenzia in data per

I'importo di Euro

Articolo 14. Adempimenti per la tracciabilita dei flussi finanziari (Legge n. 136 del

13.08.2010)

1. L'appaltatore, a pena di nullitd assoluta del contratto, € tenuto ad assolvere a tutti gli

obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilita
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dei movimenti finanziari relativi all’appalto.

2. Qualora I'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n.
136/2010 per la tracciabilita dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto
si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

3. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con

interventi di controllo ulteriori I'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi

alla tracciabilitd dei flussi finanziari. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i

subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, i servizi e

alle forniture di cui al presente affidamento e inserita, a pena di nullitd assoluta,

un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita

dei flussi finanziari.

4. Di seguito si riportano gli estremi dei conti correnti che verranno utilizzati dalla stazione

appaltante per il pagamento delle spettanze relative al presente contratto:

conto corrente avente IBAN acceso presso

— filiale , sul quale sono abilitati ad operare i

seguenti soggetti:

- , nato a il , C.F.:

Articolo 15. Richiamo alle norme legislative e regolamentari
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1. Si infendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le alire

disposizioni vigenti in materia.

Articolo 16. Privacy

1. | dati personali acquisiti dal Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi in qualita di Titolare
del frattamento verranno frattati sulla base di norme di legge che consentono |l
frattamento per I'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri, per le finalitd relative all’esecuzione delle reciproche
obbligazioni derivanti dal rapporto contfrattuale ed alle attivitd ad esse connesse. I
trattamento dei dati personali € necessario per la corretta gestione del rapporto
contrattuale ed il loro conferimento € obbligatorio per attuare le finalitd sopra
indicate. La loro mancata indicazione comporta I'impossibilitd di adempimento delle
relative obbligazioni contrattuali, nonché di dare corso agli adempimenti di legge.

Il frattamento dei dati personali avverrd conformemente ai principi di cui all’art. 5 del
Reg. UE 679/2016: liceitd, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalita,
minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integritd e
riservatezza, anche tramite soggetti esterni nominati e/o autorizzati dal Titolare ai sensi
dell’art. 28 Reg. UE 679/2016. | dati personali verranno conservati nel rispetto dell’art.

5.1. del Reg. UE 679/2016.
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| dati personali potranno essere trattati sia con I'ausilio di sfrumenti automatizzati che
manualmente, a mezzo di archivi cartacei. | dati personali dell’ Appaltatore saranno
diffusi tramite la pubblicazione sul sito internet dell’Ente per oftemperare ad obblighi di
legge che sussistono in capo all’Ente; potranno altresi essere condivisi con i destinatari
che fratteranno i dati in qualita di responsabili (art. 28 del Reg. UE 679/2016) e/o di
persone fisiche che agiscono sotto I'autorita del Titolare e del Responsabile (art. 29 del
Reg. UE 679/2016), per le finalita sopra indicate.

All' Appaltatore vengono riconosciuti in qualita di interessato i diritti di cui agli artt. 15 e
ss. del Reg. UE 679/2016 che potranno essere esercitati tramite I'indirizzo
privacy@etvilloresi.it. L'indirizzo di contatto del Responsabile della protezione dei dati
(DPO) e dpo.estvilloresi@dpoprofessionalservice.it. L'informativa estesa “Privacy fornitori”
ex art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) & disponibile a richiesta o sul sito web
www.etvilloresi.it — sezione Privacy.

Art. 17. Obbligo di rispetto del modello di organizzazione e gestione e del codice etico
dell’ente

1. L' Appaltatore prende atto che il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi ha
adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 273 del 21
novembre 2017 e ss.mm.ii. un Codice Etico ed un Modello di organizzazione,
gestione e controllo (“Modello”) in conformita al Decreto Legislativo n. 231/2001, di

cui dichiara di conoscere il contenuto. L'Appaltatore si impegna a rispettare e a
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far rispettare da chiunque operi in suo nome e per suo conto il Modello ed |l
Codice Etico del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi € a non porre in essere
comportamenti tali da determinare una violazione del Modello. L'inosservanza, da
parte dell’ Appaltatore, di una qualsiasi delle previsioni del Modello comporterd un
inadempimento grave al contratto e potra legittimare il Consorzio di Bonifica Est
Ticino Villoresi a risolvere lo stesso ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 Cod.
Civ. Resta ferma [I'esclusiva responsabilita a tutti gli effetti penali e civili,
dell’ Appaltatore e di chiunque operi in suo nome e per suo conto in relazione a
tale inadempimento/inosservanza.

Articolo 18. Sottoscrizione digitale

1. Il presente contratto viene sottoscritto digitalmente tra le parti.
L'appaltatore Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi

Il Presidente
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