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Consorzio di Bonifica Est 

Ticino Villoresi 

Via Ariosto 30 - 20151 MILANO (MI) 

 

 

 
 

SCHEMA DI 

CONTRATTO D’APPALTO 
 
 
 

SERVIZIO DI 

bonifica mediante raccolta, incapsulamento, trasporto e conferimento di materiali contenenti amianto rinvenuti in area 

verde sopra suolo e sul fabbricato di cui ai mappali 168 – 41 del foglio 2 in comune di Gessate (MI) 

 
 

DATI APPALTO 

Codice Identificativo Gara (CIG) A027E07520 

CUP C95E18000160002 

Contratto A corpo e a misura 

IMPORTO MASSIMO 

CONTRATTUALE  
€ 70.000,00 

 

 

Il Responsabile Unico del Progetto  
Ing. Stefano Burchielli 
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CONTRATTO D’APPALTO 

 

Tra 

 

Alessandro Folli, presidente del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, con 

sede in via Ariosto n. 30, 20145 – Milano, P. IVA 05203430961, nominato ai sensi 

della deliberazione CdA n. 3 del 12 gennaio 2023; 

e 

____________________, rappresentata nel presente atto dal legale 

rappresentante ___________, ________________________, di seguito anche 

“Appaltatore”; 

 

PREMESSO 

 

a) Che il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi ha ritenuto opportuno 

predisporre un affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) 

del d. lgs. 36/20232, per il servizio di ________________; 

b) Che in data ______ è stata trasmessa a mezzo piattaforma Sintel apposita 

richiesta di preventivo per la fornitura in oggetto, mediante invito di n. ___ 

operatori economici in possesso delle necessarie qualifiche per espletare 

la fornitura in oggetto; 

c) Che, entro il termine di presentazione dei preventivi, fissato per le ore ___ 

del _____, sono pervenuti i preventivi di n. ___ operatori economici;  

d) Che, all’esito delle operazioni di affidamento, con determinazione 

dirigenziale ____________, l’appalto è stato aggiudicato in via definitiva alla 

società _______ per un importo massimo contrattuale pari ad € ______ oltre 

IVA; 

 

 

 

Tutto ciò premesso, si stipula quanto segue: 
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Art. 1 - Premesse 

1. Le premesse narrative, la documentazione posta a base dell’affidamento, 

ancorché non materialmente allegati ai soli fini della registrazione, 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

 

Art. 2 - Oggetto 

1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in 

premessa citati, affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 

l'appalto per il servizio di bonifica mediante raccolta, incapsulamento, 

trasporto e conferimento di materiali contenenti amianto rinvenuti in area 

verde sopra suolo e sul fabbricato di cui ai mappali 168 – 41 del foglio 2 in 

comune di Gessate (MI). 

2. Nello specifico il servizio consiste in:  

a. Servizi Garantiti: 

i. Redazione e presentazione del Piano di Lavoro o 

Notifica Art. 250 presso A.T.S. competente del territorio; 

Tenuta e compilazione giornaliera dei documenti di 

cantiere, compilazione dei FIR, tenuta dei registri di 

carico e scarico; -Assunzione del ruolo di produttore dei 

rifiuti e conseguenti adempimenti; -Assunzione della 

titolarità del cantiere; - Report finale sulle attività svolte. 

ii. Allestimento area di cantiere. Fornitura e posa di wc 

chimico. Fornitura di eventuale acqua e corrente per le 

sole attività di competenza dell’appaltatore; 

iii. Fornitura, trasporto in cantiere e noleggio mensile unità 

di decontaminazione amianto; 

iv. Consegna in cantiere e ritiro mezzi d’opera necessari 

per scavo, movimentazione e carico esterno del 

materiale (pala meccanica – escavatore – piattaforma 

aerea); 

v. Attività di incapsulamento, scotico, raccolta manuale, 

movimentazione e carico dei frammenti MCA misti a 
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terra svolte con una squadra composta da n. 2 

operatori per la conduzione dei mezzi d’opera e n. 3 

addetti a terra per le opere di assistenza, separazione e 

raccolta rifiuti, n. 1 tecnico ambientale laureato per la 

direzione dei lavori; 

vi. Attività di incapsulamento, rimozione, calo a terra e 

smaltimento lastre di copertura (MCA) dell’edificio 

mediante l’utilizzo di piattaforma aerea; 

vii. Fornitura di big bag a doppia parete omologati 

UN13H3Y/UN+R ed Amianto; 

viii. Analisi chimiche di classificazione rifiuto D.lgs. 152/2006 e 

in conformità a quanto previsto dai Regolamenti UE e 

omologa per impianto di smaltimento; 

ix. Smaltimento dei rifiuti pericolosi costituiti da terreni 

frammisti a MCA in piccola pezzatura confezionati in big 

bags - CER17.05.03*. Sono state stimate le seguenti 

quantità 400mq x 0,10 cm pari a circa 40 mc (40 mc x 

0,8 t/mc = ) 32 tons; 

x. Smaltimento dei rifiuti pericolosi costituiti da frammenti e 

spezzoni di lastre MCA confezionati in big bags - 

CER17.06.05*. 

xi. Trasporto dei rifiuti mediante autocarri autorizzati 

(Iscrizione albo gestori ambientali CAT.4 e/o CAT.5) 

dotati di pianale motrice, autotreno, bilico a impianto di 

smaltimento. 

xii. Concentrazione di amianto su terreno Analisi in 

Microscopia Elettronica a Scansione (SEM-EDS) per 

determinare la concentrazione di fibre di amianto. 

b. Servizi non garantiti: ulteriori attività per circostanze impreviste 

non preventivabili all’avvio della procedura. 

3. La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di 

perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e 

di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa 
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accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, per quanto attiene 

alla sua perfetta esecuzione. 

 

Art. 3 - Importo dell’appalto 

1. Il corrispettivo, comprensivo di ogni onere oggetto dell’appalto, è fissato in 

complessivi Euro _________ oltre IVA. 

2. L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna 

dall'Appaltatore, sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle 

condizioni e delle modalità di cui ai documenti posti a base 

dell’affidamento che l'appaltatore dichiara di conoscere. 

3. Il contratto è stipulato “a Corpo e a Misura”, per cui l’importo del contratto 

è fisso e invariabile, ovvero coincide con i servizi effettivamente svolti, così 

come stabilito nel listino prezzi predisposto in sede di affidamento   

4. L’importo massimo contrattuale non è da intendersi quale minimo 

garantito. Saranno devolute all’Appaltatore i soli servizi effettivamente 

svolti sulla base del listino prezzi presentato in fase di affidamento. 

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della 

Legge n. 136/2010, per ciascuna transazione posta in essere dalla stazione 

appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1 del medesimo 

articolo si farà riferimento al seguente codice CIG: A027E07520. 

 

Art. 4 – Durata e penali 

1. Il servizio dovrà essere svolto entro il 30/11/2023. 

2. Nel caso si verifichi un ritardo nello svolgimento dell’attività, ritenuto 

ingiustificato dal Consorzio, verrà applicata una penale sull'importo totale 

dei corrispettivi pari al 1,00 %0 (uno per mille) dell’importo contrattuale per 

ogni giorno di ritardo rispetto alle scadenze indicate all’art. 3. La penale 

non potrà, in ogni caso, risultare superiore al 10% dell'importo di contratto, 

salvo il risarcimento dell’ulteriore danno. 

3. La penale è disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto 

 

Art. 6 - Pagamenti 
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1. Il Consorzio liquiderà l’appaltatore a in un’unica soluzione al termine del 

servizio, in base delle prestazioni effettivamente svolte.  

2. Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla positiva verifica d’ufficio 

del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), che attesti che 

l’Appaltatore sia in regola con i pagamenti previdenziali. 

3. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

previsti dall’art. 3 della Legge 136/10, impegnandosi a dare immediata 

comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio 

Territoriale del Governo della provincia di Milano della notizia 

dell’eventuale inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai 

sensi e per gli effetti del medesimo articolo, si riportano gli estremi del conto 

corrente che verrà utilizzato per effettuare i pagamenti e i dati dei soggetti 

abilitati ad operarvi: 

conto corrente acceso presso ___________ avente codice IBAN 

______________ su cui sono abilitati ad operare: 

• __________________________; 

La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico; ciascuna fattura dovrà 

riportare il codice CIG e gli estremi della determina di approvazione 

dell’incarico. 

 

Art. 7 – Revisione dei prezzi 

1. I prezzi offerti dall’Appaltatore in sede di gara si intendono fissi ed invariabili 

per tutta la durata contrattuale. 

2. Ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. 36/2023, è possibile richiedere una variazione 

dei prezzi solo nel caso in cui vi è un aumento o diminuzione del costo della 

fornitura superiore al 5 per cento dell’importo complessivo.  

3. In tal caso la stazione appaltante liquiderà all’appaltatore l’80 per cento 

della percentuale di aumento superiore al 5 per cento. 

4. Qualsiasi variazione dei prezzi potrà avvenire solo in seguito di comprovate 

variazioni della normativa di riferimento sia legislativa che tecnica. 

L’appaltatore dovrà fornire prova alla stazione appaltante delle variazioni 

delle disposizioni di legge in vigore. 
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Art. 8 – garanzia definitiva e obblighi assicurativi 

1. Nel rispetto dell'articolo 117, comma 1, del codice dei contratti, 

l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante 

cauzione/fideiussione   numero ________________ in data ________________ 

rilasciata dalla società  ________________ agenzia ________________  per un 

importo pari al ________________ per cento dell'importo contrattuale, 

corrispondente a € ________________. 

2. La garanzia di cui al comma 1 è svincolata secondo le modalità previste 

all’art. 117 comma 8 del d.lgs. 36/2023. 

 

Art. 9 – Sospensione del servizio 

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via 

temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non 

siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore 

dell’esecuzione del contratto (DEC) può disporre la sospensione 

dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o 

di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione: 

a) delle ragioni che hanno determinato l'interruzione del servizio,  

b) dello stato di avanzamento del servizio,  

c) delle prestazioni la cui esecuzione rimane interrotta; 

d) delle cautele adottate affinché, alla ripresa, i servizi possano essere 

continuati ed ultimati senza eccessivi oneri;  

2. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo 

superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione 

dei servizi stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, 

l’appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se 

la stazione appaltante si oppone, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei 

maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini 

suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi. 

3. Quando successivamente alla consegna dei servizi insorgano, per cause 

imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano 

parzialmente il regolare svolgimento dei servizi, l’appaltatore prosegue le 
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parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei 

lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. 

4. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni del servizio sono 

iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa del 

servizio, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è 

sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa del servizio; qualora l'esecutore 

non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne 

espressa riserva sul registro di contabilità.  

5. Le contestazioni dell’appaltatore in merito alle sospensioni dei servizi sono iscritte, a 

pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei servizi, salvo che la 

contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel 

qual caso è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei servizi; 

qualora l'esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di 

contabilità.  

6. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il 

responsabile unico del progetto ne dà avviso all’ANAC. 

7. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei servizi disposte dalla stazione appaltante 

per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell’art. 121 del d. lgs. 36/2023, 

l'appaltatore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica 

riserva, ai sensi del comma 7 del d. lgs. 36/2023, il risarcimento dei danni subiti, 

quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e 

secondo criteri individuati nell’allegato II.14 del d. lgs. 36/2023. 

 

Art. 10 – Certificato di verifica del contratto 

1. Il certificato di verifica del contratto, emesso dal Dec, ovvero dal Rup entro 

il termine perentorio di sei mesi dal termine del servizio, ha carattere 

provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data 

dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di verifica del contratto si 

intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione 

non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Durante l’espletamento del 

servizio la Stazione appaltante può effettuare operazioni di verifica volte a 

controllare la piena rispondenza delle caratteristiche della fornitura a 

quanto richiesto in sede di affidamento. 
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2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore 

risponde per la difformità ed i vizi del servizio, ancorché riconoscibili, purché 

denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui al 

comma 1 assuma carattere definitivo. 

 

Art. 11 – Cessione del contratto e subappalto 

1. La cessione del contratto è nulla, salvo quanto previsto dell’art. 120 

comma 1 lettera d) del d. lgs. 36/2023, vale a dire per morte o insolvenza o 

a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei 

rapporti pendenti. 

2. I servizi che l'appaltatore ha indicato in sede di offerta possono essere 

subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti previste dall’articolo 

119 del d. lgs. 36/2023;  

3. L'autorizzazione al subappalto è soggetta a quanto disposto dal comma 6 

del presente articolo. 

4. Ai sensi dell'articolo 119, comma 6, del d. lgs. 36/2023, Il contraente 

principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della 

stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli 

obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto 

legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, 

lettere a) e c) del d. lgs. 36/2023, l'appaltatore è liberato dalla 

responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma. 

5. L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento 

economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e 

territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le 

prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per 

le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. 

6. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli 

adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti 

dalla normativa vigente.  

7. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell 'articolo 1456 

del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale 
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con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il 

contratto in danno dell'appaltatore.  Le sanzioni penali sono disciplinate 

dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.mi. (sanzione 

pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad 

un anno). 

8. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al 

cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo 

dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite in caso di inadempimento da 

parte dell'affidatario; 

9. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni 

affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la 

stazione appaltante, sentito il DEC, provvede alla verifica dell'effettiva 

applicazione della presente disposizione. 

10. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire 

gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto 

e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non 

inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il 

subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi 

nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di 

subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto 

oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano 

incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario 

corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle 

prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun 

ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore 

della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, 

provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente 

disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore 

degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza 

previsti dalla normativa vigente. 

 

Art. 12 – Modifica del contratto 

1. Il contratto di appalto può essere modificato durante il periodo di validità senza far 
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ricorso a una nuova procedura di affidamento se vengono rispettati i termini di cui 

all'articolo 120 del codice dei contratti. 

2. Saranno dovute all’Appaltatore le maggiori competenze per le modifiche 

determinate da nuove e diverse esigenze della Stazione Appaltante e/o da nuove 

normative emanate dopo l’avvio della fornitura o per le varianti o aggiunte che il 

Consorzio ritenga opportuno introdurre, se il valore della modifica è 

contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 

14 del codice degli appalti al 10 per cento del valore iniziale del contratto.  

3. È possibile, altresì, modificare il contratto senza ricorrere a una nuova procedura 

quando:  

a) la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti 

nell'appalto iniziale: 

I. risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 

II. comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale 

incremento dei costi 

b)  sono sopravvenute modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione 

dell’appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione 

appaltante 

c)  un nuovo contraente sostituisce l’aggiudicatario a causa di una delle seguenti 

circostanze: 

I. le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario 

sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di 

gara; 

II. all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di 

ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti 

pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di 

selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto 

e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo 

quanto previsto dall’articolo 124; 

III. nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente 

principale nei confronti dei suoi subappaltatori. 

4. Nei casi di cui al comma 3 del precedente articolo il contratto può essere 

modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del 
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valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si 

applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono 

l’applicazione del codice. 

5. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui 

all'articolo 213 del codice dei contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni 

dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli 

eventuali provvedimenti di competenza. 

6. Ai sensi dell’art. 120, c. 9 del d. lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda 

necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 

quinto dell'importo del contratto, il Consorzio può imporre all'appaltatore 

l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso 

l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

 

 

Art. 13 -Risoluzione del contratto 

1. La Stazione Appaltante può risolvere un contratto di appalto senza limiti di 

tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni: 

a. modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova 

procedura di appalto ai sensi dell’articolo 120 del Codice dei 

Contratti; 

b. con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 1, 

lettere b) e c) del Codice dei Contratti, superamento delle soglie di 

cui al comma 2 del predetto articolo 120 del Codice dei Contratti e, 

con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 3, 

superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, 

lettere a) e b) del Codice dei Contratti; 

c. l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione 

dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 del 

Codice dei Contratti, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla 

procedura di gara; 

d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione 

di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come 

riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un 
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procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea. 

e. sia intervenuta nei confronti dell’Appaltatore la decadenza 

dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa 

documentazione o dichiarazioni mendaci; 

f. sia intervenuto nei confronti dell’appaltatore un provvedimento 

definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di 

prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative 

misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 

159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in 

giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del 

Codice dei Contratti. 

g. grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte 

dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle 

prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se 

nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del 

primo periodo avvia in contraddittorio con l’appaltatore il 

procedimento disciplinato dall’articolo 10 dell’allegato II.14 del 

Codice dei Contratti. All’esito del procedimento, la stazione 

appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto 

scritto comunicato all’appaltatore 

h. Mancato rispetto del Codice Etico di Comportamento del 

Committente aggiornato con deliberazione del C.d.A. n. 166 del 

31/01/2022 e del “Patto d'Integrità contratti pubblici” approvato con 

DGR XI/1751 del 17 giungo 2019. 

2. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al 

pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture 

regolarmente eseguiti 

3. Il Committente si riserva, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni 

subiti. In tali casi, il Committente può rivalersi sugli importi ancora dovuti 

all’Appaltatore e può, altresì, sospendere i pagamenti relativi. 

4. In sede di liquidazione finale dell'appalto risolto è determinato l’onere da 

porre a carico dell'Appaltatore inadempiente, in relazione alla maggiore 
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spesa sostenuta per affidare ad altra impresa l’esecuzione della fornitura.  

5. Per quanto non espresso nel presente articolo trovano applicazione le 

disposizioni dell’art. 122 del Codice dei Contratti. 

 

Art. 14 – Oneri a carico dell’appaltatore 

1. Trasmissione (ai sensi dell’Art. 193 del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006) dei 

formulari d’identificazione rifiuto timbrati e firmati dall’impianto finale di 

smaltimento corredati dai tagliandi di pesata. I formulari, timbrati e 

controfirmati, dal 1° marzo 1997, costituiscono certificazione di avvenuto 

smaltimento del rifiuto; 

2. Assunzione della titolarità dei rifiuti provenienti dall’appalto con 

conseguente gestione di tutte le attività ad essi connessi. 

 

Art. 15 – Oneri a carico della stazione appaltante 

1. Disponibilità area di cantiere e libero accesso ai mezzi d’opera; 

2. Costi e oneri di indagine ambientale ai sensi del D.lgs. 152/06 e le relative 

comunicazioni agli Enti Preposti; 

3. Ripristino dei luoghi, aree di scavo, piani campagna e tappeti erbosi; 

4. Piani di monitoraggio fibre aerodisperse (MOCF); 

5. Partecipazione a eventuali conferenze dei servizi o incontri istituzionali; 

6. Eventuale Piano di caratterizzazione del sito; 

7. Eventuali oneri e costi di bonifica del sito (ex art.242 D.lgs.152/06); 

8. Rilascio d’eventuali autorizzazioni comunali (DIA, concessioni edilizie etc. );  

9. Eventuali permessi di occupazione del suolo pubblico 

 

Art. 16 – Recesso 

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, 

comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 

di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione 

appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché 

tenga indenne l’appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o 

delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del 

valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in 
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magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle 

opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto 

previsto dell’allegato II.14 del Codice dei Contratti. 

2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante 

mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto 

con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione 

appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il 

collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture. 

 

Art. 17 - Definizione delle controversie 

1. Per ogni eventuale controversia relativa a validità, efficacia, 

interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto, è 

competente il foro di Milano. 

 

Art.18 – Domicilio dell’Appaltatore 

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio 

presso la propria sede, così come indicata nelle premesse del presente 

contratto. 

 

Art. 19 – Trasparenza e tracciabilità 

1. L'Aggiudicatario del contratto ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella 

esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della presente norma. Al fine di 

garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, 

l'Aggiudicatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito 

specificati, a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto 

affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, quelle di 

cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui all'articolo 17 della 

legge 55/1990 e di seguito trascritte:  

a) Comma 2art. 105, Dlgs 50/2016: << L'affidatario comunica alla stazione 

appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non 

sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-

contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura 

affidati>>. 
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b) Comma 1, art.3, l. 136/2010: <<Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari 

finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i 

subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti 

pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle 

forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, 

accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche 

non in via esclusiva, (…)>>. 

c) Comma 5, l e t t e r a h , art. 80, Dlgs 50/2016: <<Le stazioni appaltanti escludono 

dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una 

delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui 

all'articolo 105, comma 6, qualora: (…) h) l'operatore economico abbia violato il 

divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 

n. 55>>. 

2. L'Amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico Aggiudicatario e gli 

operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono 

tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 

136/2010 e di seguito trascritto: 

a) Comma 9, art.3, l. 136/2010: <<<La stazione appaltante verifica che nei contratti 

sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a 

qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia 

inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di 

essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente 

legge.>> 

3. Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il 

rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente NORMA DI 

CONTRATTO T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte 

dell'Affidatario. 

4. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, 

di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che 

in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei 

subcontratti. 

5. Il soggetto abilitato ad operare sulla piattaforma T&T mediante autenticazione 

tramite SPID e/o CNS è l’aggiudicatario. Tale autenticazione permette di identificare 
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univocamente il soggetto. L’obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun 

subcontratto mediante la compilazione della scheda T&T (rinvenibile in piattaforma) 

è in capo all’aggiudicatario. 

6. La compilazione della scheda T&T a cura dell’Aggiudicatario avviene 

contestualmente con la trasmissione alla SA della documentazione relativa ai 

subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione). 

7. La pubblicazione della scheda sulla piattaforma avviene a seguito di validazione da 

parte del RUP, in esito all’istruttoria compiuta. 

8. A norma di quanto previsto dall’art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata 

previsione – all’interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la 

quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi 

finanziari rende il subcontratto nullo. 

9. La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell’Aggiudicatario, è causa 

ostativa all’ingresso in cantiere del Subcontraente. È equiparato al caso dell’omessa 

trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all’ Amministrazione di 

informazioni non corrispondenti al vero. 

10. In tal caso, l’Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti. 

Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata 

esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del 

comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto 

è sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto 

affidato, e comunque non inferiore a 500 euro. 

11. Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e 

l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a pagare una penale pari all’ 1 per mille del 

valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del 

subcontratto stesso. Nel caso l'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la 

SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla 

trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei 

confronti dell'Affidante e dell'Affidatario una penale ciascuno, da un minimo del 5% 

ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità della non 

correttezza delle informazioni fornite. 

 

Art. 20 - Normative di riferimento 
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1. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa 

riferimento alle norme contenute nel Codice dei contratti d. lgs. 36/2023.          

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione 

della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né 

all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 

del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare 

di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001. 

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad 

annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano 

applicazione gli articoli da 121 a 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010. 

 

Art. 21 - Spese contrattuali e trattamento fiscale 

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi 

oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, 

nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del 

lavoro. 

 

Art. 22 – Trattamento dei dati 

1. I dati personali riconducibili a soggetti della Società dei quali il Consorzio 

verrà a conoscenza a seguito dell’affidamento dell’incarico alla stessa 

sono trattati dall’Ente - Titolare del trattamento, nella persona del legale 

rappresentante pro-tempore– per l’espletamento degli adempimenti 

informativi, amministrativi e contabili connessi al rapporto contrattuale. Il 

trattamento verrà effettuato in modalità informatica e manuale anche 

tramite soggetti esterni e verranno conservati nel rispetto dell’art. 5.1. del 

Reg. UE 2016/679. I dati personali non saranno diffusi, potranno invece 

essere comunicati a società contrattualmente legate al Titolare del 

trattamento ed altri Enti Pubblici per l’adempimento delle finalità 

connesse agli obblighi di legge. Le vengono riconosciuti in qualità di 

interessato i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679 e potrà 

esercitarli inviando una mail all’indirizzo privacy@etvilloresi.it L’indirizzo di 

contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) è 

dpo.estvilloresi@dpoprofessionalservice.it. Informativa estesa ex art.  13 del 
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Reg. UE 2016/679 (GDPR) è disponibile a richiesta o sul sito web, 

www.etvilloresi.it – pagina Privacy. 

 

Art. 23 - Obbligo di rispetto del modello di organizzazione e gestione e del 

codice etico dell’ente 

1. La società si impegna, per sé e anche per i propri collaboratori, i propri 

amministratori, sindaci, dipendenti e/o rappresentanti, ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 1381 del codice civile, a non commettere azioni o omissioni 

che possano comportare la commissione anche di uno solo degli illeciti 

rilevanti ai sensi del Decreto 231, a rispettare tutte le normative di legge 

applicabili e vigenti nello svolgimento della propria attività, nonché a 

rispettare i precetti di cui al medesimo Decreto 231/2001 e alle sue 

eventuali successive modifiche ed integrazioni secondo quanto previsto 

dal Codice Etico e dal Modello, adottato dal Consorzio di Bonifica con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 273 del 21 novembre 

2017 e ss.mm.ii., nonché a rispettare tutti gli altri precetti del medesimo 

Modello, di cui l’affidatario sottoscrizione del presente contratto. In caso di 

inadempimento/inosservanza da parte della società e/o dei propri 

collaboratori, dei propri amministratori, sindaci, dipendenti e/o 

rappresentanti, rispetto a quanto previsto nel presente articolo, il 

Consorzio di Bonifica potrà risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del 

codice civile, il presente contratto. Resta ferma l’esclusiva responsabilità a 

tutti gli effetti penali e civili, della società o e/o del suo personale in 

relazione a tale inadempimento/inosservanza. 

 

Art. 24 – Sottoscrizione digitale 

1. Il presente contratto viene sottoscritto digitalmente dalle parti. 

 

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI 

IL PRESIDENTE 

ALESSANDRO FOLLI 

 

L’APPALTATORE 
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_______________ 
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