

**DETERMINAZIONE N ° 148 DEL 07-03-2025**

**DIREZIONE AREA SVILUPPO STRATEGICO E VALORIZZAZIONE**

Oggetto : PROCEDURA APERTA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO TRACCIATO DEL DERIVATORE VALLE OLONA NEI COMUNI DI PREGNANA MILANESE, VANZAGO E POGLIANO MILANESE. APPROVAZIONE DELLO SHCEMA DI DISCIPLINARE DI GARA, DEL BANDO E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE, NONCHÉ DELL'IMPORTO POSTO A BASE D'ASTA PARI AD EURO 14.770.536,08 IVA INCLUSA. ONERI DA CORRISPONDERE AD ANAC PARI AD EURO 880,00 IVA ESENTE. CUP: J31J05000010001 - CODICE INTERVENTO: MISURA 1.2 (GE-MI) DEL PNRR □ MISSIONE 3 □ COMPONENTE 1

**IL DIRIGENTE**

**VISTO:**

- il Codice dei Contratti Pubblici D.lgs. 36 del 31/03/2023,
- il Regolamento di organizzazione consortile, approvato con delibera di CdA n. 39 del 13 settembre 2013, come modificato dalla delibera di CdA n. 137 del 28/05/2021;
- che l'appalto in oggetto afferisce all'Area Sviluppo Strategico e Valorizzazione, in quanto relativa alle attività di competenza dell'Area di cui alla Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 125 del 17/05/2024 di approvazione della modifica del Piano di organizzazione Variabile;
- la deliberazione del CdA n. 86 del 28/06/2024, che prevede la nomina a Direttore dell'Area Sviluppo Strategico e Valorizzazione dell'Ing. Sara Crosta;
- la deliberazione di CdA n. 112 del 29/01/2025 di adozione del programma triennale 2025-2027 dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale 2025;
- la deliberazione di Cda n. 103 del 12/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025 (budget);

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione d'urgenza del Comitato Esecutivo n. 421 del 27/05/2022, successivamente ratificata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 191 del 29 giugno 2022, concernente l'approvazione della bozza di Convenzione tra il Consorzio e RFI - Rete Ferroviaria Italiana;
- la deliberazione di Comitato Esecutivo n. 45 del 26/05/2023, concernente l'approvazione dell'accordo operativo tra Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi e Rete Ferroviaria Italiana – direzione investimenti area Nord Ovest – progetti Milano, per lo svolgimento dei servizi di ingegneria relativi allo spostamento del tratto di derivatore Valle Olona interferente con il progetto definitivo del quadruplicamento Rho-Parabiago e raccordo Y, relativo al potenziamento della linea ferroviaria Rho-Arona, tratta Rho- Gallarate, successivamente sottoscritto in data 05/06/2023;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 14/12/2023 con cui è stata approvata la Convenzione di esecuzione tra RFI e Consorzio Est Ticino Villoresi, sottoscritta in data 14/12/2023, in virtù della quale il Consorzio si è assunto l'impegno della progettazione dell'intervento di spostamento del canale derivatore Valle Olona, nonché di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste per legge ed altresì di acquisire le aree necessarie per la realizzazione dell'opera;
- la deliberazione di Comitato Esecutivo n. 191 del 27/11/2024 di approvazione dell'accordo modificativo della Convenzione tra il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per il progetto definitivo del quadruplicamento Rho-Parabiago e raccordo Y, relativo al potenziamento della linea ferroviaria Rho - Arona, tratta Rho - Gallarate;

#### **DATO ATTO CHE:**

- come dalle citate deliberazioni di CdA e Comitato Esecutivo, il Consorzio ha sottoscritto una convenzione per la realizzazione dei lavori di costruzione del nuovo tracciato del derivatore valle olona nei comuni di Pregnana Milanese, Vanzago e Pogliano Milanese;
- l'intervento in oggetto risulta inserito tra gli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in particolare nella misura 1.2 "Alta Velocità al Nord";
- con determinazione dirigenziale n. 587 del 11/10/2023 è stata aggiudicata la procedura aperta per l'affidamento del servizio di redazione della progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, comprensiva del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), dei lavori di costruzione del nuovo tracciato del derivatore Valle Olona nei comuni di Pregnana Milanese, Pogliano Milanese e Vanzago;
- con determinazione dirigenziale n. 410 del 27/06/2024 il Consorzio ha preso atto della conclusione positiva della conferenza di servizi e approvato il progetto di fattibilità tecnico economica;

**RILEVATO** che l'Appaltatore ha consegnato il progetto esecutivo;

**DATO ATTO** che con determinazione dirigenziale n. 516 del 07/08/2024 il Consorzio ha aggiudicato il servizio di verifica del progetto esecutivo dei lavori di costruzione del nuovo tracciato del Derivatore Valle Olona;

#### **PRESO ATTO CHE:**

- con nota prot. al n. 16785/2024 del 10/12/2024 Rete Ferroviaria Italiana ha comunicato di non dar luogo agli impegni presi nella convenzione citata per via dell'annullamento dell'ordinanza del Commissario Straordinario n. 11 del 28/06/2023, ex art. 4 del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, D.P.C.M. 5 agosto 2021, di approvazione del progetto definitivo del quadruplicamento della ferrovia Rho – Parabiago adottata da parte del TAR Lombardia, di

cui la costruzione del nuovo tracciato del derivatore Valle Olona nei comuni di Pregnana Milanese e Vanzago è un'opera complementare;

- con nota prot. al n. 17555/2024 del 23/12/2024 Rete Ferroviaria Italiana ha comunicato che con decreto cautelare n. 04873/2024 il Consiglio di Stato ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata fissando la camera di consiglio il 9/01/2025 per la trattazione collegiale dell'istanza cautelare;
- con nota prot. al n. 1908/2025 Rete Ferroviaria Italiana ha reso noto che il Consiglio di Stato, con seduta del 09/01/2025, ha confermato la sospensiva della sentenza impugnata, chiedendo un aggiornamento del cronoprogramma e dei relativi atti collegati del progetto esecutivo dei lavori in oggetto;

#### **RILEVATO CHE**

- l'appaltatore aggiudicatario della redazione del progetto ha presentato l'aggiornamento dello stesso;
- il soggetto deputato alle attività di verifica ha verificato il progetto esecutivo aggiornato;

#### **DATO ATTO CHE:**

- il RUP per il servizio di progettazione, nominato con determinazione dirigenziale n. 354 del 06/06/2023, ha validato il progetto esecutivo;
- con determinazione dirigenziale n. 144 del 07/03/2025 il Consorzio ha approvato il progetto esecutivo;
- con la già citata deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 112 del 29/01/2025 l'ing. Sara Crosta, afferente all'organico consortile, è stata nominata Responsabile Unico del Progetto dei lavori in oggetto;

#### **ATTESO CHE:**

- ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, sulla base del progetto esecutivo posto a base di gara è stato possibile stimare il valore complessivo dell'appalto in € 12.106.996,79 oltre IVA, così suddivisi:
  - € 9.995.076,59 per lavori
  - € 1.856.257,11 per manodopera
  - € 255.663,09 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- in ossequio al principio di risultato, proporzionalità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, il responsabile unico del progetto ha disposto l'indizione di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. 36/2023, in quanto il valore dell'appalto è superiore alle soglie di rilevanza europea indicate all'art. 14 del d.lgs. 36/2023 e con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023;
- a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023, visto l'importo a base di gara e la natura dell'affidamento, il responsabile unico del progetto ha disposto di procedere all'indizione di una gara telematica, attraverso l'utilizzo della piattaforma di e-Procurement Sintel messa a disposizione dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) di Regione Lombardia;

#### **PRESO ATTO CHE**

- ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, in caso di aggiudicazione del contratto, è necessario assicurare una quota pari almeno al 30%, delle assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;
- come da decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 novembre 2023, gli operai specializzati dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione edifici, hanno il 2,5% di donne impiegate;

#### **CONSIDERATO CHE**

- i lavori in oggetto afferiscono alla categoria edile;
- pertanto, come indicato nelle linee guida per favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC adottate con D.P.C.M. del 07/12/2021, il Consorzio ha ritenuto opportuno modificare la quota del 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, relativamente all'occupazione femminile;
- in virtù della percentuale di donne impiegate nel settore edilizio, il Consorzio, al fine di incentivare le pari opportunità e l'inclusione lavorativa, ha individuato quale quota necessaria per soddisfare il requisito dell'occupazione femminile, quella del 3%;
- il CIG (Codice Identificativo Gara) sarà riportato sui relativi atti di gara di gara oltre che sui successivi documenti approvati attinenti al presente appalto;
- è necessario approvare lo schema di disciplinare di gara, il bando di gara e tutta la documentazione di gara redatta dagli uffici consortili e allegata alla presente determinazione;

**TENUTO CONTO** che, ai sensi della deliberazione ANAC n. 610 del 19/12/2023, in base all'importo complessivo posto a base di gara, il contributo da corrispondere all'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'indizione della procedura ammonta a complessivi € 880,00 esente IVA;

#### **DETERMINA**

1. Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di approvare lo schema disciplinare di gara, il bando e la relativa documentazione, nonché l'importo posto a base d'asta pari ad € 14.770.536,08 IVA inclusa dei lavori di costruzione del nuovo tracciato del derivatore Valle Olona nei comuni di Pregnana Milanese, Pogliano Milanese e Vanzago.
2. Di stabilire che l'importo posto a base d'asta di € 14.770.536,08 IVA, inclusa e gli oneri da corrispondente ad Anac pari € 880,00, IVA esente, trovano copertura sul bilancio consortile, come da prospetto in calce alla presente.
3. Di dare mandato agli uffici consortili competenti di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti.
4. Di individuare gli uffici competenti come di seguito: U.G. – VILL. OVEST – A.S.S.V. – S.S.R.R.

Milano, 07-03-2025

**IL DIRIGENTE**

**SARA CROSTA**

*Atto firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente in materia*