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1 NORME GENERALI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

1.1 Generalità 

L’Impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato e di 

quanto altro prescritto nei documenti di progetto. 

Nell’esecuzione dei lavori l’Impresa è altresì obbligata ad osservare ed a far osservare dal proprio 

personale tutte le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti all’epoca dell’appalto, nonché 

quelle specificatamente indicate nei piani di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs 81/2008. 

L’Impresa è diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, 

derivante dalla inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti commi. 

All’atto della consegna dei lavori l’Appaltatore procederà in contraddittorio con l’Ufficio di Direzione 

Lavori al tracciamento con metodi topografici di sezioni trasversali e/o profili longitudinali, dei limiti degli scavi 

e dei rilevati e di tutte le opere d’arte previste in base ai disegni di progetto ed ai capisaldi e riferimenti che 

verranno indicati dall’Ufficio di Direzione Lavori. 

1.2 Ordine da tenersi nell’avanzamento lavori 

L’Impresa ha la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli 

perfettamente compiuti nel termine stabilito dal programma esecutivo dei lavori e nel termine contrattuale, 

purché esso, a giudizio dell’Ufficio di Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle 

opere ed agli interessi dell'Amministrazione. 

Tuttavia, l'Amministrazione ha diritto di prescrivere l'esecuzione ed il compimento di determinati lavori 

entro un ragionevole termine, anche in difformità rispetto alle indicazioni del citato programma, specialmente 

in relazione ad esigenze di ordine od interesse pubblico, senza che l’Impresa possa rifiutarvisi ed avanzare 

pretese di particolari compensi. 

L’Impresa dovrà provvedere, durante l'esecuzione dei lavori, a mantenere pulite le aree di lavoro, di 

manovra, di passaggio, o di deposito temporaneo; è altresì obbligata, al termine dei lavori, a riportarle nelle 

condizioni che le caratterizzavano prima dell'inizio dei lavori. 

1.3 Lavori eseguiti ad iniziativa dell’Impresa 

L’Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di 

caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, 

non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche 

stabilite. 

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei Lavori 

l’impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, 

ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del 

prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l’opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le 
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determinazioni definitive dell’organo di collaudo. 

1.4 Preparazione dell'area di cantiere e dei lavori 

Prima che abbia luogo la consegna dei lavori, l’Impresa dovrà provvedere a sgombrare la zona, dove 

essi dovranno svolgersi, dalla vegetazione boschiva ed arbustiva eventualmente esistente e procedere alla 

demolizione parziale o totale di quelle costruzioni e manufatti che verranno indicati dall’Ufficio di Direzione 

Lavori. Sono compresi nei prezzi di elenco gli oneri per la formazione del cantiere e per l'esecuzione di tutte 

le opere a tal fine occorrenti, compresi gli interventi necessari per l'accesso al cantiere, per la sua recinzione 

e protezione e quelli necessari per mantenere la continuità delle comunicazioni, degli scoli, delle 

canalizzazioni e delle linee telefoniche, elettriche e del gas esistenti. 

Restano a carico dell’Impresa gli oneri per il reperimento e per le indennità relativi alle aree di 

stoccaggio e deposito temporaneo e/o definitivo delle attrezzature di cantiere, dei materiali e delle 

apparecchiature di fornitura e dei materiali di risulta. 
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2 CARATTERISTICHE DEI VARI MATERIALI 

2.1 Generalità 

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere d’arte proverranno da quelle località che l’impresa 

riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della D.L. siano riconosciuti della migliore qualità 

della specie e rispondano ai requisiti appresso indicati. Se la D.L. rifiuterà qualsiasi provvista, perché ritenuta 

a suo giudizio insindacabile non idonea ai lavori, l’impresa dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti 

voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede di lavoro o dai cantieri. 

Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali occorrenti per i lavori di che trattasi dovranno provenire da 

cave, fabbriche, stabilimenti, depositi, ecc. scelti ad esclusiva cura dell’impresa la quale non potrà quindi 

accampare alcuna eccezione qualora, in corso di coltivazione delle cave o di esercizio delle fabbriche, degli 

stabilimenti, ecc. i materiali non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti (ovvero venissero a mancare) ed 

essa fosse obbligata a ricorrere ad altre cave in località diverse od a diverse provenienze; intendendosi che, 

anche in tali casi, resteranno invariati i prezzi unitari stabiliti in elenco, come pure tutte le prescrizioni che si 

riferiscono alla qualità e dimensioni dei singoli materiali. 

Il materiale utilizzabile proveniente dalle demolizioni, dai tagli e dagli scavi di ogni specie che 

residuerà dopo aver provveduto al riempimento degli scavi ed alla formazione dei rilevati, nonché alla 

formazione e sistemazione o risanamento del piano viabile o del piano di posa del sottofondo o della 

massicciata di pietrisco in conformità alle prescrizioni che saranno impartite in corso d’opera dalla D.L., potrà 

essere impiegato dall’impresa, sempre che esso sia riconosciuto idoneo dalla D.L.. 

Esso verrà perciò ceduto all’impresa nel quantitativo utilizzabile per i lavori stessi, salvo quanto sopra, 

senza alcun pagamento, essendosi già tenuto conto nei singoli prezzi di tale possibilità d’impiego. 

2.2 Acqua 

L’acqua dovrà essere dolce, limpida, scevra da materiale terroso ed esente da tracce di cloruri o 

solfati, sostanze organiche (quali oli minerali) che possano compromettere la presa e l’indurimento del 

calcestruzzo o diminuire le caratteristiche di resistenza, impermeabilità e durabilità, ovvero la conservazione 

dell’acciaio di armatura. La torbidità dell’acqua non dovrà superare 2.000 parti per milione e la concentrazione 

di SO4 sarà inferiore a 0,5%. 

2.3 Leganti idraulici 

Le calci idrauliche si dividono in: 

1. calce idraulica in zolle: prodotto della cottura di calcari argillosi di natura tale che il prodotto cotto 

risulti di facile spegnimento; 

2. calce idraulica; 



 

 

VGA 
3.03/2 

Intervento di consolidamento delle sponde e del fondo dell'alveo 
del torrente Guisa nel tratto tra via Milano SP133 (Bollate) a via Gramsci (Arese) 

PROGETTO ESECUTIVO 
Capitolato speciale d’appalto- specifiche tecniche 

 

8 

62 

3. calce eminentemente idraulica naturale o artificiale in polvere: b) e c) sono prodotti ottenuti con 

la cottura di marne naturali oppure di mescolanze intime ed omogenee di calcare e di materie 

argillose, e successivi spegnimento, macinazione e stagionatura; 

4. calce idraulica artificiale pozzolanica: miscela omogenea ottenuta dalla macinazione di pozzolana 

e calce aerea idratata; 

5. calce idraulica siderurgica: miscela omogenea ottenuta dalla macinazione di loppa basica di alto 

forno granulata e di calce aerea idratata. 

 

Per le calci idrauliche devono essere soddisfatte le seguenti limitazioni: 

CALCI IDRAULICHE Perdita al fuoco 
Contenuto in 

MgO 

Contenuto in 

carbonati 

Rapporto di 

costituzione 

Contenuto 

in Mno 

Residuo 

insolubile 

Calce idraulica naturale in zolle 10% 5% 10%    

Calce idraulica naturale o 

artificiale in polvere 
 5% 10%    

Calce eminentemente idraulica 

naturale o artificiale in polvere 
 5% 10%    

Calce idraulica artificiale 

pozzolanica in polvere 
 5% 10% 1,5%   

Calce idraulica artificiale 

siderurgica in polvere 
5% 5%   5% 2,5% 

 

Devono inoltre essere soddisfatti i seguenti requisiti fisico-meccanici: 

CALCI IDRAULICHE IN 

POLVERE 

Resistenze meccaniche su malta normale battuta 1:3 

tolleranza del 10% 
Prova di stabilità del volume 

 
Resistenza a trazione dopo 28 giorni di 

stagionatura 

Resistenza a compressione 

dopo 28 giorni di stagionatura 
 

Calce idraulica naturale o 

artificiale in polvere 
5 kg/cm2 10 kg/cm2 Sì 

Calce eminentemente 

idraulica naturale o 

artificiale 

10 kg/cm2 100 kg/cm2 Sì 

Calce idraulica artificiale 

pozzolanica 
10 kg/cm2 100 kg/cm2 Sì 

Calce idraulica artificiale 

siderurgica 
10 kg/cm2 100 kg/cm2 Sì 

 

È ammesso un contenuto di MgO superiore ai limiti, purché rispondano alla prova di espansione in 

autoclave. Tutte le calci idrauliche in polvere devono: 
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• lasciare sul setaccio da 900 maglie/cm2 un residuo percentuale in peso inferiore al 2% e sul 

setaccio da 4900 maglie/cm2 un residuo inferiore al 20%; 

• iniziare la presa fra le 2 e le 6 ore dal principio dell’impasto e averla già compiuta dalle 8 alle 48 

ore del medesimo; 

• essere di composizione omogenea, costante, e di buona stagionatura. 

Dall’inizio dell’impasto i tempi di presa devono essere i seguenti: 

• inizio presa: non prima di un’ora; 

• termine presa: non dopo 48 ore. 

I cementi, da impiegare in qualsiasi lavoro dovranno rispondere, per composizione, finezza di 

macinazione, qualità, presa, resistenza ed altro, alle norme di accettazione di cui alla Legge 26 maggio 1965 

n. 595 ed al D.M. 31 agosto 1972, e successive modifiche ed integrazioni. 

Per quanto riguarda composizione, specificazione e criteri di conformità per i cementi comuni, si farà 

riferimento a quanto previsto dal D.M. 19 settembre 1993 che recepisce le norme unificate europee con le 

norme UNI ENV 197/1, nonché ai successivi aggiornamenti della norma UNI EN 197-1: 2001 “Cemento – 

Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni” ed UNI EN 197-2: 2001 “Cemento – 

Valutazione della conformità”. 

 

Ai sensi della legge 26 maggio 1965 n. 595, e successive modifiche, i cementi si dividono in: 

Cementi: 

• Cemento portland: prodotto ottenuto per macinazioni di clinker (consistente essenzialmente da 

silicati di calcio), con aggiunta di gesso o anidrite dosata nella quantità necessaria per 

regolarizzare il processo di idratazione; 

• Cemento pozzolanico: miscela omogenea ottenuta con la macinazione di clinker portland e di 

pozzolana o di altro materiale a comportamento pozzolanico, con la quantità di gesso o anidrite 

necessaria a regolarizzare il processo di idratazione; 

• Cemento d’alto forno: miscela omogenea ottenuta con la macinazione di clinker portland e di 

loppa basica granulata di alto forno, con la quantità di gesso o anidrite necessaria per 

regolarizzare il processo di idratazione. 

Cemento alluminoso: prodotto ottenuto con la macinazione di clinker costituito essenzialmente da 

alluminati idraulici di calcio. 

Cementi per sbarramenti di ritenuta: cementi normali, di cui alla lettera A, i quali abbiano i particolari 

valori minimi di resistenza alla compressione fissati con decreto ministeriale e la cui costruzione è soggetta 

al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1/11/1959, n. 1363. 

Agglomeranti cementizi: per agglomeranti cementizi si intendono i leganti idraulici che presentano 

resistenze fisiche inferiori o requisiti chimici diversi da quelli che verranno stabiliti per i cementi normali. Essi 

si dividono in agglomerati cementizi a presa lenta e a presa rapida. 

 

Gli agglomerati cementizi in polvere non devono lasciare, sullo staccio formato con tela metallica 

unificata avente apertura di maglie 0,18 (0,18 UNI 2331), un residuo superiore al 2%; i cementi normali ed 
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alluminosi non devono lasciare un residuo superiore al 10% sullo staccio formato con tela metallica unificata 

avente apertura di maglia 0,09 (0,09 UNI 2331). 

In base all’art. 5 del R.D. n. 2229 del 16 novembre 1939 il cemento deve essere esclusivamente a 

lenta presa e rispondere ai requisiti di accettazione prescritti nelle norme per i leganti idraulici in vigore all’inizio 

della costruzione. Per lavori speciali il cemento può essere assoggettato a prove supplementari. 

Il costruttore ha l’obbligo della buona conservazione del cemento che non debba impiegarsi 

immediatamente nei lavori, curando tra l’altro che i locali, nei quali esso viene depositato, siano asciutti e ben 

ventilati. L’impiego di cemento giacente da lungo tempo in cantiere deve essere autorizzato dal Direttore dei 

Lavori sotto la sua responsabilità. 

L’art. 9 dello stesso decreto prescrive che la dosatura di cemento per getti armati deve essere non 

inferiore a 300 kg per m3 di miscuglio secco di materia inerte (sabbia e ghiaia o pietrisco); per il cemento 

alluminoso la dosatura minima può essere di 250 kg per m3. 

In ogni caso occorre proporzionare il miscuglio di cemento e materie inerti in modo da ottenere la 

massima compattezza. 

Il preventivo controllo si deve di regola eseguire con analisi granulometrica o con misura diretta dei 

vuoti mediante acqua o con prove preliminari su travetti o su cubi. 

I cementi normali e per sbarramenti di ritenuta, utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio 

normale, armato e precompresso, devono essere previamente controllati e certificati secondo procedure di 

cui al regolamento C.N.R. – I.C.I.T.E. del “Servizio di controllo e certificazione dei cementi”, allegato al decreto 

9 marzo 1988 n. 126 (rapporto n. 720314/265 del 14 marzo 1972). 

I cementi indicati nella legge 26 maggio 1965, n. 595, saggiati su malta normale, secondo le 

prescrizioni e le modalità indicate nel successivo art. 10, debbono avere i seguenti limiti minimi di resistenza 

meccanica, con tolleranza del 5%: 

CEMENTI NORMALI E AD 

ALTA RESISTENZA 
Resistenza a flessione: Resistenza a compressione 

 

Dopo 24 

ore 

kg/cm2 

Dopo 3 

giorni 

kg/cm2 

Dopo 7 

giorni 

kg/cm2 

Dopo 28 

giorni 

kg/cm2 

Dopo 24 

ore 

kg/cm2 

Dopo 3 

giorni 

kg/cm2 

Dopo 7 

giorni 

kg/cm2 

Dopo 28 

giorni 

kg/cm2 

Dopo 90 

giorni 

kg/cm2 

Normale - - 40 60 - - 175 325 - 

Ad alta resistenza - 40 60 70 - 175 325 425 - 

Ad alta resistenza e rapido 

indurimento 
40 60 - 80 175 325 - 525 - 

CEMENTO ALLUMINOSO 175 60 - 80 175 325 - 525 - 

CEMENTI PER 

SBARRAMENTI DI 

RITENUTA 

 

- 

 

- 

 

- 
- - - - 225 350 

 

I cementi devono soddisfare i seguenti requisiti nei quali le quantità sono espresse percentualmente 

in peso: 
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CEMENTI NORMALI E AD ALTA 

RESISTENZA E CEMENTI PER 

SBARRAMENTI DI TENUTA 

 
Perdita 

al fuoco 

Residuo 

insolubile 
SO3 MgO 

Risultato positivo 

del saggio di 

pozzolanicità 

Contenuto di 

zolfo da 

solfuri 

Al2O3 

Portland Normale < 5 < 3 
< 

3,5 
< 4 --- --- --- 

 Ad alta resistenza <5 < 3 < 4 < 4 --- --- --- 

 
Ad alta resistenza e 

rapido indurimento 
< 5 < 3 < 4 < 4 --- --- --- 

Pozzolanico Normale < 7 < 16 
< 

3,5 
< 3 * Sì --- --- 

 Ad alta resistenza < 7 < 16 < 4 < 3 * Sì --- --- 

 
Ad alta resistenza e 

rapido indurimento 
< 7 < 16 < 4 < 3 * Sì --- --- 

D’altoforno Normale < 5 < 3 
< 

3,5 

< 

7** 
--- < 2 --- 

 Ad alta resistenza < 5 < 3 < 4 
< 

7** 
--- < 2 --- 

 
Ad alta resistenza e 

rapido indurimento 
< 5 < 3 < 4 

< 

7** 
--- < 2 --- 

CEMENTO ALLUMINOSO Normale < 5 < 3 < 3 < 3 --- < 2 < 35 

 Ad alta resistenza < 5 < 3 < 3 < 3 --- < 2 < 35 

 
Ad alta resistenza e 

rapido indurimento 
< 5 < 3 < 3 < 3 --- < 2 < 35 

AGGLOMERATO CEMENTIZIO  --- --- 
< 

3,5 
< 4 --- --- --- 

[*]  Solubile  in HCl 

[**] È ammesso per il cemento d’altoforno anche un contenuto di MgO superiore al 7%, purché detto cemento risponda alla prova di 

indeformabilità in autoclave (v. art. 4, comma 2). Il clinker di cemento portland impiegato  deve naturalmente  corrispondere come 

composizione a quella definita per il cemento Portland. 

 

I cementi d’altoforno contenenti più del 7% di MgO non debbono dare alla prova di espansione in 

autoclave una dilatazione superiore a 0,50%. 

Dall’inizio dell’impasto i tempi di presa debbono essere i seguenti: 

TIPO INIZIO PRESA TERMINE PRESA 

CEMENTI NORMALI E AD ALTA RESISTENZA non prima di 30 minuti non dopo 12 ore 

CEMENTO ALLUMINOSO non prima di 30 minuti non dopo 10 ore 

CEMENTI PER SBARRAMENTI DI RITENUTA non prima di 45 minuti non dopo 12 ore 

AGGLOMERATI CEMENTIZI A LENTA PRESA non prima di 45 minuti non dopo 12 ore 
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AGGLOMERATI CEMENTIZI A RAPIDA PRESA Almeno un minuto al più 30 minuti 

 

Il D.M. del 13 settembre 1993 fissa la corrispondenza tra le denominazioni dei cementi di cui alla 

norma UNI-ENV 197/1 e quelli indicati nelle norme italiane previgenti. 

 

ENV 197/1 Norme italiane (art. 2, legge n. 595/1965 e 

d.m. attuativi) 

Cemento Portland (CEM I) Cemento Portland 

Cementi Portland compositi (CEM II/A-S; CEM II/A-D; CEM II/A-P; CEM II/A-Q; CEM 

II/A-V; CEM II/A-W; CEM II/A-T; CEM II/A-L; CEM II/B-L; CEM II/A-M) 

 

Cemento d’altoforno (CEM III/A; CEM III/B; CEM III/C) Cemento d’altoforno 

Cemento Portland composito (CEM II/B-S)  

Cemento pozzolanico (CEM IV/A;CEM IV/B) Cemento pozzolanico 

Cemento Portland alla pozzolana (CEM II/B-P; CEM II/B-Q)  

Cemento Portland alle ceneri volanti (CEM II/B-V; CEM II/B-W)  

Cemento Portland allo scisto calcinato (CEM II/B-T)  

Cemento Portland composito (CEM II/B-M) Cemento d’altoforno [*] 

Cemento pozzolanico [*] 

Cemento Portland [*] 

Cemento composito (CEM V/A; CEM V/B) Cemento d’altoforno [*] 

Cemento pozzolanico [*] 

[*] In funzione della composizione del cemento.  

 

Tali cementi devono riportare le indicazioni dei limiti minimi di resistenza a compressione a 28 giorni 

di cui all’art. 1 del D.M. 3 giugno 1968. 

I cementi, gli agglomeranti cementizi e le calci idrauliche in polvere debbono essere forniti in una delle 

seguenti modalità: 

• in sacchi sigillati; 

• in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono essere aperti senza 

lacerazione; 

• alla rinfusa. 

Se i leganti idraulici sono forniti in sacchi sigillati essi dovranno essere del peso di 50 chilogrammi 

chiusi con legame munito di sigillo. Il sigillo deve portare impresso in modo indelebile il nome della Ditta 

fabbricante e del relativo stabilimento nonché la specie del legante. 

Deve essere inoltre fissato al sacco, a mezzo del sigillo, un cartellino resistente sul quale saranno 

indicati con caratteri a stampa chiari e indelebili: 

• la qualità del legante; 

• lo stabilimento produttore; 

• la quantità d’acqua per la malta normale; 
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• le resistenze minime a trazione e a compressione dopo 28 giorni di stagionatura dei provini. 

Se i leganti sono forniti in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono essere 

aperti senza lacerazione, le indicazioni di cui sopra debbono essere stampate a grandi caratteri sugli 

imballaggi stessi. 

I sacchi debbono essere in perfetto stato di conservazione; se l’imballaggio fosse comunque 

manomesso o il prodotto avariato, la merce può essere rifiutata. 

Se i leganti sono forniti alla rinfusa, la provenienza e la qualità degli stessi dovranno essere dichiarate 

con documenti di accompagnamento della merce.  

Le calci idrauliche naturali, in zolle, quando non possono essere caricate per la spedizione subito 

dopo l’estrazione dai forni, debbono essere conservate in locali chiusi o in sili al riparo degli agenti atmosferici. 

Il trasporto in cantiere deve eseguirsi al riparo dalla pioggia o dall’umidità. 

 

Le pozzolane saranno ricavate da strati depurati da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee 

o di parti inerti: qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal R.D. 16 

novembre 1939, n. 2230 e successive modifiche ed integrazioni. 

Agli effetti del suddetto decreto si intendono per pozzolane tutti quei materiali di origine vulcanica che 

impastati intimamente con calce danno malte capaci di far presa e di indurire anche sott’acqua e che 

presentano un residuo non superiore al 40% ad un attacco acido basico. Si considerano materiali a 

comportamento pozzolanico tutti quelli che, pur non essendo di origine vulcanica, rispondono alle condizioni 

della precedente definizione. 

Agli effetti delle presenti norme si dividono in pozzolane energiche e pozzolane di debole energia. 

Le pozzolane ed i materiali a comportamento pozzolanico devono dar luogo alle seguenti resistenze 

con la tolleranza del 10%. 

 Resistenza a trazione 

(su malta normale) 

dopo 28 gg.: 

Resistenza a 

pressione (su malta 

normale) dopo 28 gg.: 

 

Composizione della malta normale 

 

POZZOLANE 

ENERGICHE 

 

5 kg/cm2 

 

25 kg/cm2 

- tre parti in peso del materiale da provare 

- una parte in peso di calce normale 

Dopo 7 giorni di stagionatura in ambiente umido non deve 

lasciare penetrare più di mm 7 l’ago di Vicat del peso di kg 1 

lasciato cadere una sola volta dall’altezza di mm 30. 

 

POZZOLANE 

DI DEBOLE 

ENERGIA 

 

3 kg/cm2 

 

12 kg/cm2 

- tre parti in peso di pozzolana 

- una parte in peso di calce normale 

Dopo 7 giorni di stagionatura in ambiente umido non deve 

lasciare penetrare più di mm 10 l’ago di Vicat del peso di kg 1 

lasciato cadere una sola volta dall’altezza di mm 30. 

 

La pozzolana ed i materiali a comportamento pozzolanico devono essere scevri da sostanze 

eterogenee. La dimensione dei grani della pozzolana e dei materiali a comportamento pozzolanico non deve 
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superare i 5 mm. 

Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non 

lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti 

alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti e ben riparati dall’umidità. 

I gessi si dividono in: 

TIPO DUREZZA MASSIMA 
RESISTENZA ALLA TRAZIONE  

(dopo tre giorni) 

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE 

(dopo tre giorni) 

Gesso comune 60% di acqua in volume 15 kg/cm2  

Gesso da stucco 60% di acqua in volume 20 kg/cm2 40 kg/cm2 

Gesso da forma 

(scagliola) 
70% di acqua in volume 20 kg/cm2 40 kg/cm2 

 

I cementi e gli agglomerati cementizi da usare in qualsiasi lavoro dovranno rispondere alle norme di 

accettazione di cui al D.M. 3/6/1968, al D.M. 31/8/1972, al D.M. 20/11/1984, al D.M. 14/2/1992, al D.M. 

6/1/1996 ed al Decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato 13/9/1993. 

Essi dovranno essere conservati in magazzini coperti, su tavole di legno e riparati dall’umidità. 

 

Gli inghisaggi potranno essere effettuati anche mediante malte cementizie premiscelate, neoplastiche 

a ritiro compensato (tipo EMACO). 

Le predette miscele utilizzate devono rispettare le norme UNI 8993 e 8994 per i tipi superfluido, fluido 

e plastico; quest’ultime devono avere alto potere adesivo, alta resistenza meccanica ed essere impermeabili 

e durevoli. 

Su richiesta della Direzione Lavori, l’impresa dovrà fornire tutti i certificati che attestino la rispondenza 

dei materiali alle prescrizioni di progetto, rilasciati da un istituto di ricerca autorizzato a tale scopo. I sacchi in 

cui è confezionato il prodotto devono essere conservati in un luogo coperto e asciutto. 

Prima della sua applicazione, il prodotto deve essere miscelato con cura all’interno della betoniera, 

insieme alla quantità d’acqua stabilita; per quanto concerne i tempi di lavorazione, bisogna prestare attenzione 

alle condizioni climatiche, dal momento che i tempi si riducono a temperature più elevate e si allungano a 

temperature più basse. 

Una volta conclusosi il getto, tutte le parti esposte all’aria devono essere immediatamente protette 

dall’evaporazione e stagionate per almeno 24 ore mediante bagnatura e/o teli umidi. 

2.4 Ghiaia, ghiaietto, pietrischi, sabbia per opere murarie 

Le prescrizioni contenute nel presente paragrafo sono da impiegarsi nella formazione di conglomerati 

escluse le pavimentazioni, e dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dalle norme per il calcestruzzo 

preconfezionato. 

Si precisa inoltre che i materiali dovranno provenire esclusivamente dalla frantumazione naturale ed 

artificiale delle seguenti rocce: 

• di origine ignea: graniti, quarzi, gabri, basalti, 



 

 

VGA 
3.03/2 

Intervento di consolidamento delle sponde e del fondo dell'alveo 
del torrente Guisa nel tratto tra via Milano SP133 (Bollate) a via Gramsci (Arese) 

PROGETTO ESECUTIVO 
Capitolato speciale d’appalto- specifiche tecniche 

 

15 

62 

• di origine sedimentaria: calcari, quarziti, silici. 

In particolare i calcari dovranno denunciare all’analisi chimica un residuo insoluto di origine argillosa 

inferiore al 2%. Ferme restando le prescrizioni granulometriche, le pezzature massime dovranno sempre 

avere le dimensioni maggiori fra quelle previste come compatibili per la struttura a cui il conglomerato è 

destinato: di norma, però, non si dovrà superare il diametro massimo di 

• 5 cm se si tratti di lavori correnti di fondazione e di elevazione, muri di sostegno, piedritti e simili; 

• di 4 cm se si tratta di getti per volti; 

• di 3 cm se si tratta di conglomerati cementizi armati; 

• di 2 cm se si tratta di cappe o di getti di limitato spessore (parapetti, cunette, copertine, ecc.). 

Nella composizione delle malte con sabbie ordinarie si intenderanno quelle in cui i grani passano 

attraverso lo staccio avente fori circolari di due millimetri di diametro. Nella composizione delle malte da 

intonaco e raffinamenti di superfici, si intenderanno, invece, le sabbie costituite da granuli di diametro non 

superiore ad un millimetro per gli strati grezzi. 

2.5 Pietrischi, graniglie, sabbie, additivi per pavimentazioni 

Dovranno soddisfare i requisiti stabiliti nelle corrispondenti "Norme per 1’accettazione dei pietrischi, 

dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali” del CNR (Fascicolo n. 4 - 

Edizione 1953) ed essere rispondenti alle specificazioni riportate nelle rispettive norme di esecuzione dei 

lavori. In particolare, il materiale lapideo per la confezione del pietrisco dovrà avere un coefficiente di qualità 

(Deval) non inferiore a 10 (dieci), mentre il materiale lapideo per la confezione delle graniglie dovrà avere un 

coefficiente di frantumazione non superiore a 120 (centoventi). 

A frantumazione avvenuta, rispetto ai crivelli UNI 2334, essi debbono essere: 

• per il pietrisco, passanti a quello di 71 mm e trattenuti da quello di 25 mm; 

• per il pietrischetto, passanti a quello di 25 e trattenuti da quello da 14 mm; 

• per la graniglia normale, ottenuta anche la frantumazione di ghiaia, passanti al crivello da 10 mm 

e trattenuti da quello di 5 mm; 

• per la graniglia minuta passanti a 5 mm e trattenuti da 3 mm. 

Di norma, si adoperano le seguenti pezzature: 

• pietrisco 40/71, ovvero 40/60 se ordinato, per costruzione di massicciate; 

• pietrisco 25/40 (od eccezionalmente 15/30, granulometria non unificata) per costituzione di 

ricarichi di massicciate e per materiale di costipamento delle massicciate (mezzanello); 

• pietrischetto 15/25 per ricarichi di massicciate e conglomerati bituminosi; 

• pietrischetto 10/15 per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni e per pietrischetti 

bitumati; 

• graniglia normale 5/10 per trattamenti superficiali tappeti bitumati, strato superiore di conglomerati 

bituminosi; 

• graniglia minuta 3/5 di impiego eccezionale e previo specifico consenso della Direzione Lavori; 

per trattamenti superficiali tale pezzatura di graniglia sarà invece usata per i conglomerati 

bituminosi ove richiesto. Dovrà comunque provenire da rocce durissime ed essere assolutamente 
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esente da polvere. In luogo della graniglia, e con le stesse pezzature, ovvero del pietrischetto 

10/15, ove non vi siano rocce idonee di elevata durezza, potranno usarsi ghiaino (3/5 e 5/10) 

ovvero ghiaietto 40/45. Solo per i conglomerati bituminosi di tipo chiuso si useranno aggregati fini 

costituiti da sabbie e additivi; le sabbie saranno passanti quasi interamente al setaccio 2 UNI 

2334 e trattenute da quello 0,075 UNI 2332 con tolleranza di una percentuale massima del 10% 

di rimanente sullo staccio 2 e non più del 5% di passante allo staccio 0,075 UNI 2332 con una 

tolleranza di 15% di materiale rimanente sopra tale staccio, ma passante allo staccio 0.18 UNI 

2332, mentre almeno il 50% del materiale deve avere dimensioni inferiori a 0,05 mm. 

Nelle forniture di aggregato grosso per ogni pezzatura sarà ammessa una percentuale in peso non 

superiore al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti della prescelta 

pezzatura, purché per altro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo o siano non oltre il 

10% inferiore al limite minimo della pezzatura fissata. In tutti gli aggregati grossi, gli elementi dovranno avere 

spigoli vivi e presentare una certa uniformità di dimensioni nei vari sensi, non dovranno essere cioè di forma 

allungata o appiattita (lamellare): per quelli provenienti da frantumazione di ciottoli e ghiaia dovrà ottenersi 

che non si abbia più una faccia arrotondata. Per ciascuna pezzatura l’indice dei vuoti non deve superare il 

valore di 0,8. 

2.6 Terre per la formazione dei rilevati e per gli strati della sovrastruttura 

Le terre debbono identificarsi mediante la loro granulometria, i limiti di Atterberg che determinano la 

percentuale di acqua in corrispondenza della quale la frazione fine di una terra (passante al setaccio 0,42 mm 

n. 40 ASTM 0,4 UNI 2332) passa dallo stato solido allo stato plastico (limite di plasticità WP) e dallo stato 

plastico allo stato liquido (limite di liquidità WL) nonché dall’indice di plasticità (IP, pari alla differenza tra i due 

limiti anzidetti). Tali limiti si determinano con le modalità di prova descritte nelle norme CNR-UNI 10014. Ai 

fini della classificazione e dell’impiego nei rilevati o negli strati di sottofondo, si farà riferimento alla classifica 

AASHTO adottata dalle norme CNR UNI 10006. 

Per quanto riguarda l’impiego negli strati della sovrastruttura si farà riferimento, salvo più specifiche 

prescrizioni della Direzione Lavori, alle seguenti caratteristiche: 

• strati di fondazione in miscela granulometrica: ghiaia (o pietrisco), sabbia, argilla; la miscela dovrà 

essere interamente passante al setaccio da 71 mm ed essere passante almeno per il 50% al 

setaccio da 10 mm, dal 25% al 50% al setaccio n. 4 ASTM, dal 20% al 40% al setaccio n. 10 

ASTM, dal 10% al 25% al setaccio n. 40 ASTM, dal 3% al 10% al setaccio n. 200 ASTM. 

L’indice di plasticità dovrà essere nullo, il limite di liquidità non deve superare 25 e la frazione passante 

al setaccio n. 200 ASTM non dovrà superare i due terzi della frazione passante al setaccio n. 40. 

Inoltre, l’aggregato grosso deve essere costituito da elementi non friabili, aventi un coefficiente Deval 

non inferiore a 8. Se si tratta di ghiaia le cui dimensioni non consentono di ricavare materiale poliedrico di 

dimensioni sufficienti per eseguire la prova Deval, si eseguirà la determinazione del coefficiente di 

frantumazione che non dovrà essere maggiore di 180. 

• strati di base in miscela granulometrica: ghiaia (pietrisco), sabbia argilla, la miscela dovrà essere 

completamente passante al setaccio da 25 mm, essere passante per almeno il 65% al setaccio 
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da 10 mm, dal 55% al 85% al setaccio n. 4 ASTM, dal 40% al 50% al setaccio n. 10, dal 25% al 

45% al setaccio n. 40 ASTM, dal 10% al 25% al setaccio n. 200 ASTM. 

L’indice di plasticità dovrà essere inferiore a 4, il limite di liquidità non deve superare 35 e la frazione 

passante al setaccio n. 200 ASTM non dovrà superare i due terzi della frazione passante al setaccio n. 40 

ASTM. Inoltre l’aggregato grosso deve essere costituito da elementi non friabili, aventi un coefficiente Deval 

non inferiore a 10. Se si tratta di ghiaia le cui dimensioni non consentono di ricavare materiale poliedrico di 

dimensioni sufficienti per eseguire la prova Deval, si eseguirà la determinazione del coefficiente di 

frantumazione che non dovrà essere maggiore di 160. 

Le caratteristiche meccaniche delle miscele dovranno essere controllate con la prova CBR (Norme 

CNR UNI 10009). Il materiale costipato alla densità massima AASHTO modificata e saturato con acqua dopo 

4 giorni di immersione, dovrà possedere un indice CBR maggiore di 30 per gli strati di fondazione e maggiore 

di 60 per gli strati di base: dopo l’immersione in acqua, non si dovranno avere rigonfiamenti in volume superiori 

allo 0,5%. Per tutte le prove si farà comunque riferimento alle vigenti norme CNR; i controlli saranno eseguiti 

su richiesta della Direzione Lavori. 

2.7 Detrito di cava e tout-venant di cava o di frantoio 

Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto di impiegare detriti di 

cava, il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all’azione dell’acqua (non plastico) ed avere un 

potere portante CBR (rapporto portante californiano) di almeno 30 allo stato saturo. Dal punto di vista 

granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per materiali teneri (tufi, arenarie), in quanto la 

loro granulometria si modifica ed adegua durante la cilindratura; per materiali duri la granulometria dovrà 

essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale di vuoti; di norma la dimensione massima 

degli aggregati non dovrà essere superiore ai 71 mm. Per gli strati di base si farà uso di materiali lapidei duri 

tali da assicurare un CBR saturo di almeno 60: la granulometria dovrà essere tale da dare la minima 

percentuale di vuoti; la dimensione massima degli aggregati non dovrà superare 25 mm. 

2.8 Aggregati fini per trattamenti superficiali e conglomerati bituminosi 

Le rocce dalla cui frantumazione devono provenire tali aggregati devono essere compatte, uniformi 

per struttura e per composizione, sane e prive di elementi decomposti od alterati da azioni atmosferiche, 

preferibilmente idrofobe e particolarmente dure, con assoluta preferenza alle rocce di origine ignea; nelle 

regioni ove queste manchino, sono accettabili i calcari solo se molto compatti, qualora siano sottoposti a prova 

di frantumazione. 

Il coefficiente dovrà essere inferiore a 120 se il materiale sarà usato per le strade sottoposte a traffico 

intenso, inferiore a 140 per strade con traffico leggero. 

Il coefficiente di qualità determinato con la prova normale Deval non potrà essere inferiore a 12. La 

resistenza all’usura sarà, di norma, al minimo pari a 0,6. 

I pietrischetti o graniglie ed i ghiaioni da usare per trattamenti superficiali e conglomerati non 

dovranno, di norma, presentare un’idrofilia superiore a quella dei pietrischi; inoltre, non dovranno perdere alla 

prova di decantazione in acqua più dell’1% del proprio peso. In essi dovrà riscontrarsi una buona adesione 
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del legante ai singoli elementi anche in presenza di acqua. 

Una prova preliminare indicativa è da effettuarsi su pietrisco avvolto ad un quantitativo di bitume pari 

a 70 kg/m3, mediante lo sbattimento del pietrischetto bitumato in sufficiente quantità d’acqua contenuta in 

adatto recipiente: la prova deve consentire di apprezzare una notevole stabilità del rivestimento bituminoso. 

Per i trattamenti di irruvidimento si impiegano pietrischetti e graniglie della qualità migliore e più 

resistente e assolutamente non idrofili, pressoché poliedrici e con spigoli vivi taglienti. Le graniglie saranno 

ottenute con appositi granulatori e saranno opportunamente vagliate in modo da essere anche spogliate dei 

materiali polverulenti provenienti dalle frantumazioni. 

Gli aggregati fini per i conglomerati bituminosi dovranno essere costituiti da sabbie naturali e di 

frantumazione, dure, vive e lavate aspre al tatto, povere di miche, praticamente esenti da terriccio, argilla od 

altre materie estranee. La perdita in peso alla prova di decantazione in acqua dovrà non superare il 2%. 

2.9 Materiali ferrosi e metalli vari 

2.9.1 Generalità 

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da soffiature e da qualsiasi altro 

difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili. 

Essi dovranno rispondere a tutte le norme di accettazione e di resistenza in vigore; inoltre l’impresa 

è sempre tenuta a presentare alla Direzione Lavori i certificati di provenienza e delle prove effettuate presso 

le ferriere o fonderie fornitrici. Ciò a prescindere dagli oneri relativi alle prove sui campioni da prelevarsi in 

cantiere in contraddittorio su richiesta della Direzione Lavori, e secondo quanto prescritto dal D.M. 1 aprile 

1983. 

Sarà peraltro sempre in facoltà della Direzione Lavori compiere le prove tecnologiche, chimiche e 

meccaniche, le ispezioni in sito ed allo stabilimento di origine del materiale per accertare le qualità del 

medesimo. Verificandosi il caso che non si trovi corrispondenza alle caratteristiche previste e che il materiale 

presente evidenti difetti, la Direzione Lavori potrà rifiutare, a suo insindacabile giudizio, in tutto o in parte la 

partita fornita. 

Il Direttore dei Lavori potrà richiedere per gli acciai inossidabili certificazioni riguardante ulteriori prove. 

2.9.2 Ghisa 

La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile, 

facilmente lavorabile con la lima e lo scalpello; di fattura grigia finemente granosa e perfettamente omogenea, 

esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. 

E’ assolutamente vietato l’impiego di ghise fosforose. 

2.9.3 Metalli vari 

Il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare nelle 

costruzioni devono essere delle migliori qualità, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori a cui sono 

destinati, e scevri da ogni impurità o difetto che ne vizi la forma, o ne alteri la resistenza o la durata. 
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2.9.4 Lamiere 

La lamiera ondulata per i manufatti tubolari metallici e per le barriere guard-rail sarà in acciaio laminato 

a caldo avente tensione di rottura a trazione non inferiore a 34 kg/mm2, protetta su entrambe le facce da 

zincatura a bagno caldo praticata dopo il taglio e la piegatura dell’elemento. Lo zinco sarà presente, sulla 

superficie sviluppata di ogni faccia, in misura non inferiore a 300 g/m2.  

Gli elementi finiti dovranno essere esenti da difetti come: soffiature, bolle di fusione; macchie, 

scalfitture, parti non coperte dalla zincatura. 

Tutti i pezzi speciali, organi di giunzione, rivetti e simili dovranno essere trattati mediante doppia 

zincatura a caldo secondo la UNI EN ISO 1461:1999 (“Rivestimenti di zincatura per immersione a caldo su 

prodotti finiti ferrosi e articoli di acciaio - Specificazioni e metodi di prova”). 

Per tutte le lamiere di acciaio previste sono incluse nella voce di elenco prezzi tutti i fissaggi, compresi 

eventuali tagli, inchiodature e saldature. 

2.10 Bitumi ed emulsioni bituminose 

Essi dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti “Norme per l’accettazione dei bitumi 

per usi stradali - Caratteristiche per l’accettazione”, ultima edizione; “Norme per l’accettazione delle emulsioni 

bituminose per usi stradali”, fascicolo n. 3, ultima edizione; “Norme per l’accettazione dei bitumi per usi stradali 

(Campionatura dei bitumi)”, ultima edizione del CNR. 

Per quanto riguarda i bitumi liquidi, essi dovranno corrispondere ai requisiti di cui alle “Norme per 

l’accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali”, fascicolo n. 7 – ultima edizione. 

2.11 Colori e vernici 

I materiali impiegati nelle opere da pittore dovranno essere sempre della migliore qualità. 

Per quanto concerne l’acquaragia utilizzata, essa dovrà essere limpida, incolore, di odore gradevole 

ed altamente volatile. La sua densità a 15 °C sarà di 0,87 t/m3. 

II minio, sia di piombo sia di alluminio, dovrà essere costituito da polvere finissima e non contenente 

colori derivati dall’anilina, né oltre il 10% di sostanze estranee (solfato di bario, ecc.). 

I rivestimenti protettivi per le superfici ferrose possono essere formati anche da pitture non a base di 

olio di lino ma ottenute con leganti misti, costituiti da resine sintetiche ottenute per policondensazione e 

polimerizzazione, quali le alchidiche, clorocaucciù, poliuretanici ed epossidici. 

Per ciascuno di questi tipi i materiali da pittura o formanti i sistemi protettivi dovranno provenire da 

ditte primarie ed essere forniti nei loro recipienti originali. 

Per il pretrattamento dell’acciaio prima dell’applicazione della mano di fondo, potrà essere usato il 

"wash primer", intendendo per esso una composizione protettiva costituita da una pellicola sia inorganica, sia 

organica, risultante da una serie di reazioni tra i componenti essenziali del wash primer e cioè: acido fosforico, 

pigmenti di tipo cromati inorganici e la resina polinbutirralica. 
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3 DEMOLIZIONI 

3.1 Generalità 

Ove sia necessario, l’impresa è obbligata ad accertare con la massima cura la struttura ed ogni 

elemento che deve essere demolito sia nel suo complesso sia nei particolari, in modo da conoscerne la 

natura, lo stato di conservazione e le tecniche costruttive. 

L’impresa potrà intraprendere le demolizioni (effettuate in roccia o di strutture complete) in 

ottemperanza alle norme di cui dall’art. 71 all’art. 76 del D.P.R. gennaio 1956 n. 164, con mezzi che crederà 

più opportuni previa approvazione della Direzione Lavori. 

In ogni caso l’impresa esonera nel modo più ampio ed esplicito da ogni responsabilità civile e penale, 

conseguente e dipendente dall’esecuzione dei lavori di demolizione sia l’Amministrazione Appaltante sia i 

suoi Organi di direzione, assistenza e sorveglianza. 

Per quanto riguarda il personale e gli attrezzi, l’impresa dovrà osservare le seguenti prescrizioni 

unitamente a quelle contenute nei piani di sicurezza di cui all’art. 31) della Legge 415/98: 

il personale addetto alle opere di demolizione dovrà avere preparazione e pratica specifiche, sia per 

l’esecuzione materiale dei lavori, che per la individuazione immediata di condizioni di pericolo; 

l’attività del personale impiegato dovrà essere sottoposta all’autorità di un dirigente; ogni gruppo di 

dieci persone dovrà essere guidato e sorvegliato da un caposquadra; 

i materiali ed ogni altro attrezzo che agisca per urto non dovranno essere impiegati qualora la stabilità 

delle strutture non lo consentisse; 

si preferiranno mezzi di demolizione a percussione montati su bracci di escavatori o gru semoventi. 

3.2 Modalità esecutive 

La zona interessata dai lavori dovrà essere delimitata con particolare cura; in corrispondenza dei 

passaggi dovranno essere collocate opportune opere per proteggere i passaggi stessi. 

Prima dell’inizio delle demolizioni dovranno essere interrotte le erogazioni agli impianti di elettricità, 

acqua, gas, ecc. esistenti nella zona dei lavori: a tal fine l’impresa dovrà prendere direttamente accordi con 

le rispettive Società ed Enti eroganti. 

Il materiale di risulta delle demolizioni, se inutilizzabile, dovrà essere trasportato a discarica; se 

destinato a riempimento, dovrà essere trasportato in aree indicate dall’ufficio di Direzione Lavori nell’ambito 

del cantiere.  

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza 

di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, tutto quanto 

indebitamente demolito dovrà essere ricostruito e rimesso in ripristino dall’impresa, a sua cura e spese, senza 

alcun compenso. 

Prima dell’inizio dei lavori di demolizione è obbligatorio procedere alla verifica delle condizioni di 

conservazione e stabilità delle strutture da demolire. In funzione del risultato dell’indagine si procederà poi 

all’esecuzione delle opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare crolli improvvisi durante 
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la demolizione. Le demolizioni di murature, calcestruzzi, etc…, sia parziali che complete, devono essere 

eseguite con cautela dall’alto verso il basso e con le necessarie precauzioni, in modo tale da prevenire 

qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, non danneggiare le residue murature ed evitare incomodi o disturbo. 

La successione dei lavori deve essere indicata in un apposito programma firmato dall’appaltatore e dalla 

direzione lavori e deve essere a disposizione degli ispettori di lavoro. Durante le demolizioni e le rimozioni 

l'Appaltatore dovrà provvedere alle puntellature eventualmente necessarie per sostenere le parti che devono 

permanere e dovrà procedere in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono potersi ancora 

impiegare nei limiti concordati con la direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione 

appaltante. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori, devono essere 

opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla 

Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli, sia nella pulizia sia nel trasporto sia 

nell’assestamento, e per evitarne la dispersione. Detti materiali restano tutti di proprietà della stazione 

appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi 

dell'art. 36 del vigente Cap. Gen. n. 145/00, con i prezzi indicati nell'elenco del presente capitolato. I materiali 

di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono essere sempre trasportati dall'Appaltatore fuori del 

cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.  
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4 TRACCIAMENTI 

4.1 Generalità 

Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto, l’impresa è obbligata ad eseguire la picchettazione 

completa del lavoro, intendendosi che essa riceverà in consegna dalla Direzione Lavori i capisaldi altimetrici 

e i vertici principali; l’impresa procederà poi, in contraddittorio con la D.L. al rilievo di prima pianta del profilo 

e delle sezioni trasversali. 

Qualora dal tracciamento risultassero scavi o rilevati in quantità eccedenti le previsioni di progetto, 

l’impresa dovrà dare avviso alla Direzione Lavori perché siano introdotte tempestivamente le necessarie 

modifiche e non si abbiano poi eccedenze che potranno non essere contabilizzate, e che comunque non 

saranno, se non denunciate, considerate agli effetti dell’applicazione dell’art. 13 del Capitolato Generale dello 

Stato per quanto riguarda variazioni. A suo tempo, l’impresa dovrà pure stabilire, nelle tratte che indicherà la 

Direzione Lavori, le modine o garbe necessarie a determinare con precisione l’andamento delle scarpate dei 

rilevati e quelle degli sterri (quando queste ultime risultino determinate in base alle pendenze che verranno 

stabilite secondo la natura del terreno), curandone poi la conservazione e rimettendo quelle manomesse 

durante la esecuzione dei lavori. 

Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, l’Appaltatore dovrà procedere al tracciamento 

di queste ultime secondo i piani che gli verranno consegnati, con l’obbligo della conservazione dei picchetti 

ed eventualmente delle modine, come per i lavori in terra. 

Per quanto riguarda i capisaldi di livellazione, l’Appaltatore dovrà far riferimento a quelli posti in sito, 

a suo tempo, dall’Ente Appaltante. 
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5 SCAVI E RINTERRI 

5.1 Generalità 

L’impresa eseguirà tutti gli scavi necessari alla realizzazione delle opere, sia a mano sia a macchina, 

tanto all’asciutto quanto in presenza d’acqua. Gli scavi saranno eseguiti in larghezza e profondità secondo 

quanto indicato nei disegni esecutivi o richiesto dalla Direzione Lavori. 

Eventuali scavi eseguiti dall’impresa per comodità di lavoro od altri motivi, senza autorizzazione scritta 

della Direzione Lavori, non saranno contabilizzati agli effetti del pagamento. 

Gli scavi dovranno essere condotti in modo da non sconnettere e danneggiare il materiale d’imposta. 

L’impresa prenderà tutte le precauzioni necessarie per evitare gli smottamenti delle pareti dello scavo, 

soprattutto in conseguenza di eventi meteorologici avversi e metterà in atto tutti gli accorgimenti necessari 

per evitare danni alle persone ed alle opere e sarà obbligata a provvedere a suo carico alla rimozione delle 

eventuali materie franate. La stessa dovrà, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla 

superficie del terreno siano deviate in moda che non abbiano a riversarsi negli scavi. 

L’impresa dovrà rimuovere dalle pareti e dal fondo degli scavi tutti i frammenti di roccia che fossero 

instabili e pulire con acqua ed aria compressa tutte le superfici.  

La Direzione Lavori potrà ordinare che le armature di sostegno degli scavi siano aumentate o 

rinforzate per motivi di sicurezza, senza che questo possa creare motivo di reclamo o richiesta di compensi 

da parte dell’impresa. Per quanto riguarda le modalità esecutive di scavo si veda la tavola di riferimento 

allegata al progetto. 

In ogni caso, l’impresa sarà l’unica responsabile per i danni alle persone ed alle opere che possono 

derivare da cedimenti delle pareti di scavo.  

La manutenzione degli scavi, lo sgombro dei materiali eventualmente e per qualsiasi causa caduti 

entro gli scavi stessi sarà a totale carico dell’impresa indipendentemente dal tempo che trascorrerà fra 

l’apertura degli scavi ed il loro rinterro, che potrà essere effettuato solo dopo l’autorizzazione della Direzione 

Lavori, e con le modalità da questa eventualmente prescritte in aggiunta od in variante a quanto indicato in 

queste specifiche. 

5.2 Programma di scavo 

Un mese prima dell’esecuzione degli scavi, l’impresa dovrà presentare alla Direzione Lavori una 

relazione dettagliata in cui indicherà i mezzi e le modalità di esecuzione dei lavori, nonché il programma 

dettagliato delle opere con gli avanzamenti previsti mese per mese. Nell’esecuzione l’impresa dovrà attenersi 

a tale programma, previamente approvato dalla Direzione Lavori.  

Sarà facoltà della Direzione Lavori disporre variazioni a tale programma, prima dell’inizio dei lavori o 

nel corso di essi.  

Resta in ogni caso stabilito che il sistema adottato, ed in special modo la successione delle varie fasi 

di lavoro, dovrà essere rispondente alle migliori norme di esecuzione per i lavori del genere, in relazione alle 

caratteristiche dei terreni da attraversare e al tempo stabilito per l’ultimazione di tutte le opere connesse. 
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5.3 Classificazioni degli scavi 

Gli scavi saranno classificati come più sotto indicato: 

• Scavo in roccia: si considera "roccia" un blocco di materiale con volume maggiore di 0,75 m3 e 

di resistenze e struttura tale da non poter essere rimosso e demolito senza l’uso di esplosivi o di 

martelli demolitori e che conserva la sua compattezza ed una elevata resistenza meccanica 

anche dopo una prolungata esposizione all’azione dell’acqua e di altri agenti atmosferici. 

• Scavo di terreno sciolto di qualsiasi natura: si considera terreno sciolto qualsiasi materiale che 

non sia la roccia sopra indicata. Rientrano in questa categoria di scavi anche i pezzi isolati di 

roccia inferiori a 0,75 m3. 

• Scavo in acqua: si considera scavo in acqua quello eseguito oltre 20 cm al di sotto del livello di 

equilibrio delle acque sotterranee entro lo scavo. 

 

L’esaurimento dell’acqua verrà disposto mediante ordine scritto dalla Direzione Lavori e l’impresa ha 

l’obbligo di provvedervi adeguatamente, a propria cura e spese, con mezzi meccanici idonei e corrispondenti 

all’entità richiesta e con il personale e le scorte necessarie anche per il funzionamento continuativo nelle 24 

ore, ed a mantenere il prosciugamento per tutto il tempo necessario al completamento del lavoro.  

Gli scavi soggetti alle acque dovranno procedere da valle a monte, con il fondo ben livellato e con 

regolare canaletto sul fondo che conduca le acque al loro esito naturale od ai pozzetti delle pompe. 

5.4 Tipi di scavi 

• Scavi di sbancamento: per scavo di sbancamento s’intende in genere qualsiasi scavo a sezione 

aperta realizzato in vasta superficie, che permetta l’impiego di normali mezzi meccanici e 

l’allontanamento delle materie di scavo, sia pure con la formazione di rampe e di gradinature 

provvisorie, aventi lo scopo di consentire l’accesso ed il corretto funzionamento dei mezzi 

meccanici, che saranno eseguite a carico dell’impresa. 

Saranno considerati scavi di sbancamento quelli occorrenti per lo spianamento e la sistemazione 

del terreno, per la sistemazione dei piazzali, per la formazione dei piani d’appoggio delle platee 

di fondazione, su cui dovranno sorgere le opere di regimazione idraulica quali briglie, traverse, 

soglie, pennelli etc., i ponti le costruzioni stradali e le costruzioni civili in genere, dei relativi vespai 

e delle opere di drenaggio. Saranno considerati scavi di sbancamento quelli che si trovino al di 

sotto del piano campagna, quando gli scavi rivestano i caratteri sopra citati. 

• Scavi di fondazione: si definisce "scavo di fondazione" lo scavo incassato ed a sezione ristretta 

effettuato sotto il piano di sbancamento per accogliere gli elementi di fondazione di strutture, ed 

in generale tutti gli scavi che abbiano una larghezza media inferiore a 3,00 m ed una profondità 

uguale o superiore a 1/3 della larghezza.  

• Scavi per tubazioni e canalizzazioni: si definisce "scavo per tubazioni e canalizzazioni" lo scavo 

incassato ed a sezione ristretta effettuato sotto il piano di sbancamento per attombare canalette, 

fognature, condutture e tombinature.  
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Gli scavi per posa in opera di tubazioni dovranno avere sezione e larghezza tali da rendere 

agevole ogni manovra necessaria per la posa dei tubi, l’esecuzione delle giunzioni, le prove e le 

relative ispezioni e, eventualmente, lo smontaggio di condutture preesistenti. Il fondo degli scavi 

aperti per il collocamento delle tubazioni dovrà essere ben spianato ed avere le pendenze 

prescritte. Non saranno permesse sporgenze o infossature superiori ai 5 centimetri dal piano 

delle livellette di progetto. Nei punti corrispondenti alle giunzioni dei tubi e all’atto della posa di 

questi, si dovranno scavare, qualora necessario, nicchie larghe e profonde in modo da permettere 

di eseguire alla perfezione i giunti fra i tubi e di eseguire le ispezioni durante le prove. 

L’avanzamento degli scavi dovrà essere adeguato all’effettivo avanzamento delle forniture dei 

tubi. Le eventuali discontinuità nel ritmo di fornitura non potranno però, in nessun caso, dare titolo 

all’impresa di richiedere compensi, maggiori di quelli previsti nell’Elenco Prezzi, e per il variare 

dell’avanzamento del proprio lavoro in maniera adeguata a quella della fornitura della tubazione. 

La Direzione Lavori si riserva il diritto di stabilire di volta in volta la lunghezza dello scavo da 

aprire.  

• Scavo per lo svaso dell’alveo: si definiscono come svasi quegli scavi eseguiti nell’alveo dei corsi 

d’acqua e torrenti per la rimozione del materiale alluvionale, depositatosi a seguito di eventi 

alluvionali. 

5.5 Materiale scavato e discariche 

Il materiale scavato, depurato delle quantità riutilizzate durante i lavori, resterà di proprietà 

dell’Amministrazione appaltante e potrà essere acquisito a canone gratuito dall’impresa solo ed 

esclusivamente per riutilizzarlo nei lavori appaltati. La Direzione Lavori giudicherà dell’eventuale impiego del 

materiale scavato per l’utilizzo dello stesso nella formazione di rilevati o rinterri inerenti alla realizzazione delle 

opere e darà disposizioni circa l’invio alle discariche dei restanti quantitativi non utilizzati.  

Il materiale destinato a futura utilizzazione dovrà essere sistemato nelle aree che la Direzione Lavori 

metterà a disposizione come deposito, senza compenso supplementare. Senza compenso supplementare 

dovrà essere effettuato, inoltre, il distendimento e la sistemazione del terreno di risulta degli scavi nell’ambito 

del cantiere, se richiesto dalla Direzione Lavori.  

Il materiale non utilizzato dovrà essere allontanato senza indugio e trasportato a rifiuto a pubbliche 

discariche. 

La Direzione Lavori farà asportare, addebitando la relativa spesa all’impresa, le materie che fossero 

state depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni. 

5.6 Smottamenti 

L’impresa prenderà tutte le precauzioni possibili ed userà i metodi di scavo più idonei allo scopo di 

evitare smottamenti oltre le linee indicate nei disegni di progetto o approvate dalla Direzione Lavori. Qualsiasi 

smottamento, movimento di massi o terra, che si verifichi nelle aree e che secondo la Direzione Lavori sia 

dovuto a negligenza o mancanza di misure di precauzione sarà eliminato a carico dell’impresa. Se tali 

smottamenti oltrepassano le linee fissate per gli scavi e siano richiesti riempimenti per ripristinare le linee di 
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progetto con impiego di materiali come: argilla, calcestruzzo, ghiaia, ecc., l’onere relativo sarà a carico 

dell’impresa. I materiali di riempimento saranno scelti dalla Direzione Lavori. Se, a giudizio della Direzione 

Lavori, gli smottamenti fossero derivati da cause non imputabili all’impresa, il costo dei lavori sarà 

contabilizzato secondo i prezzi indicati nell’Elenco Prezzi o, in mancanza di questi, secondo gli accordi presi 

fra l’impresa e la Direzione Lavori. 

5.7 Rinterri 

Per l’esecuzione dei rinterri verranno comunemente impiegati i materiali di risulta degli scavi di 

cantiere o, se indicato nei disegni e/o richiesto dalla Direzione Lavori, si utilizzeranno materiali provenienti 

dalle cave di prestito. Tutti i materiali impiegati saranno preventivamente approvati dalla Direzione Lavori. 

I materiali per i rinterri dovranno essere disposti in strati dello spessore non superiori a circa 30 cm, 

quindi bagnati e compattati al 70 % della densità relativa del materiale impiegato o al 90 % dell’optimum 

Proctor mediante costipatori meccanici od altri mezzi ritenuti idonei dalla Direzione Lavori. 

Le modalità e le tipologie di materiali da utilizzarsi nei rinterri in funzione delle diverse sezioni tipo di 

posa previste lungo il tracciato sono indicate nei disegni di progetto. 

Nei rinterri eseguiti nei tratti in cui il tracciato si sviluppa su terreno agricoli verrà utilizzato direttamente 

il materiale proveniente dagli scavi, avendo cura di accantonare lo strato di terreno di coltivo che sarà 

riposizionato al termine dei rinterri. 

 

5.8 Armature di sostegno degli scavi e strutture esistenti 

5.8.1 Prescrizioni generali 

L’impresa è responsabile della stabilità delle superfici degli scavi, delle strutture e dei fabbricati 

esistenti in prossimità degli stessi; di conseguenza dovrà predisporre armature di sostegno e di contenimento 

degli scavi in quantità tale da garantire la sicurezza delle opere.  

Qualora, data la natura del terreno e la profondità degli scavi e le caratteristiche delle strutture e 

fabbricati adiacenti, le normali sbadacchiature non si dimostrassero sufficienti, si dovrà procedere alla 

armatura detta a cassa chiusa (marciavanti) delle pareti della zona, limitatamente alle zone che ne 

richiederanno l’impiego.  

L’eventuale uso di armature degli scavi con palancole metalliche o sistemi simili dovrà essere 

autorizzato per iscritto dalla Direzione Lavori. 

Gli scavi all’aperto ed in sotterraneo dovranno, tempestivamente e per iniziativa dell’impresa, essere 

sostenuti dalle necessarie armature metalliche o di altra natura, sufficientemente robuste per resistere alle 

spinte che, secondo la natura dei terreni, saranno chiamate a sopportare; dette armature dovranno essere 

poste in opera a regola d’arte.  

La superficie dello scavo, negli interspazi fra le armature, dovrà essere sostenuta là dove risultasse 

necessario, con longarine, lastre prefabbricate, lamiere ed in genere con tutti i mezzi e gli accorgimenti atti 

ad impedire frane e rilasci, e ciò sotto la diretta responsabilità dell’impresa. 
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5.8.2 Armature provvisorie 

L’impresa è responsabile della stabilità delle superfici degli scavi, pertanto dove sia necessario, 

l’impresa dovrà provvedere a puntellare e sbadacchiare gli scavi con armature, in modo da evitare danni alle 

persone e alle opere in costruzione. La Direzione Lavori potrà ordinare che le armature degli scavi siano 

aumentate o rinforzate, quando esistono pericoli per gli operai e per la buona esecuzione dei lavori, senza 

che questo possa costituire motivo di reclamo da parte dell’impresa.  

Le armature provvisorie saranno tolte dallo scavo quando la loro funzione portante sarà terminata.  

Le armature occorrenti per gli scavi devono essere eseguite a perfetta regola d’arte, in modo da 

impedire qualsiasi cedimento o deformazione dei materiali non interessati dallo scavo. L’onere per la fornitura 

di armature provvisorie, qualunque ne sia il tipo ed il numero risaltante necessario, è compreso e compensato 

nei prezzi degli scavi. 

L’impresa dovrà rimuovere dalle pareti e dal fondo degli scavi tutti i frammenti di roccia che fossero 

instabili e pulire con acqua ed aria compressa tutte le superfici. 

 

5.9 Drenaggi 

I drenaggi dovranno essere collocati in opera dopo aver compattato, nel limite del possibile, il fondo 

dello scavo e ciò allo scopo di evitare cedimenti delle strutture sovrastanti. 

Durante la posa dovranno essere presi tutti gli accorgimenti necessari per evitare intasamenti e futuri 

assestamenti. 

I drenaggi dovranno avere la granulometria che sarà prescritta di volta in volta dalla Direzione Lavori 

in funzione delle caratteristiche di permeabilità che si vorranno ottenere. In ogni caso, essi dovranno essere 

assolutamente privi di impurità. 

Stesa, compattazione e sagomatura dovranno essere condotte in modo che il massimo ed il minimo 

spessore rilevabili al lavoro finito abbiano uno scarto sullo spessore prescritto non superiore al 5% di 

quest’ultimo. La Direzione Lavori potrà ordinare il totale rifacimento del drenaggio: detto rifacimento, ancorché 

comportasse la perdita parziale e totale degli inerti, sarà a totale cura e spese dell’Appaltatore. 

5.10 Abbassamento della falda con sistema tipo Wellpoints 

Nel caso di scavi al di sotto della falda freatica potrà essere richiesto dalla Direzione Lavori l’uso di 

un complesso Wellpoints per l’abbassamento della falda stessa. 

L’impianto che dovrà essere dimensionato ed installato in modo da consentire un perfetto 

prosciugamento delle zone di lavoro sarà composto da: 

• motopompe aspiranti da 6" del tipo centrifugo, con relative pompe a vuoto; 

• un impianto di aspirazione e scarico; 

• un impianto completo di infissione. 

Una volta ottenuto il prosciugamento della zona di lavoro, il numero delle pompe in esercizio verrà 

opportunamente diminuito in modo da ridurlo al minimo indispensabile. 

Il complesso dovrà funzionare in modo continuo per tutto il tempo necessario agli scavi, all’esecuzione 
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delle fondazioni, al consolidamento dei getti, alla posa di cavi e tubazioni per acquedotti e fognature, 

all’esecuzione di opere di impermeabilizzazione ed eventuali sottopassaggi ed al completamento di strutture 

sovrastanti sino al raggiungimento del carico dell’equilibrio statico, nonché per l’esecuzione di altri eventuali 

lavori che potranno essere effettuati, su richiesta dalla Direzione Lavori anche da altre Imprese specializzate. 

5.11 Interferenze con altri servizi 

E’ fatto obbligo all’Impresa, preliminarmente all’inizio dei lavori, contattare gli Enti proprietari di tutte 

le reti interferenti sia in sottosuolo che in soprasuolo al fine di ottenere il tracciamento in campagna delle 

stesse e di concordare le modalità per l’esecuzione delle lavorazioni previste in progetto in prossimità delle 

infrastrutture citate. 

Tutte le volte che nell’esecuzione dei lavori si incontrassero condutture o cunicoli di fognatura, 

condotte di gasdotti, acquedotti, cavi elettrici, telegrafici e telefonici od altri ostacoli imprevisti per cui si 

rendesse indispensabile qualche variante di tracciato, l’Impresa ha l’obbligo di darne immediato avviso alla 

Direzione Lavori, che darà le necessarie disposizioni del caso.  

Resta stabilito che non sarà tenuto nessun conto degli scavi oltre a quelli ordinati, né delle maggiori 

profondità a cui l’impresa si sia spinta senza ordine della Direzione Lavori.  

Particolare cura dovrà porre l’Impresa affinché non siano danneggiate le infrastrutture di Enti terzi 

presenti in sottosuolo e soprasuolo, e pertanto resta a totale suo l’onere di opere provvisionali per mantenere 

la infrastrutture stesse nella loro primitiva posizione utilizzando in tal senso sostegni, puntelli, sbadacchiature, 

sospensioni, ecc.. 

Ogni onere connesso all’esecuzione degli scavi in presenza di altri servizi (sostegni provvisori, 

puntellamenti, cautele e rallentamenti, ecc.) è a carico dell’impresa essendosene tenuto conto nei prezzi di 

elenco.  

Nel caso che l’apertura di uno scavo provochi emanazioni di gas, si allontanerà immediatamente dalla 

zona ogni causa che possa provocare incendi od esplosioni (fiamme libere, ecc.) e si avvertiranno 

immediatamente i Vigili del Fuoco, nonché il servizio di pronto intervento dell’Ente proprietario.  

Resta comunque stabilito che l’impresa è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare dai 

lavori a dette infrastrutture in sottosuolo e soprasuolo e che è obbligata a ripararle o a farle riparare al più 

presto sollevando il Committente e la Direzione Lavori da ogni gravame, noia o molestia. 

Qualora, per effetto dei lavori da eseguire, dovesse emergere la necessità di spostare 

provvisoriamente o definitivamente alcuni di tali servizi, l’Appaltatore dovrà darne preavviso alla Direzione 

Lavori e ottenere le necessarie autorizzazioni; le prestazioni così autorizzate sono a carico della Stazione 

Appaltante. 

5.12 Transito stradale 

Qualora gli scavi abbiano sviluppo lungo strade delimitate da fabbricati, il loro inizio dovrà essere 

preceduto da attento esame delle fondazioni degli edifici antistanti, esame che potrà essere integrato da 

idonei sondaggi per accertare la natura, profondità e consistenza delle fondazioni stesse in modo da prendere 

i necessari provvedimenti per evitare qualsiasi danno a edifici e strutture.  
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Sarà cura dell'Impresa redigere in contraddittorio, con i legittimi proprietari, lo stato di consistenza di 

quelle strutture o edifici che presentino lesioni o inducano a prevederne la formazione durante i lavori. La 

relazione sarà corredata da completa documentazione, anche fotografica, installando se necessario, idonee 

spie.  

Tutti gli oneri derivanti da tali operazioni saranno a carico dell'Impresa.  

Durante l'esecuzione dei lavori comunque interessanti le strade, quale ne sia la categoria e l'entità 

del traffico, e per tutta la loro durata dovranno essere adottate tutte le disposizioni necessarie per garantire la 

libertà e la sicurezza del transito personale e meccanizzato a norma di leggi vigenti.  

Dovranno essere costruiti appositi ponticelli di legno o a struttura metallica tubolare, della larghezza 

minima di 0,60 m, protetti lateralmente da corrimano per dare comodo accesso ai fabbricati situati 

lateralmente alle trincee.  

Sono ugualmente a carico dell'Impresa le segnalazioni luminose di pericolo di tutti gli ostacoli al libero 

traffico.  

Dette segnalazioni devono essere tenute in funzione ogni qualvolta ci sia poca visibilità di giorno e 

per tutta la notte e dovranno essere sorvegliate continuamente per evitare che per qualsiasi causa rimangano 

spente.  

Quando per ordine della Direzione Lavori si renda necessario impedire il traffico nelle aree interessate 

dai lavori, l'Impresa dovrà provvedere all'ottenimento dei relativi permessi all'Autorità competente, ad 

installare le segnalazioni luminose e gli sbarramenti a cavalletto necessari a conveniente distanza ed in punti 

tali che il pubblico sia avvertito in tempo dell'impedimento, nonché dei percorsi alternativi da utilizzarsi. 
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6 FORMAZIONE DI RILEVATI 

6.1 Generalità 

Le indicazioni riportate nel seguito si riferiscono sia a lavori di costruzione di nuovi rilevati arginali, sia 

a lavori di ringrosso e/o rialzo di argini esistenti. 

6.2 Caratteristiche dei materiali 

Con riferimento alla classificazione contenuta nelle norme CNR UNI 10006, le terre preferibilmente 

da utilizzare saranno di tipo argilloso e limoso (classi A-4, A-6, A-7-6),con contenuto minimo di sabbia pari al 

15% e con indice di plasticità inferiore a 25. 

In casi di accertata impossibilità di ottenere adeguate caratteristiche geotecniche con l’utilizzo di tale 

materiale, sarà facoltà della Direzione Lavori individuare aree alternative di prelievo e stabilire eventuali 

percentuali di miscelazione con il materiale di cui sopra, senza nulla pretendere. 

In casi di accertata impossibilità di ottenere una classe di rilevato superiore a quella con classifica A-

3 È facoltà dell’Ufficio di Direzione Lavori di accettare il materiale posto in opera, prescrivendo uno spessore 

non inferiore a 40 cm. di terreno vegetale sul paramento a fiume del rilevato. 

Non si dovranno utilizzare le materie organiche e le sabbie pulite. 

Il materiale posto in opera dovrà avere valori del peso in volume allo stato secco pari al 95% del peso 

di volume secco ottenuto nella prova di compattazione Proctor normale con tolleranza di +/- 1%; la 

corrispondente umidità dovrà avere i valori compresi fra +/- 2% dell'umidità ottimale ottenuta nella suddetta 

prova di compattazione. Definita anche la percentuale di umidità, questa deve essere mantenuta costante 

con una tolleranza di +/- 1%. 

A suo insindacabile giudizio, l'Amministrazione potrà individuare aree di prelievo di materiale di 

caratteristiche differenti da quanto sopra riportato. 

6.3 Modalità esecutive 

Prima di procedere alla costruzione dell'argine, sarà necessario preparare il terreno di posa, 

provvedendo all'asportazione del terreno vegetale e degli apparati radicali e alla predisposizione di uno scavo 

di cassonetto o, qualora il declivio trasversale del terreno fosse superiore al 15%, di opportuni gradoni di 

immorsamento delle dimensioni riportate nei disegni di progetto. 

Nella costruzione dell'argine andranno seguite le indicazioni progettuali riportate nei disegni, sia per 

quanto riguarda le dimensioni del rilevato e la pendenza delle scarpate, sia per quanto riguarda lo spessore 

degli strati, il tipo di macchina da utilizzare per il costipamento ed il numero di passate. 

Sempre ai disegni di progetto si dovrà fare riferimento per le caratteristiche dimensionali e dei 

materiali da utilizzare per la realizzazione della pista di servizio o della strada sulla testa arginale. 
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6.4 Prove di accettazione e controllo 

Prima dell'esecuzione dei lavori l’Ufficio di Direzione Lavori procederà al prelievo di campioni di 

terreno da inviare a laboratori ufficiali, in modo da verificare la rispondenza alle prescrizioni di cui al presente 

Capitolato. 

I campioni di terreno prelevati saranno innanzitutto classificati: sarà individuata la curva 

granulometrica che caratterizza ogni campione, verranno valutati i limiti di Atterberg (in particolare modo il 

limite liquido e l'indice di plasticità), l'indice di gruppo. Saranno poi eseguite le prove necessarie per la 

determinazione della resistenza al taglio e dell'optimum Proctor. 

Qualora richiesto dall’Ufficio di Direzione Lavori l’Impresa dovrà provvedere alla posa in opera di una 

opportuna strumentazione geotecnica, tale da permettere la verifica delle corrette condizioni di lavoro in tutte 

le fasi di realizzazione dell'opera. Mediante la posa di assistimetri superficiali e profondi, di piezometri e di 

inclinometri sarà inoltre possibile controllare il grado di assestamento, l'esistenza di spostamenti orizzontali, 

la consolidazione raggiunta da eventuali strati argillosi, l'andamento del moto di filtrazione. 

Nel caso di rilevati costruiti ex novo L’Impresa dovrà provvedere alla posa della strumentazione 

completa per una sezione significativa a scelta dall’Ufficio di Direzione Lavori.  

Nel caso di rialzi e ringrossi i controlli saranno limitati alla compattazione fatti salvi comunque i controlli 

generali sulla qualità delle terre. 

Se le prove relative allo stato di compattazione del rilevato non dovessero dare esito soddisfacente, 

L’Impresa è tenuta a ripetere la compressione dei rilevati sino ad ottenere il risultato prescritto. 

Gli oneri per tutte le prove di laboratorio e per la strumentazione per le prove a campo sono a carico 

dell’Impresa. 

L’Impresa è obbligata, senza pretesa di compenso alcuno, a dare ai rilevati, durante la costruzione, 

le maggiori dimensioni richieste dall'assestamento naturale delle terre. Le scarpate saranno spianate e battute 

e i lavori di profilatura dovranno avvenire con asporto anziché con riporto di materie. 

All'atto del collaudo i rilevati eseguiti dovranno avere la sagoma e le dimensioni prescritte dai disegni 

progettuali. 

Qualora la costruzione del rilevato dovesse venire sospesa, l’Impresa dovrà provvedere a sistemarlo 

regolarmente in modo da fare defluire facilmente le acque piovane; alla ripresa dei lavori dovranno essere 

praticati, nel rilevato stesso, appositi tagli a gradini, per il collegamento delle nuove materie con quelle già 

posate. 

 

 



 

 

VGA 
3.03/2 

Intervento di consolidamento delle sponde e del fondo dell'alveo 
del torrente Guisa nel tratto tra via Milano SP133 (Bollate) a via Gramsci (Arese) 

PROGETTO ESECUTIVO 
Capitolato speciale d’appalto- specifiche tecniche 

 

32 

62 

7 OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

7.1 Generalità 

L'Appaltatore dovrà attenersi, per l’esecuzione delle opere in calcestruzzo, al Testo Unico "Norme 

tecniche per le costruzioni”, emanato dal Ministero delle Infrastrutture con D.M. 17 gennaio 2018 e smi. 

La composizione della miscela del calcestruzzo sarà basata sui risultati di prove di laboratorio 

eseguite a cura dell'Appaltatore e sotto la sua responsabilità. L'Appaltatore è tenuto a sottoporre 

preventivamente alla approvazione della Direzione Lavori la composizione degli impasti ed a concordare con 

essa durante il lavoro le eventuali variazioni necessarie che, comunque, non potranno costituire motivo per 

l'Appaltatore di richiesta di variazioni del corrispettivo. 

I produttori di materiali, prodotti o componenti disciplinati dalle Norme tecniche approvate dal D.M. 17 

gennaio 2018 devono dotarsi di adeguate procedure di controllo di produzione in fabbrica. Per controllo di 

produzione nella fabbrica si intende il controllo permanente della produzione, effettuato dal fabbricante. Tutte 

le procedure e le disposizioni adottate dal fabbricante devono essere documentate sistematicamente ed 

essere a disposizione di qualsiasi soggetto o ente di controllo. 

7.2 Calcestruzzo: caratteristiche dei materiali 

Il sistema di attestazione della conformità di tutti i materiali dovrà essere congruente con le indicazioni 

contenute nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture 11 aprile 2007. 

7.2.1 Caratteristiche dei materiali 

7.2.1.1 Aggregati 

Gli aggregati saranno costituiti da aggregati fini (sabbia) con dimensione massima dei grani non 

superiore a 5 mm e da aggregati grossi con dimensione non inferiore a 5 mm. La dimensione massima degli 

aggregati grossi sarà quella indicata dalla tabella delle classi dei calcestruzzi. Gli aggregati per i calcestruzzi 

e le malte dovranno rispondere alle caratteristiche fissate nel Testo Unico "Norme tecniche per le costruzioni”, 

emanato dal Ministero delle Infrastrutture con D.M. 17 gennaio 2018 e smi. L'aggregato fine dovrà essere 

costituito da sabbia naturale opportunamente selezionata e libera da particelle scagliose. L'aggregato grosso 

dovrà essere costituito da ghiaia naturale o pietrisco proveniente dalla frantumazione di adatto materiale 

roccioso. In ogni caso tutti gli aggregati forniti dall'Appaltatore saranno soggetti all'approvazione della 

Direzione Lavori che potrà sottoporli a spese dell'Appaltatore a tutte le prove che riterrà opportune. 

7.2.1.2 Cemento 

Il cemento sarà sottoposto a cura e spese dell'Appaltatore alle prove di accettazione stabilite dalle 

Norme di Legge sui leganti idraulici, che dovranno rispondere alle caratteristiche fissate nel Testo Unico 

"Norme tecniche per le costruzioni”, emanato dal Ministero delle Infrastrutture con D.M. 17 gennaio 2018 e 

smi. 
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Con riferimento alle classi dei calcestruzzi si potrà adottare il cemento Portland o Pozzolanico tipo 

R325 o R425, a seconda delle indicazioni riportate sugli elaborati di progetto. Il dosaggio di cemento dovrà 

essere fatto a peso. Non sarà permesso mescolare fra di loro diversi tipi di cemento e per ciascuna struttura 

si dovrà impiegare un unico tipo di cemento. La conservazione del cemento sciolto avverrà in appositi sili. Il 

cemento in sacchi sarà custodito in luogo coperto, secco e ventilato; in ogni caso il cemento non potrà restare 

in deposito più di 90 giorni. Ogni 4 mesi si effettuerà lo svuotamento e la pulizia dei sili o dei depositi. 

7.2.1.3 Acqua 

L'acqua di impasto dovrà essere dolce, limpida e non contenere tracce di cloruri o solfati né sostanze 

organiche od oli minerali che possano compromettere la presa e l'indurimento del calcestruzzo o diminuirne 

le caratteristiche di resistenza, impermeabilità e durabilità 

7.2.1.4 Materiale per giunti 

È previsto, per ottenere la tenuta idraulica fra strutture giuntate e fra riprese di getti in calcestruzzo, 

l'impiego di nastri in PVC o in gomma o in lamierino, che dovranno essere posti in opera con particolari 

precauzioni e, ove necessario, con interposizione di adatti materiali isolanti o sigillatura con speciali mastici e 

collanti. Le dimensioni dei nastri e dei lamierini sono indicate sui disegni: le giunzioni sono realizzate mediante 

incollaggio, vulcanizzazione o sigillatura a caldo. La esecuzione di tali giunzioni dovrà essere approvata dalla 

Direzione Lavori. Le superfici di contatto dei materiali devono essere perfettamente asciutte e lisce. 

7.2.1.5 Additivi 

Allo scopo di modificare le proprietà del calcestruzzo in modo tale da migliorare e rendere più facile 

ed economica la sua posa in opera, rendere le sue prestazioni più adatte all'opera da eseguire, migliorare la 

sua durabilità, verrà fatto uso di adatti additivi. 

Gli additivi da impiegarsi nei calcestruzzi potranno essere: fluidificanti, acceleranti di presa; ritardanti 

di presa; superfluidificanti/impermeabilizzanti. 

Gli additivi dovranno essere usati dietro esplicita disposizione della Direzione Lavori, seguendo le 

istruzioni della casa produttrice per quanto riguarda dosature e modalità d'impiego. Gli additivi dovranno 

essere conformi alla norma UNI EN 934-2. Il produttore di additivi deve esibire: 

• risultati provenienti da una ampia sperimentazione pratica sul tipo e la dose dell'additivo da usarsi; 

• prove di Laboratorio Ufficiale che dimostrino la conformità del prodotto alle vigenti disposizioni. 

Il produttore dovrà inoltre garantire la qualità e la costanza di caratteristiche dei prodotti finiti. Il 

produttore di additivi dovrà mettere a disposizione, su richiesta, propri tecnici qualificati e specializzati 

nell'impiego degli additivi, per la risoluzione dei vari problemi tecnici connessi all'impiego degli stessi, in 

relazione alla migliore esecuzione delle opere. Per il dosaggio, gli additivi in polvere saranno dosati in peso; 

quelli plastici o liquidi potranno essere dosati in peso od in volume con un limite di tolleranza del 3% sul peso 

effettivo. Sono esclusi additivi contenenti cloruri. 

Fluidificanti: al fine di migliorare la lavorabilità a pari contenuto d'acqua si farà impiego di additivo 

fluidificante. L’impasto di calcestruzzo così ottenuto avrà le seguenti caratteristiche: 
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• a parità di rapporto a/c dovrà produrre un aumento di slump di 18 - 20 cm. Questa caratteristica 

verrà determinata secondo il metodo UNI 7163-72, appendice E, partendo da un calcestruzzo 

avente slump iniziale di 2 - 3 cm; 

• per valori di slump da 20 a 25 cm dovrà presentare un bleeding (quantità di acqua essudata, UNI 

7122-72) inferiore a 0,05 cm3/cm2; 

• il valore dello slump dopo un'ora di trasporto in autobetoniera, non dovrà ridursi più del 50% (a 

temperatura ambiente di circa 20 °C). 

Acceleranti di presa: per l'esecuzione di getti nella stagione fredda, e nella prefabbricazione, o in tutte 

le situazioni in cui è richiesto uno sviluppo di resistenza molto elevato specialmente alle brevi stagionature, si 

farà impiego di additivi acceleranti di presa. L’impasto di calcestruzzo così ottenuto avrà le seguenti 

caratteristiche: 

• a parità di rapporto a/c dovrà produrre un aumento di slump di 18 - 20 cm. Questa caratteristica 

verrà determinata secondo il metodo UNI 7163-72, appendice E, partendo da un calcestruzzo 

avente slump iniziale di 2 - 3 cm; 

• per valori di slump da 20 a 25 cm dovrà presentare un bleeding (quantità di acqua essudata, UNI 

7122-72) inferiore a 0,05 cm3/cm2. 

Ritardanti di presa: per l'esecuzione dei getti di grandi dimensioni, per getti in climi caldi, per lunghi 

trasporti, per calcestruzzo pompato e in genere nelle situazioni in cui è richiesta una lunga durata della 

lavorabilità, si farà impiego di ritardanti di presa. L’impasto di calcestruzzo così ottenuto avrà le seguenti 

caratteristiche: 

• a parità di rapporto a/c dovrà produrre un aumento di slump di 18 - 20 cm. Questa caratteristica 

verrà determinata secondo il metodo UNI 7163-72, appendice E, partendo da un calcestruzzo 

avente slump iniziale di 2 - 3 cm; 

• per valori di slump da 20 a 25 cm dovrà presentare un bleeding (quantità di acqua essudata, UNI 

7122-72) inferiore a 0,05 cm3/cm2; 

• il valore dello slump dopo un'ora di trasporto in autobetoniera a temperatura ambiente non dovrà 

ridursi di più di 2 cm. 

Superfluidificanti ed impermeabilizzanti: il calcestruzzo destinato a strutture che in relazione alle 

condizioni di esercizio debbano risultare impermeabili, dovrà: 

• ·presentare a 7 giorni un coefficiente di permeabilità inferiore a 10-9 cm/s e dell’ordine di 10-12 

cm/s a tempo infinito; 

• risultare di elevata lavorabilità, così da ottenere getti compatti e privi di porosità microscopica; 

• presentare un bleeding estremamente modesto in modo da evitare la presenza di strati di 

calcestruzzo arricchiti di acqua e pertanto porosi e permeabili. 

I requisiti di cui al punto precedente verranno ottenuti impiegando additivi superfluidificanti dei 

calcestruzzi atti a conferire all’impasto con rapporto a/c 0.42-0.44 le seguenti caratteristiche: bleeding 

bassissimo, ottime resistenze meccaniche, elevata durabilità e basso ritiro, ottenuti aggiungendo ad un 

normale impasto di cemento un superfluidificante tale da conferire caratteristiche reoplastiche al calcestruzzo, 

con almeno slump 20 cm (in termini di cono di Abrams). Il rapporto a/c deve essere 0.42 – 0.44 in modo tale 
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da conferire una perfetta impermeabilità del getto (tale rapporto, come al punto precedente, deve permettere 

una messa in opera ottimale). Lavorabilità di 1 ora alla temperatura di 20 °C ; in termini di slump dopo un'ora 

il valore dello slump non dovrà ridursi più del 50%. 

Bleeding (quantità d'acqua essudata, UNI 7122-72) inferiore a 0,05 cm3/cm2 in modo da evitare la 

presenza di strati di calcestruzzo arricchiti d'acqua e pertanto porosi e permeabili. 

7.2.2 Classificazione dei calcestruzzi 

Il calcestruzzo per getti in opera è classificato in base alla resistenza caratteristica a compressione 

su cubi a 28 giorni di stagionatura, secondo le indicazioni contenute nel Testo Unico "Norme tecniche per le 

costruzioni”, emanato dal Ministero delle Infrastrutture con D.M. 17 gennaio 2018 e smi. Per le classi di 

esposizione e di durabilità si farà riferimento alle norme UNI 11104:2004 e UNI EN 206-1:2006. 

La granulometria dell'impasto di calcestruzzo dovrà essere preventivamente sottoposta 

all'approvazione della Direzione Lavori e studiata in modo tale da ottenere la resistenza prescritta. Il rapporto 

acqua-cemento sarà oggetto di una serie di prove preventive che l'Appaltatore svolgerà sotto il controllo della 

Direzione Lavori. I rapporti fissati dovranno essere strettamente rispettati durante tutti i lavori. Lo slump 

approvato dalla Direzione Lavori sarà costantemente controllato durante il corso dei lavori e potrà variare a 

discrezione della Direzione Lavori per migliorare la qualità dei calcestruzzi. 

7.2.3 Confezionamento del calcestruzzo 

Il confezionamento dovrà essere eseguito con idonee modalità in modo da ottenere un impasto di 

consistenza omogenea e di buona lavorabilità. Gli aggregati saranno introdotti nelle betoniere tutti 

contemporaneamente, l'acqua sarà introdotta in modo che il suo tempo di scarico sia completato entro il 25% 

del tempo di mescolamento. 

Il tempo di mescolamento non sarà mai inferiore a 60" dal momento in cui tutti i materiali sono stati 

introdotti, per betoniere fino a 1 m3. Per betoniere superiori si prolungherà il tempo di mescolamento di 15" 

per ogni mezzo m3 addizionale. La betoniera non dovrà essere caricata oltre la sua capacità nominale: in 

particolare, le betoniere dovranno essere accuratamente vuotate dopo ogni impasto ed il calcestruzzo dovrà 

essere trasportato direttamente al luogo di impiego e ivi posto in opera. L'impasto con autobetoniere dovrà 

essere portato a termine alla velocità di rotazione ottimale per l'impasto. 

7.2.4 Trasporto del calcestruzzo 

Il trasporto del calcestruzzo fresco dall'impianto di betonaggio alla zona del getto deve avvenire 

mediante sistemi che evitino separazione e perdita di materiali e che assicurino un approvvigionamento 

continuo del calcestruzzo. Detti sistemi devono essere approvati dalla Direzione Lavori. I veicoli per il trasporto 

del calcestruzzo devono essere provvisti di dispositivo di agitazione. La capacità dei veicoli dovrà essere 

uguale o un multiplo intero di quella della betoniera per evitare il frazionamento di impasti nella distribuzione. 

Gli organi di scarico saranno tali da poter controllare la velocità e la quantità del getto; inoltre nelle fasi di 

scarico la massima altezza di caduta libera del getto ammessa sarà inferiore a 1,50 m. 

Particolare cura sarà rivolta al controllo delle perdite di acqua per evaporazione durante il trasporto a 
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mezzo di autobetoniere; a questo scopo si controllerà la consistenza o la plasticità del calcestruzzo con 

prelievi periodici a giudizio della Direzione Lavori. Il calcestruzzo potrà essere trasportato anche mediante un 

impianto di pompaggio, il quale deve essere sistemato in modo tale da assicurare un flusso regolare ed evitare 

l'intasamento dei tubi e la segregazione degli aggregati. La tubazione di adduzione dovrà essere piazzata in 

modo da evitare il più possibile l'ulteriore movimento del calcestruzzo. Gli inconvenienti ed i ritardi che si 

verificassero nella messa a punto dell'impianto di pompaggio, anche dopo l'approvazione della Direzione 

Lavori, sono a carico dell'Appaltatore che ne resta responsabile a tutti gli effetti. 

7.2.5 Getto del calcestruzzo 

L'Appaltatore è tenuto ad informare la Direzione Lavori dell'esecuzione dei getti e potrà procedere 

nell'operazione solo previa ispezione ed autorizzazione della Direzione Lavori ed in presenza di un 

rappresentante della stessa. Inoltre dovrà provvedere a che tutta l'attrezzatura sia sufficiente ad assicurare 

una esecuzione di getto continua e senza interruzioni imputabili a ritardi di trasporto del calcestruzzo, ad 

insufficienza dei vibratori, a mano d'opera scarsa e male addestrata. In caso di lavoro notturno sarà 

particolarmente curata l'illuminazione, specie per il controllo del getto in casseforme strette e profonde. 

L'impianto di illuminazione necessario sarà a carico dell'Appaltatore. 

Tutte le superfici dentro cui dovrà essere versato il calcestruzzo dovranno essere asciutte, esenti da 

detriti, terra od altro materiale nocivo e saranno approvate previamente dalla Direzione Lavori. 

7.2.6 Temperatura di getto 

Non si dovrà procedere al getto del calcestruzzo qualora la sua temperatura sia superiore a 28 °C 

oppure inferiore a 4 °C. Se la temperatura ambiente fosse inferiore a 4 °C quella dell'impasto dovrà essere 

superiore ai 10 °C. 

Durante la stagione calda sarà permesso raffreddare convenientemente gli aggregati e l'acqua 

mentre durante la stagione fredda si potranno riscaldare gli stessi fino ad una temperatura massima di 40 °C 

e non oltre per evitare la falsa presa di getto. Gli accorgimenti tecnici usati a questo scopo devono essere 

approvati dalla Direzione Lavori. Il costo relativo al raffreddamento o riscaldamento del calcestruzzo sarà 

completamente a carico dell'Appaltatore. In ogni caso è vietata l'esecuzione di getti all'aperto quando la 

temperatura ambiente sia inferiore a -5 °C. 

7.2.7 Esecuzione del getto 

Il calcestruzzo sarà gettato in strati di altezza non superiore a 50 cm; ogni strato sarà opportunamente 

vibrato, specialmente per strutture sottili. L'Appaltatore non potrà eseguire getti in presenza di acqua, salvo 

esplicita autorizzazione della Direzione Lavori. Qualora i getti debbano eseguirsi in presenza d'acqua, 

l'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, ad attuare adeguati sistemi di captazione delle acque e 

di drenaggio delle stesse, in modo da evitare il dilavamento dei calcestruzzi od il formarsi di pressioni dannose 

a tergo dei rivestimenti durante la presa. Qualora si verifichino interruzioni per cause impreviste, il getto sarà 

interrotto in zone in cui meglio convenga la formazione di un giunto di costruzione, d'accordo con la Direzione 

Lavori. In nessun caso saranno ammessi ferri d'armatura in vista e rappezzi con intonaci. 
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7.2.8 Vibratura dei getti 

Il calcestruzzo sarà steso nelle casseforme e costipato con adatti vibratori ad immersione. Il tempo e 

gli intervalli di immersione dei vibratori nel getto saranno approvati dalla Direzione Lavori, in relazione al tipo 

di struttura e di calcestruzzo. La vibratura dovrà essere effettuata immergendo verticalmente il vibratore che 

dovrà penetrare in ogni punto per almeno 10 cm nella parte superiore dello strato gettato precedentemente, 

vibrandolo. In linea di massima la durata di vibrazione per m3 di calcestruzzo non sarà minore di 3 minuti. In 

ogni caso la vibratura dovrà essere interrotta prima di provocare la segregazione degli aggregati. 

L'Appaltatore è tenuto a fornire in numero adeguato i vibratori adatti (7000 giri al minuto per tipi ad immersione; 

8000 giri minuto per tipi da applicare alla casseforme). 

In particolare anche i getti in pareti sottili (spessore rustico minore o uguale a 15 cm) dovranno essere 

vibrati salvo disposizioni contrarie della Direzione Lavori; le difficoltà di queste vibrazioni non potranno dar 

luogo, da parte dell'Appaltatore, a richieste di maggiori remunerazioni o giustificazioni per eventuali ritardi. 

L'Appaltatore dovrà adottare cure particolari per i getti e la vibratura dei calcestruzzi di strutture a contatto con 

i liquidi (come serbatoi, vasche, canalette, pozzetti, ecc.) in modo da garantire la impermeabilità degli stessi. 

7.2.9 Giunti di costruzione nei getti 

Nei limiti del possibile bisognerà evitare le riprese di getto. 

Le posizioni dei giunti di costruzione e delle riprese di getto delle strutture in calcestruzzo semplice e 

armato, dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione della Direzione Lavori. In particolare è fatto 

esplicito obbligo che il getto di tutte le strutture orizzontali (per esempio platee, solettoni di fondazione, travi 

con relative solette) che per necessità strutturali debbono garantire un comportamento perfettamente 

monolitico siano prive di riprese. In particolare potrà essere richiesto che il getto dei basamenti di macchine 

rotanti od alternative, sia eseguito senza soluzioni di continuità, in modo da evitare le riprese di getto, senza 

che per tale fatto alcun onere addizionale venga richiesto da parte dell'Appaltatore. Qualora l'interruzione del 

getto superi le 8 ore occorrerà, prima di versare lo strato successivo, scalpellare, sabbiare e lavare la 

superficie di ripresa e stendervi uno strato di 1 o 2 cm di malta formata dal medesimo impasto della classe di 

calcestruzzo del getto al quale saranno tolti gli aggregati grossi. 

7.2.10 Giunti di dilatazione 

Tutti i giunti di dilatazione saranno eseguiti e localizzati come indicato nei disegni. La superficie del 

calcestruzzo in corrispondenza dei giunti dovrà essere resa regolare in modo da mantenere un interspazio 

costante, uniforme e pulito per tutta l'estensione del giunto. 

7.2.11 Protezione del getto 

Dopo avvenuto il getto è necessario che il calcestruzzo sia mantenuto umido per almeno 8 giorni e 

protetto dall'azione del sole, del vento secco, dell'acqua e delle scosse meccaniche. I metodi di protezione 

del getto che assicurino il mantenimento delle condizioni richieste per la stagionatura saranno di 

responsabilità dell'Appaltatore ma soggetti all'approvazione della Direzione Lavori. Per i getti di calcestruzzo 

da eseguirsi durante la stagione invernale, dovranno essere prese particolari precauzioni e disposizioni al fine 
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di evitare gli effetti del gelo. È escluso di norma l'impiego di prodotti antigelo da aggiungere agli impasti, 

mentre dovranno essere invece adottate le seguenti disposizioni: 

• l'acqua di impasto dovrà essere riscaldata a 60 °C con i mezzi ritenuti più idonei allo scopo; 

• l'introduzione d'acqua a 60 °C nelle betoniere assicurandosi d'altra parte che il cemento e gli 

aggregati siano ad una temperatura superiore a 0 °C e tenuto conto dei dosaggi, dovrà permettere 

di avere all'uscita un impasto ad una temperatura compresa fra 10 – 15 °C; 

• nel caso di riscaldamento dell'acqua e degli aggregati, questi non devono superare i 40 °C sia 

per l'acqua sia per gli aggregati; 

• le temperature degli impasti dovranno essere misurate all'uscita delle betoniere, a mezzo di 

termometri. 

Si potranno proteggere i getti, quando la temperatura dopo il getto scende al di sotto di - 5 °C, con 

coperture in teli impermeabili e riscaldatori a vapore o ad aria calda umidificata. In questo caso sarà 

riconosciuto un prezzo di addizionale al calcestruzzo gettato. 

7.2.12 Finitura delle superfici del calcestruzzo 

Per quelle strutture in calcestruzzo che dovranno restare in vista o avranno funzioni idrauliche, 

dovranno essere particolarmente curate le proporzioni degli impasti e le modalità del getto. Dovrà essere 

escluso un aumento del rapporto effettivo acqua-cemento oltre il valore di 0,45 e la lavorabilità necessaria 

deve raggiungersi con l'aggiunta di fluidificanti. La posa in opera dovrà essere molto curata ed il getto 

dell'impasto nel cassero effettuato a piccoli quantitativi. La vibratura dovrà essere ininterrotta per tutta la 

durata del getto. In particolare dovrà essere curato il distanziamento della armatura in ferro dal fondo delle 

casseforme. 

In relazione alla finitura superficiale dei getti si adotteranno 4 classi caratteristiche di valutazione 

realizzate sulla base delle indicazioni dei disegni. Tutte le irregolarità superficiali continue saranno rilevate 

con righello di 1,50 m. Tutti i difetti riscontrati verranno eliminati non appena disarmate le casseforme, dopo 

l'ispezione della Direzione Lavori. La definizione di ciascuna classe di finitura è la seguente: 

• F1: si applica alle superfici che saranno ricoperte con terra o materiale di riempimento ed avrà le 

seguenti caratteristiche: irregolarità superficiali 2.5 cm; 

• F2: si applica alle superfici non sempre esposte alla vista e che non richiedano una finitura 

maggiore, ed alle superfici che sono destinate ad essere intonacate: irregolarità superficiali 

brusche 0.5 cm; irregolarità superficiali continue 1.5 cm; 

• F3: si applica alle superfici destinate a rimanere esposte alla vista o a contatto con liquidi in 

movimento: irregolarità superficiali brusche 0.2 cm; irregolarità superficiali continue 1,0 cm; 

• F4: si applica alle superfici che richiedono particolare precisione, alle facce degli elementi 

prefabbricati, piattaforme di supporto di macchinari ed opere idrauliche: irregolarità superficiali 

brusche e continue 0.1 cm. 

È facoltà della Direzione Lavori esigere, soprattutto per le finiture F3 ed F4, campionature sul posto 

onde poter definire le caratteristiche più opportune delle casseforme, il sistema di disarmo, la troncatura e 

sfilaggio dei tiranti metallici d'ancoraggio ecc. per realizzare il grado di finitura richiesto. Salvo riserva di 
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accettazione da parte della Direzione Lavori, l'Appaltatore eseguirà a sue spese quei lavori di sistemazione 

delle superfici che si rendessero necessari per difetti od irregolarità maggiori di quelli ammessi per ogni grado 

di finitura. In particolare per quelle strutture che richiedano gradi di finitura F3 ed F4 si dovrà ricorrere a 

sgrossatura con mola elettrica, stuccatura e successiva smerigliatura con mola delle superfici. 

7.2.13 Inserti a tenuta nei calcestruzzi 

Tutti gli inserti, come tubi, profilati metallici, ecc., che attraversano strutture di calcestruzzo contenenti 

liquami, dovranno essere posti in opera nei punti precisi indicati sui disegni e con sistemi tali da impedire 

perdite o filtrazioni dei liquami nel contatto calcestruzzo-aggregati. Pertanto potranno essere permessi giunti 

o alette metalliche che garantiscano la tenuta e resistano alla pressione del liquame nonché l'uso di malta 

sigillante a tenuta idraulica. La fornitura e la posa di tali accorgimenti saranno a carico dell'Appaltatore. 

7.2.14 Fibre di rinforzo in polipropilene 

Se richiamato negli elaborati progettuali, il calcestruzzo potrà essere rinforzato con fibre in 

polipropilene vergine, tagliate, fibrillate, non apprettate, tipo Fibermesh, in grado di bloccare le incrinazioni da 

ritiro, di ridurre la permeabilità del calcestruzzo e di aumentarne la resistenza a rottura. Le fibre dovranno 

assicurare un’ottima aderenza con la matrice cementizia e dovranno essere in grado di sopportare lunghi 

tempi di mescolazione senza appallottolamento, in quanto andranno aggiunte direttamente nella betoniera. Il 

fornitore del materiale dovrà produrre apposita documentazione tecnica che evidenzi come nel calcestruzzo 

fresco ed in quello indurito le fibre siano in grado di apportare le seguenti migliorie: 

• ritenzione d’acqua per una migliore maturazione del calcestruzzo nelle prime ore di vita 

• riduzione dei ritiri (metodo FBC – Norvegia)  

• aumentata resistenza all’abrasione (metodo CRD-C-52-54 USA/metodo 

VEISLITER “M” Norvegia) ridotta permeabilità del calcestruzzo (metodo VON-TEST) 

• aumentata resistenza all’urto (metodo ASTM – AC1544 “DROP- HAMMER”) 

7.3 Calcestruzzo: prove di accettazione e controllo 

Il prelievo di campioni di calcestruzzo da sottoporre a prova ed i controlli di accettazione saranno 

eseguiti come prescritti dal D.M. 17 gennaio 2018, per ogni classe di calcestruzzo. I provini saranno 

confezionati a cura dell'Appaltatore ed inviati a Laboratori ufficiali scelti dalla Direzione Lavori, a cura e spese 

dell'Appaltatore stesso. 

Pertanto l'Appaltatore dovrà disporre di materiale adeguato e di ambienti e personale adatto per 

eseguire le relative operazioni. Dopo il prelievo i campioni andranno conservati al riparo dal sole. È facoltà 

della Direzione Lavori di richiedere, per strutture particolarmente importanti, a suo insindacabile giudizio, 

prelievi addizionali rispetto a quanto previsto dal D.M. 17 gennaio 2018, sempre restando a carico 

dell'Appaltatore tutte le spese relative. Per eventuali prove che la Direzione Lavori volesse eseguire sopra gli 

impianti od i calcestruzzi in opera, l'Appaltatore è tenuta a fornire tutta l'assistenza del caso. 
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7.4 Ripristino murature 

Rinforzo di muratura esistente in mattoni o cls mediante fornitura e posa in opera di un sistema 

costituito da una malta premiscelata a base cementizia o a base calce, fibrorinforzata ad elevata duttilità, 

marcata secondo EN 998-2, spessore totale 1,5 cm, e da una rete in materiale composito per il rinforzo 

strutturale “armato” (FRCM). 

La lavorazione dovrà essere preceduta dallo scrostamento dell'intonaco e dalla pulizia del supporto 

con idrolavaggio. 

I connettori dell’intonaco strutturale saranno costituiti da barre in materiale composito (fibra di vetro) 

da 8 mm, in ragione di 5 connettori ogni metro quadrato, di lunghezza complessiva 30 cm.  

7.5 Casseforme 

7.5.1 Casseforme: caratteristiche dei materiali 

Le casseforme per i getti di calcestruzzo dovranno essere costruite con pannelli metallici o di 

compensato o con tavole sufficientemente robuste, ben collegate fra loro e controventate ad evitare 

spanciamenti e distacchi delle stesse durante le vibrature del getto. Sono previsti due tipi: 

• casseforme per getti da intonacare o contro terra e comunque non soggetti a particolari esigenze 

estetiche; esse potranno essere in tavolame comune, purché ben diritto ed accuratamente 

connesso, o metalliche. 

• casseforme per getti da lasciare in vista o a contatto con le acque; esse dovranno essere 

metalliche od in tavolame accuratamente piallato o stuccato a gesso o in compensato, così da 

dare luogo a superfici particolarmente lisce ed uniformi. 

Le tavole dovranno avere di regola dimensioni uguali fra loro e saranno poste in opera a giunti sfalsati. 

Di norma, gli spigoli verticali e orizzontali delle strutture in elevazione dovranno essere smussati mediante 

opportuni listelli disposti nelle casseforme. In particolare dovrà essere curata la tenuta d'acqua dei casseri al 

fine di evitare fuoriuscita della boiacca di cemento e conseguente dilavamento dell'impasto, in corrispondenza 

delle fessure, soprattutto negli spigoli orizzontali e verticali. Tale tenuta sarà realizzata, oltre che con 

l'adozione dei listelli triangolari di smusso, mediante accurata stuccatura e con rabboccamento esterno 

perimetrale di malta povera, specie nei punti di ripresa a spicco dei pilastri da solette o strutture già eseguite. 

7.5.2 Casseforme: modalità esecutive 

Al momento del getto del calcestruzzo la superficie interna delle casseforme dovrà essere esente da 

qualsiasi incrostazione di malta, boiacca od altra sostanza estranea. Prima della posa delle casseforme, le 

superfici delle stesse che verranno in contatto con il calcestruzzo dovranno essere lubrificate con olio di 

paraffina raffinato o prodotto equivalente, in modo da migliorare lo stacco delle casseforme dalle strutture 

durante il disarmo. Non sarà permessa l’applicazione di tali prodotti disarmanti quando le casseforme siano 

già montate per il getto. Il disarmo delle casseforme sarà effettuato solo quando il calcestruzzo avrà raggiunto 

una resistenza sufficiente a sopportare le tensioni cui sarà sottoposto durante e dopo il disarmo stesso. In 

ogni caso non si potrà procedere al disarmo senza autorizzazione della Direzione Lavori. 
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7.6 Acciaio per cemento armato 

7.6.1 Acciaio per cemento armato: caratteristiche dei materiali 

Il ferro tondo di armatura sarà fornito dall'Appaltatore e verrà posto in opera in base ai disegni di dettaglio e 

approvati dalla Direzione Lavori. Si useranno barre ad aderenza migliorata in acciaio tipo B450C. Gli acciai 

per cemento armato dovranno corrispondere ai requisiti contenuti nel Testo Unico "Norme tecniche per le 

costruzioni”, emanato dal Ministero delle Infrastrutture con D.M. 17 gennaio 2018 e smi. 

7.6.2 Acciaio per cemento armato: modalità esecutive 

L'Appaltatore provvederà all'esecuzione dei piani di dettaglio delle armature (contenenti le liste dei 

ferri con le quantità di peso corrispondenti alle diverse posizioni) in base ai piani di progetto. La Direzione 

Lavori potrà apportare modifiche alle armature di progetto. In questa eventualità l'Appaltatore non potrà 

richiedere alcun compenso speciale oltre a quanto spettantegli in base all'applicazione del prezzo di contratto 

per le quantità di ferri impiegati. Le armature dovranno essere fissate nelle casseforme nella loro posizione 

finale per mezzo di piastrine distanziatrici in cemento o dispositivi analoghi e legate con filo di ferro una all'altra 

in modo da formare una gabbia rigida. Le barre dovranno essere pulite dalla ruggine e dai residui di tinta o di 

olii che ne possano pregiudicare l’aderenza. Le giunzioni saldate saranno ammesse solo se consentite caso 

per caso dalla Direzione Lavori e saranno realizzate per sovrapposizione nelle lunghezze indicate dalla 

Direzione Lavori o dal progettista. Delle unioni per saldatura verranno eseguite verifiche periodiche da parte 

della Direzione Lavori, tutte a spese dell'Appaltatore. In ogni caso, in corrispondenza di superfici di 

calcestruzzo a contatto con i liquami, il ricoprimento dei ferri non dovrà essere inferiore ai 3 cm dal perimetro 

esterno delle barre di armatura. 

7.6.3 Acciaio per cemento armato: prove di accettazione e controllo 

La Direzione Lavori si riserva il diritto di interrompere i getti e di far demolire, a cura e spese 

dell'Appaltatore, le parti eseguite qualora non fossero verificate le condizioni di cui sopra. L'Appaltatore, per 

ogni carico di ferro di armatura che dovrà essere utilizzato nell'opera o nell'impianto, dovrà fornire anche un 

certificato del fabbricante del ferro che attesti la qualità e la idoneità del ferro secondo la normativa sopra 

richiamata. L’Appaltatore dovrà inoltre far eseguire, presso laboratori ufficiali scelti dalla Direzione Lavori 

prove su campioni di ferro per armatura prelevati in cantiere secondo quanto prescritto dal D.M. 17 gennaio 

2018; resta stabilito che il ferro che non raggiunga le caratteristiche richieste non verrà impiegato nelle opere 

e dovrà essere allontanato dal cantiere. Tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore, per certificati e prove di cui 

sopra, sono a suo carico. 

7.7 Riferimenti legislativi e normativi sulle opere in calcestruzzo 

Segue un elenco non esaustivo dei principali riferimenti legislativi e normativi, che l’impresa deve 

seguire nel corso delle lavorazioni. Resta comunque beninteso che sarà compito dell’impresa stessa 

osservare tutta la normativa vigente e non richiamata esplicitamente nel presente elaborato, prestando la 

massima attenzione all’uscita di aggiornamenti, integrazioni e abolizione delle leggi promulgate dalle autorità 
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competenti. 

• Legge 05.11.1971 n. 1086: "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio 

armato, normale e precompresso ed a struttura metallica"; 

• Ministero Infrastrutture – D.M. 17.01.2018: “Aggiornamento delle norme tecniche per le 

costruzioni”. 

• CIRCOLARE 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP: “Istruzioni per l’applicazione dell’ “Aggiornamento 

delle norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 17 gennaio 2018”; 

• UNI EN 206-1: “Calcestruzzo, specificazione, prestazione, produzione e conformità”; 

• UNI 11104:2016: "Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità –

Istruzioni complementari per l'applicazione della EN 206-1"; 

• UNI 11104:2016: "Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità –

Istruzioni complementari per l'applicazione della EN 206-1"; 

• Linee guida sul calcestruzzo strutturale (dicembre 1996) – Presidenza del Consiglio Superiore 

dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale; 

• Linee guida sui calcestruzzi strutturali ad alta resistenza (75 N/mmq < Rck ≤ 115 N/mmq) (luglio 

2001) – Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale; 

• Linee guida per la produzione, il trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato (marzo 

2003) – Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale; 

• Linee guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle 

caratteristiche meccaniche del calcestruzzo indurito mediante prove non distruttive (febbraio 

2008) – Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale. 

7.7.1 Prescrizioni per il calcestruzzo 

UNI 11104 Calcestruzzo – Specificazione, prestazione, produzione e conformità. 

UNI 8866 Prodotti disarmanti per calcestruzzi – Parte 1a – Definizione e classificazione Parte 2a – 

prova dell’effetto disarmante alla temperatura di 20° e 80° C. su superfici di acciaio o di legno trattato. 

7.7.2 Prescrizioni e metodologie di prova delle materie prime 

7.7.2.1 Cementi 

• UNI 8981-3 Durabilità delle opere e degli elementi prefabbricati di calcestruzzo - Istruzioni per 

ottenere la resistenza alle acque dilavanti 

• UNI 9156 Cementi resistenti ai solfati – Classificazione e composizione e f.a. 262 dell’11/88. 

• UNI EN 197-1:2001 Cemento – Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi 

comuni. 

• UNI EN 197-2:2001 Cemento – Valutazione della conformità. 

• Legge 26 maggio 1965 n. 595 e s.m.i. – Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idrici. 

• D.M. 9 marzo 1988, n. 126 e s.m.i. – Regolamento del servizio di controllo e certificazione di 

qualità dei cementi. 
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• D.M. 13 settembre 1993 e s.m.i. – G.U. 22/9/93 – Nuove norme sui requisiti di accettazione e 

modalità di prova dei cementi. 

• D.M. 31 agosto 1972 – Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati 

cementizi e delle calci idrauliche. 

7.7.2.2 Acqua, aggregati e additivi 

• UNI EN 1008 Acqua per calcestruzzo. 

• UNI 8520 Aggregati per confezionamento di calcestruzzi. 

• UNI EN 934 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Additivi per calcestruzzo - 

Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura 

• UNI EN 450 Ceneri volanti per calcestruzzo – Definizioni, requisiti e controllo di qualità. 

• UNI EN 451/1 Metodo di prova delle ceneri volanti – Determinazione del contenuto di ossido di 

calcio libero. 

• UNI EN 451/2 Metodo di prova delle ceneri volanti – Determinazione della finezza con stacciatura 

umida.  

7.7.3 Metodologie di prova per calcestruzzi 

7.7.3.1 Calcestruzzo fresco 

UNI 12350-1 Prova sul calcestruzzo fresco - Campionamento. 

UNI 12350-2 Prova sul calcestruzzo fresco - Prova di abbassamento al cono. 

UNI 6128 Confezione in laboratorio di calcestruzzi sperimentali. 

UNI 9417 Calcestruzzo fresco. Classificazione della consistenza. 

UNI 12350-5 Prova sul calcestruzzo fresco - Prova di spandimento alla tavola a scosse. 

UNI 12350-6 Prova sul calcestruzzo fresco – massa volumica. 

UNI 12350-7 Prova sul calcestruzzo fresco - Contenuto d’aria - Metodo per pressione 

UNI 7122 Calcestruzzo fresco. Determinazione della quantità d’acqua d’impasto essudata. 

UNI 7123 Calcestruzzo. Determinazione dei tempi di inizio e fine presa mediante la misura della 

resistenza alla penetrazione. 
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8 CONDOTTE 

8.1 Generalità 

Per quanto riguarda i criteri da osservare nella progettazione, nella costruzione, nel collaudo delle 

tubazioni e degli elementi che le costituiscono, si farà riferimento alle norme tecniche emanate con Decreto 

del Ministero dei LL.PP del 12 dicembre 1985 (“Norme tecniche relative alle tubazioni”, G.U. n. 61 del 14 

marzo1986) e relativa circolare n. 27291 del 20 marzo 1986 (“Istruzioni relative alla normativa per le 

tubazioni”). 

8.2 Prove di controllo 

8.2.1 Prove d’accettazione 

Dovrà essere attestato che le modalità di fabbricazione dei tubi siano conformi alle procedure del 

sistema qualità, di cui alle norme UNI EN ISO 9002:1994; in ogni caso, il manufatto dovrà essere fabbricato 

in officina o cantiere debitamente attrezzato, con procedimento atto a garantire il costante raggiungimento dei 

requisiti di tutti manufatti prodotti. 

Tutte le operazioni che compongono il processo di lavorazione, dovranno essere ripetute secondo 

uno schema prestabilito e ben precisato, in conformità a quanto specificato nelle normative vigenti. 

Su richiesta della Direzione Lavori, l’Impresa dovrà fornire tutti i certificati che attestino la rispondenza 

dei materiali alle prescrizioni di progetto, rilasciati da un istituto di ricerca autorizzato a tale scopo. 

Su ciascun tubo dovranno essere marcati in modo indelebile i seguenti dati: 

- nome del fabbricante o marchio di fabbrica; 

- sigla dell’Ente Appaltante; 

- data di produzione del tubo; 

- diametro nominale. 

In caso di esito negativo delle prove, l’Impresa sarà tenuta a sostituire, a sue spese, i materiali rifiutati 

con altri corrispondenti alle norme contrattuali. 

Innanzitutto, si procederà ad un controllo dimensionale: diametro, spessore, lunghezza, angolo di 

curvatura e deviazioni delle superfici frontali, in modo da verificare se le misure del manufatto siano entro i 

limiti di tolleranza. 

Le altre prove saranno eseguite da un istituto specializzato scelto dalla Direzione Lavori, il quale 

emetterà un certificato dei risultati ottenuti sui campioni. 

8.3 Trasporto, movimentazione, posa e rinterro dei tubi 

8.3.1 Imballaggi 

Gli imballaggi possono essere di legno o altri materiali e generalmente saranno considerati a perdere. 

II tipo di imballaggio è a scelta dell’Impresa ma deve garantire che i manufatti oggetto della fornitura non 
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vengano danneggiati durante il trasporto e che i tubi mantengano la forma circolare. 

Lo stoccaggio deve avvenire su terreno pianeggiante e privo di irregolarità adattando supporti di legno 

alla base delle cataste in modo da distribuire uniformemente i pesi. Se i tubi non vengono adoperati per un 

lungo periodo, dovranno essere protetti dai raggi solari diretti. 

8.3.2 Trasporto 

Nel trasporto dovranno essere prese tutte le precauzioni necessarie, onde evitare possibili 

danneggiamenti. Le impalcature per il fissaggio del carico potranno essere realizzate con bande di canapa o 

di nylon; se si usano cavi di acciaio, i tubi dovranno essere protetti nella zona di contatto con essi. 

Le operazioni di carico e scarico dovranno essere effettuate con cura. I tubi non devono essere 

trascinati o fatti rotolare su terreni accidentali, non devono essere lanciati da un’altezza superiore a 30 cm e 

non devono essere accatastati più di quattro tubi in altezza. 

8.3.3 Posa in opera 

La posa in opera avverrà direttamente dal mezzo di trasporto della ditta produttrice delle tubazioni, 

senza ricorrere a depositi intermedi su piazzale a piè d’opera. 

Pertanto, l’invio delle tubazioni dalla fabbrica dovrà essere eseguito di volta in volta, man mano che 

procederanno i lavori di scavo della sede della condotta. 

La Direzione Lavori si riserva tuttavia la facoltà di ordinare il deposito delle tubazioni in apposite zone 

di stoccaggio a spese e cura dell’Appaltatore. 

Prima dell'allineamento, il tubo dovrà essere pulito internamente con scovoli atti a rimuovere tutto lo 

sporco ed ogni frammento che possa disturbare o danneggiare l'installazione; la medesima operazione di 

pulizia dovrà essere fatta alle valvole ed agli altri pezzi speciali. 

Alla fine di ogni giorno di lavoro le estremità della linea in costruzione dovranno essere chiuse con un 

fondello di tipo approvato dalla Direzione Lavori, tale da impedire l'entrata di acqua e di corpi estranei nella 

tubazione sino alla ripresa del lavoro: tale fondello dovrà essere applicato tutte le volte che l'estremità libera 

di una qualsiasi tubazione verrà lasciata incustodita. 

Le testate dei tubi dovranno essere perfettamente ripulite da vernici, grassi, bave, terra, ecc. con un 

metodo approvato dalla Direzione Lavori, in modo da evitare difetti nell'esecuzione delle saldature. 

8.3.4 Fondo della trincea e sottoscavo 

La superficie del terreno in corrispondenza dell’appoggio del tubo sarà continua, e priva di sassi o 

zolle di argilla. 

Dove il fondo dello scavo risultasse di terreno inconsistente, questo dovrà essere rimosso e sostituito 

con materiale di appoggio adatto. Se si incontrassero zone più estese di questo genere, con scarsa capacità 

portante per sopportare i materiali di appoggio del tubo, si dovranno rifare i calcoli di resistenza meccanica e 

ricorrere ad appoggi speciali (leganti idraulici, ispessimento del sottofondo in calcestruzzo, ecc.). 

L’eventuale acqua d’infiltrazione deve essere rimossa durante le operazioni di posa fino al 

completamento delle operazioni di rinfianco. 
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8.3.5 Procedura di messa in opera 

Ultimato lo scavo, si procederà alla formazione di uno strato di conglomerato cementizio a 2 ql/m3. 

La continuità del supporto sarà ripristinata dopo il completamento della giunzione; l’allineamento ed 

il livellamento dei tubi deve essere curato, in modo che il disassamento di due barre contigue non sia maggiore 

a mezzo grado. 

Prima di procedere alla posa, le tubazioni devono essere controllate per verificare la loro integrità. 

Verranno calate nello scavo con il segno di riferimento bianco rivolto verso l’alto. L’estremità delle 

tubazioni da unire verranno pulite e lubrificate con gli appositi lubrificanti forniti dai produttori o con sapone 

liquido (mai con oli minerali), prestando attenzione affinché la punta non si sporchi prima di penetrare nel 

bicchiere o nel manicotto della tubazione già posata. 

Salvo diverso ordine impartito caso per caso dalla Direzione dei Lavori, si dovranno adottare per il 

letto di posa e il rinfianco le dimensioni che figurano dai disegni di progetto e che saranno prescritte all’atto 

esecutivo dalla Direzione dei Lavori. 

Ad ogni sospensione del lavoro l’impresa dovrà chiudere provvisoriamente l'ultimo tubo con un tappo 

in gres o plastica e mai con stracci, sacchi, carta od altro materiale facilmente deformabile. 

L’impresa dovrà provvedere, senza alcun onere aggiuntivo, alla realizzazione di tutti i dispositivi di 

sicurezza che si rendessero necessari, oltre che a qualsiasi altro strumento per consegnare l’opera finita a 

regola d’arte (impianti di illuminazione, ponteggi, staffaggi, opere provvisionali, ecc.).  

8.3.6 Rinfianco e rinterro 

Queste operazioni saranno eseguite immediatamente dopo la posa; in caso ciò fosse impossibile si 

procederà ad un controllo accurato dell’allineamento prima di rinfiancare. 

Il materiale usato per il rinfianco ed il ricoprimento del tubo sarà uno strato di sabbia fine di cava o, 

dove indicato nei disegni di progetto, uno strato di conglomerato cementizio a 2 ql/m3 (come da sezioni tipo 

di posa). La compattazione del rinfianco di sabbia e del rinfianco e del rinterro in materiale drenante sarà 

spinta ad almeno il 90 % della Proctor Standard mediante pestelli pneumatici o altro macchinario equivalente 

e verrà effettuata per strati non superiori a 25 cm circa. Si procederà quindi al ricoprimento fino al piano 

campagna, usando il materiale di scavo ove esso sia ritenuto idoneo dalla D.L. I giunti saranno lasciati scoperti 

fino al collaudo idraulico avvenuto. 

8.3.7 Norme di compattazione e controlli qualitativi 

Dovranno essere utilizzate attrezzature idonee a garantire la densità richiesta. Si potranno utilizzare 

vibratori a piastra battente o, per il letto di posa, rulli. 

Per assicurare la rispondenza alle prescrizioni del progetto, si eseguiranno periodicamente 

misurazioni dell’ovalizzazione della tubazione installata. Se la riduzione del diametro verticale risultasse 

maggiore del 3 %, la compattazione dovrà essere incrementata. 

Durante la fase di rinterro dovrà esser posta molta cura nel proteggere le tubazioni dalla caduta di 

sassi, da colpi provenienti dal macchinario utilizzato per la compattazione o per la distribuzione del materiale. 

Nel caso un tubo risultasse danneggiato, si procederà alla sua sostituzione. 
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Per il fatto dell’esecuzione e superamento delle prove preliminari di collaudo, non resteranno 

menomate in alcun modo le facoltà del Collaudatore, al cui giudizio esclusivo è riservato di effettuare controlli 

e prove sulla condotta in opera, essendo stabilito che tutte le garanzie contrattuali vanno riferite a condotta 

posta in opera. 

Dopo aver eseguito le prove, le riparazioni e le controprove e quelle di tenuta delle condotte, se tutto 

é in perfetta regola, sarà impartito all’impresa l'ordine di coprire le condutture e riempire le trincee. 

La superficie dei riempimenti delle trincee dovrà essere sistemata in modo che le acque pluviali 

possano liberamente passarvi sopra, senza formazione di ristagni. Ove l’impresa avesse coperto qualche 

tratto di conduttura o riempito qualche trincea senza l’autorizzazione della Direzione Lavori, questa 

provvederà a farla riscavare e scoprire nuovamente a spese dell’impresa medesima. 

 

Le tubazioni saranno montate da personale specializzato previa preparazione del piano di posa, 

conformemente ai profili prescritti. Eseguite le giunzioni si procederà al controllo della posizione altimetrica e 

planimetrica della condotta ed alle conseguenti eventuali rettifiche che saranno a totale carico dell’impresa. 

Nell’interno ed in corrispondenza dei giunti i tubi dovranno essere perfettamente puliti; sarà evitata la 

loro posa in opera in presenza d’acqua o di fango e nel tubo non dovranno rimanere corpi estranei, terra, 

sassi, sabbia od impurità di sorta. 

Ogni tratta compresa fra un pozzetto e l’altro dovrà essere perfettamente rettilinea e di pendenza 

costante in accordo ai profili approvati dalla Direzione Lavori. 

Tutti i cambiamenti di direzione e di pendenza della condotta dovranno essere eseguiti tramite un 

pozzetto di ispezione. 

La pendenza di ogni tubo dovrà essere costantemente controllata in modo da mantenere una livelletta 

regolare e costante e secondo i profili di posa esecutivi. 

Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 “Norme tecniche 

relative alle tubazioni”. 

8.4 Condotte in PVC compatto per scarichi a gravità 

Fornitura e posa di tubazioni in PVC compatto, per condotte di scarico interrate non in pressione, 

prodotto in conformità alla norma UNI EN 1401:1998, certificato dal marchio rilasciato dall’Istituto Italiano dei 

Plastici, con classe di rigidità pari a SN8 kN/m2, in barre da 6 o 12 metri, complete di sistema di giunzione 

mediante bicchiere incorporato e guarnizione elastomerica per fognature. Campo di applicazione U-UD. 

La condotta deve essere prodotta in stabilimento certificato ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004. 

Si utilizzeranno condotte aventi le seguenti caratteristiche: 

- classe di rigidezza circonferenziale SN 8 kN/m2 rilevata su campioni di prodotto secondo la 

norma EN di riferimento; 

- marcatura secondo la norma di riferimento contenente: identificazione del produttore e/o nome 

commerciale del prodotto, designazione della materia prima, marchio di conformità IIP-UNI e 

riferimento normativo, marchio PIIP/a e riferimento normativo, diametro nominale DN/OD, classe 

di rigidità SN, materiale, tipo di profilo, data e ora di produzione, lotto di produzione. 
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8.4.1 Caratteristiche della materia prima 

Le caratteristiche più significative della mescolanza a base di PVC idonea alla fabbricazione di tubi e 

raccordi sono indicate nel prospetto seguente: 

- massa volumetrica: 1,37 / 1,47 kg/dm3; 

- carico unitario a snervamento: >/= 48 MPa (480 kgf/cm2); 

- modulo di elasticità: ~~ 3000 MPa (30000 kgf/cm2); 

- resistenza elettrica superf.: >/= 1012 Ω ; 

- coefficiente di dilatazione: 60/80 x 10-6 K-1 (°C-1); 

- conduttività termica: ~~ 0,15 W (m . k)   [0,13 kCal/(m x h x °C)]; 

- allungamento a snervamento: </= 10%. 

8.4.2 Requisiti delle tubazioni 

Le prescrizioni per l’accettazione delle tubazioni e dei raccordi di PVC rigido nella costruzione di 

fognature e di scarichi industriali sono contenute nelle seguenti norme: 

- UNI EN 1401: Tubi e raccordi di PVC rigido per condotte di scarico interrate (tipi, dimensioni e 

requisiti); 

- PR EN13476 : Tubi strutturali in PVC rigido per condotte di scarico interrate 

- UNI 7448: Tubi di PVC rigido (metodi di prova); 

- UNI 7449: Raccordi e flange di PVC rigido (metodi di prova); 

- UNI ISO/TR 7473: Tubi e raccordi di PVC rigido - Resistenza chimica nei confronti dei fluidi. 

Altri riferimenti: 

- ISO/DTR 7073: Raccomandazioni per la posa di condotte interrate di PVC (1983); 

- ISO/TC 138/1062: Tubi in plastica non a pressione. Metodi di calcolo per tubi flessibili interrati. 

8.4.3 Marcatura 

I tubi ed i raccordi di PVC devono essere contrassegnati con il marchio di conformità IIP che ne 

assicura la rispondenza alle norme UNI. 

Il marchio IIP, di proprietà dell’Ente nazionale Italiano di Unificazione (UNI), è gestito dall’Istituto 

Italiano dei Plastici, riconosciuto con DPR n. 120 dell’1.2.75. 

8.4.4 Documentazione 

L’impresa appaltatrice è tenuta a fornire alla D.L. all’atto del ricevimento in cantiere delle 

condotte le certificazioni della ditta produttrice che attesti la corrispondenza qualitativa e 

dimensionale delle condotte rispetto alle indicazioni progettuali. 

Condotte prive della documentazione e/o della marchiatura attestante qualità e provenienza dovranno 

essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spesa dell’Impresa. 

Eventuali condotte già posate e giuntate che si rivelassero prive delle suddette 

attestazioni/marchiature dovranno essere rimosse e sostituite con materiale conforme alle specifiche 

progettuali; tutte le attività connesse con la sostituzione del materiale non conforme sono onere a totale cura 

dell’Impresa. 
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9 OPERE IN MASSI NATURALI  

9.1 Generalità 

Massi di dimensione minima 0.80x0.80x0.80 m. 

9.2 Caratteristiche dei materiali 

I massi naturali utilizzati per la costruzione dell'opera dovranno corrispondere ai requisiti essenziali di 

compattezza, omogeneità e durabilità; dovranno inoltre essere esenti da giunti, fratture e piani di sfalsamento 

e rispettare i seguenti limiti: 

• peso volumico: > 24 kN/m3 (2400 kgf/m3) 

• resistenza alla compressione: > 50 N/mm2 (500 kgf/cm2) 

• coefficiente di usura: < 1.5 mm 

• coefficiente di imbibizione: < 5% 

• gelività: il materiale deve risultare non gelivo 

I massi naturali saranno di peso non inferiore a quanto prescritto dalla Direzione Lavori, non dovranno 

presentare notevoli differenze nelle tre dimensioni e dovranno risultare a spigolo vivo e squadrati. 

9.3 Modalità esecutive 

I massi da impiegare, provenienti da cava, dovranno essere approvvigionati a piè d'opera lungo il 

fronte del lavoro; la ripresa ed il trasporto del materiale al luogo di impiego dovranno essere fatti senza 

arrecare alcun danno alle sponde. Il materiale dovrà essere accostato con l'utilizzo di tavoloni o scivoloni, in 

grado di proteggere le opere idrauliche: è tassativamente vietato il rotolamento dei massi lungo le sponde. 

I massi dovranno essere collocati in opera uno alla volta, in maniera che risultino stabili e non oscillanti 

e in modo che la tenuta della berma nella posizione più lontana dalla sponda sia assicurata da un masso di 

grosse dimensioni. 

Se i lavori andranno eseguiti sotto il pelo dell'acqua, i massi saranno collocati alla rinfusa in uno scavo 

di fondazione delle dimensioni prescritte, verificando comunque la stabilità dell'opera. 

9.4 Prove di accettazione e controllo 

Prima di essere posto in opera, il materiale costituente la difesa dovrà essere accettato dalla Direzione 

Lavori che provvederà per ogni controllo a redigere un apposito verbale. 

Dovrà essere eseguito almeno un controllo di accettazione per ogni cento metri lineari di difesa da 

realizzare: l'esito di tale controllo sarà vincolante per l'accettazione della partita relativa al suddetto tratto di 

opera. 

Il controllo consisterà nella individuazione da parte della Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, 

di almeno trenta massi che dovranno essere singolarmente pesati. 

La partita non verrà accettata se il peso di un solo masso verificato risulterà inferiore al peso minimo 
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previsto in progetto. 

Se la verifica avrà invece esito positivo, si procederà al prelievo di campioni da inviare ad un 

laboratorio ufficiale per l'esecuzione delle prove relative alla determinazione delle caratteristiche fisiche e 

meccaniche del materiale da porre in opera. 

Le prove relative alla determinazione delle caratteristiche fisiche dei massi naturali (determinazione 

del peso specifico, del coefficiente di imbibizione e della gelività) saranno effettuate, a carico dell'Impresa, 

seguendo quanto riportato al Capo II delle "Norme per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione" di 

cui al R.D. 16 novembre 1939, n° 2232; per le prove di resistenza meccanica (resistenza alla compressione 

e all'usura per attrito radente), si farà riferimento al Capo III della stessa normativa. 

L'Impresa dovrà consegnare alla Direzione Lavori i certificati del laboratorio ufficiale relativi alle prove 

sopra indicate, che dovranno dimostrare il rispetto dei limiti imposti dal Capitolato. Se i risultati delle misure o 

delle prove di laboratorio non rispetteranno i limiti prescritti, il materiale, per la tratta sotto controllo, verrà 

scartato con totale onere a carico dell'Impresa. 

Tutti gli oneri derivanti dalla necessità di eseguire le prove di accettazione saranno a carico 

dell'Impresa. 
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10 OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 

10.1 Prescrizioni generali 

La tecnica più appropriata nella realizzazione delle varie tipologie di opere è definita dal progetto o 

dalla D.L.  

Nell’esecuzione delle opere compiute sotto descritte l'Appaltatore dovrà ritenersi compensato per tutti 

gli oneri e le spese che esso dovrà incontrare per: 

a. la pulizia da vegetazione e la riprofilatura e regolarizzazione delle scarpate o pareti oggetto di 

intervento, anche in roccia, la formazione di gradoni, il successivo rinterro attorno e sopra le opere 

realizzate di qualsiasi genere, secondo le sagome definitive di progetto; restano esclusi solo gli 

scavi di sbancamento con allontanamento del materiale, che verranno calcolati a parte; 

b. le puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere, secondo tutte le 

prescrizioni del presente Capitolato, comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed 

allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti e perdite parziali o totali del legname o dei ferri; 

c. le impalcature, i ponti, le rampe, le piste e le costruzioni provvisorie occorrenti sia per la 

esecuzione delle opere, sia per consentire gli accessi ai posti di scavo e sia, infine, per garantire 

la continuità di passaggi, attraversamenti etc;  

d. il ripristino della zona di cantiere con rimozione dei rifiuti, la risistemazione del terreno in zona 

cantiere secondo il profilo preesistente, la eliminazione delle opere provvisorie in alveo, su 

sponda o in area di cantiere; 

e. le opere in terra o i manufatti di difesa di scavi in presenza d'acqua, compresi tutti gli oneri per 

l'acquisto del legname e degli elementi metallici necessari per l'esecuzione di paratie o ture 

provvisorie, la mano d'opera e macchinario necessario per la posa in opera delle difese e per la 

loro successiva rimozione; 

In tutti gli interventi lungo corsi d’acqua si dovrà sempre preservare l’alveo, ove non ci sia diversa 

prescrizione della D.L. e le macchine operatrici dovranno lavorare, entro i dovuti margini di sicurezza, dalla 

sponda. 

Tutti gli interventi che prevedano la posa in opera di parti vegetali vive riproducibili per talea devono 

essere realizzati solo durante le stagioni in cui si verifica la stasi vegetativa, o comunque nei periodi 

specificatamente indicati dalla D.L.. 

Negli interventi di ingegneria naturalistica è sempre precluso l’uso di materiali plastici, ed il loro 

eventuale utilizzo deve essere di volta in volta prescritto ed accettato dalla D.L. 

In tutte le opere che prevedono l’utilizzo di paleria morta, ove non ci sia diversa prescrizione della 

D.L., l’infissione in verticale dei pali deve avvenire con l’utilizzo di battipalo, agganciato alle macchine 

operatrici; in tutte le opere che prevedono l’utilizzo di paleria viva, ove non ci sia diversa prescrizione della 

D.L., l’infissione in verticale dei pali deve essere eseguita manualmente con l’utilizzo di mazza, coprimazza e 

foro di invito con punta metallica. 

In tutte le opere nelle quali si renda necessario l’utilizzo di terreno per ricopertura o formazione di 
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substrato di coltura le terre utilizzate dovranno corrispondere ai profili dei suoli del gruppo 1 della tabella 

riportata nel presente capitolato nel paragrafo della valutazione dei suoli, ossia essere specificamente adatti 

come suoli di tipo V (vegetali). 

Qualora la D.L. lo reputi necessario, le opere e le piantagioni di piante arboree e arbustive devono 

essere difese contro i danneggiamenti provenienti dal morso di animali selvatici e domestici. A tal fine, 

secondo le indicazioni della D.L., verrà realizzata una recinzione alla distanza minima di 1 m dalla fila più 

esterna delle piante, in relazione alle specie animali nocive e recando il minimo disturbo possibile al deflusso 

delle acque di piena. 

Piante, sementi e zolle di prato coltivato dovranno provenire da uno o più vivai indicati dall'appaltatore 

ed essere accettati dalla D.L., che si riserverà la facoltà di effettuare visite per scegliere le piante di migliore 

aspetto e portamento e di scartare quelle ritenute inadatte ai lavori e fuori standard. 

Le piante fornite dovranno corrispondere per genere, specie, cultivar e dimensioni a quanto prescritto 

dalla D.L. o previsto negli elaborati di progetto. Ove richiesto, dovranno inoltre essere etichettate con cartellini 

in materiale plastico ove sia riportato in modo leggibile ed indelebile il nome botanico (genere, specie, cultivar). 

Le piante dovranno essere di buona qualità secondo gli standard stabiliti dall'Amministrazione e non dovranno 

comunque presentare anomalie, seccumi, necrosi o ferite. 

La Stazione Appaltante dovrà avvertire la D.L., con preavviso di almeno due giorni, ogniqualvolta 

preveda di iniziare una delle fasi principali della realizzazione di ciascuno degli interventi previsti e in 

occasione di qualsiasi problema che comporti il rischio di non adeguata realizzazione degli stessi. 

10.2 Palificata viva di sostegno a parete semplice 

La palificata viva di sostegno è un manufatto in legname, costituito da una struttura a celle, formate 

da pali di legno disposti perpendicolarmente, con posa di piante o talee. In pochi anni lo sviluppo dell’apparato 

radicale della vegetazione crea un’armatura nel terreno, con effetto stabilizzante.  

La palificata permette il consolidamento di pendii franosi utilizzando tondami in larice o castagno ø 

20÷30 cm posti alternativamente in senso longitudinale ed in senso trasversale (l=1,50 ÷2,00 m) a formare 

un castello di legname e fissati tra di loro con chiodi in ferro o tondini ø 14 mm. 

La palificata deve essere interrata con una pendenza del 10% ÷ 15 % verso monte e con una 

pendenza del 30% ÷ 50% del fronte per garantire la miglior crescita delle piante. 

L’intera struttura sarà riempita negli interstizi tra i tondami orizzontali con l’inerte ricavato dallo scavo.  

Fra i tondi in legno vengono posizionate delle fascine di salici, tamerici talee o ramaglie vive ed altre 

specie legnose adatte alla riproduzione vegetativa nonché piante radicate di specie arbustive pioniere. 

I rami e le piante posizionate all’interno della struttura devono sporgere per circa 10 cm dalla palificata 

ed arrivare nella parte posteriore sino al terreno naturale; gli interstizi tra i tondami vengono riempiti con massi 

sino al livello di magra dell’argine. 

La palificata a parete semplice è costituita da una sola fila orizzontale esterna di tronchi e gli elementi 

più corti perpendicolari al pendio sono appuntiti ed inseriti nel pendio stesso. 

Come materiale viene impiegato: 

• tondame scortecciato (larice o castagno), avente ø = 20 ÷ 30 cm e lunghezza > 1,5 ÷ 2 m; 
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• chiodi in ferro o tondini in ferro con ø =10 ÷ 14 mm; 

• filo di ferro zincato: ø= 3mm; 

• talee o piantine di specie legnose, dotate di buona capacità vegetativa, con lunghezza di 25 

cm maggiore rispetto alla profondità della palificata fino ad arrivare al terreno naturale; 

• ramaglie in salice: lunghezza 30 ÷ 40 cm > della profondità dell’opera; 

• stuoie e georeti in materiale biodegradabile (paglia-legno, juta, fibra di cocco, ecc.). 

Modalità di esecuzione: 

• si realizza dapprima il piano di posa a reggipoggio con inclinazione di circa 10° ÷ 15° verso monte; 

• si posa la fila di legname orizzontale esterna di “correnti” ed i “traversi” sono appuntiti ed infissi nel 

pendio; 

• Si procede alla posa della prima fila di legname nel senso parallelo alla pendice, curando il 

posizionamento in bolla, durante la posa del tondame si realizzano i collegamenti tra un legno ed il 

successivo realizzando gli incastri e i fissaggi con il tondino di ferro; 

• Posa del successivo ordine di tondame da posizionarsi in senso ortogonale alla prima fila e alla 

pendice. Si procede quindi al fissaggio dei legni con la fila sottostante sempre tramite tondini in ferro. 

I pali, opportunamente appuntiti, vengono inseriti nel terreno a spinta mediante escavatore; 

• la posa dei legni ortogonale alla sponda può essere realizzata con l'ausilio di una trivella, manuale o 

portata sul retro di una trattrice con punta da 15-20 cm, che realizzi il foro nel fronte terroso solido 

• i diversi ordini di legname traverso devono essere collocati in posizione sfalsata tra di loro; questo 

posizionamento è a favore della stabilità. Una volta messi in opera 2 o 4 ordini di legname si procede 

al riempimento della struttura con inerti, provenienti dallo scavo e terreno vegetale, opportunamente 

compattato; 

• le talee, in ragione di 20 al mq, vengono messe in posto negli interstizi tra i tondami orizzontali, 

generalmente in posizione coricata; esse devono sporgere di circa 25 cm dal fronte della palificata e 

raggiungere il terreno naturale nella parte posteriore della struttura. Nel caso in cui quest’opera venga 

utilizzata come difesa spondale, è opportuno porre una fila di massi al piede della palificata, al contatto 

con l’acqua; 

• gli interstizi tra i tondami vengono riempiti con sassi e terreno vegetale; 

• posa di biostuoia in fibra naturale sul paramento esterno: previene l’asportazione parziale del terreno 

di riempimento da parte delle acque di ruscellamento superficiale nel primo periodo; possono essere 

messe in opera contemporaneamente alle operazioni di riempimento realizzando sul fronte a vista 

delle sacche terrose oppure coprendo tutto il paramento esterno ad eccezione della parte terminale 

dei traversi. 

Periodo d’intervento: durante il periodo di riposo vegetativo delle piante. In condizioni climatiche favorevoli le 

piante radicate possono essere trapiantate anche durante l’estate, purché non vengano danneggiate durante 

la costruzione. 
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11 OPERE A VERDE 

11.1 Generalità 

Prima dell'inizio delle operazioni di sistemazione a verde, l’Impresa dovrà eseguire, con terreno 

agrario, le eventuali riprese di erosioni che si fossero allo stesso tempo verificate; le riprese saranno profilate 

con l'inclinazione fissata dalle modine delle scarpate. 

L’Impresa non potrà modificare i piani inclinati degli scavi e dei rilevati che, anche dopo il rivestimento 

del manto vegetale, dovranno risultare perfettamente regolari e privi di buche, pedate od altro, compiendo a 

sua cura e spese, durante l'esecuzione dei lavori, e fino al collaudo, le riprese occorrenti per ottenere, nelle 

scarpate, una perfetta sistemazione. 

In particolare, si prescrive che, nell'esecuzione dei lavori di impianto, l’Impresa debba procede-re in 

modo da non danneggiare i cigli del rilevato, mantenendo le scarpate con l'inclinazione posseduta ed evitando 

qualsiasi alterazione, anche prodotta dal pedonamento degli operai. 

Le sistemazioni a verde dentro gli invasi dovranno essere accuratamente programmate e de-

terminate dall’Impresa in accordo con la D.L. considerando la particolare natura delle opere da eseguire in 

bacini di laminazione soggetti a periodica inondazione. In particolare, le piantumazioni dovranno essere 

eseguite, in periodo preferibilmente invernale/primaverile, con prospettiva di previsioni metrologiche 

stabilmente buone (di massima almeno 15 giorni). Inoltre, le piantumazioni dovranno essere effettuate con 

particolare cura alla rullatura e compressione del terreno all’atto della posa. 

11.2 Sistemazione del Torrente Guisa- descrizione dei lavori 

I lavori di sistemazione a verde previsti, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno 

essere impartite dalla Direzione dei Lavori, possono riassumersi come qui di seguito: 

- interventi preparatori del terreno; 

- opere di rinverdimento della sponda del T. Guisa; 

- opere di ingegneria naturalistica; 

- formazione di prati; 

11.2.1 Interventi preparatori del terreno 

Le operazioni preliminari da eseguirsi prima di procedere con le sistemazioni a verde sono le seguenti: 

- disboscamento eseguito con mezzi meccanici con taglio di tutti gli alberi con qualunque 

diametro del tronco compreso sfrondamento e carico su autocarro e smaltimento da effettuarsi in tutte le zone 

di progetto ove in contraddizione col medesimo; 

- decespugliamento delle aree boscate e di tutte le rive e presenze arboree con qualunque 

pendenza invase da rovi, arbusti ed erbe infestante con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed 

arbustiva su area ad alta densità di infestanti con raccolta e trasporto in discarica e smaltimento o altro luogo 

indicato dalla D.L. dei materiali. 

Ove previsto siano realizzati scavi o movimenti di terra in generale, è necessario procedere allo 
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scortico dello strato di coltivo superficiale ed al suo ordinato stoccaggio nell’area di cantiere. 

Una volta ultimate le operazioni di scavo ed effettuate le necessarie modellazioni, il terreno di coltivo 

verrà distribuito uniformemente sulla superficie di progetto. 

In tutte le aree, anche quelle soggette a riporti di terreno, una volta ultimata tale lavorazione si 

procederà alla concimazione di fondo e alla lavorazione del terreno tramite aratura ed erpicatura. Quindi verrà 

regolarizzato il piano di semina eliminando i trovanti residuali (sassi, ciottoli, materiale vegetale), ed 

effettuando il livellamento e lo sminuzzamento della terra tramite fresa-tura. 

Dopo le lavorazioni del terreno si dovrà provvedere alla distribuzione e all’incorporamento nel terreno 

di tutte le sostanze ritenute necessarie per la buona riuscita delle opere a verde. 

La materia da usarsi per il rivestimento delle scarpate dei rilevati dovrà essere terreno vegetale, 

proveniente da scotico di aree a destinazione agraria da prelevarsi fino alla profondità massima di 1 metro. 

Dovrà essere a reazione neutra, sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, di medio 

impasto e comunque adatto a ricevere una coltura erbacea o arbustiva permanente; esso dovrà risultare privo 

di ciottoli, detriti, radici ed erbe infestanti.  

I concimi minerali semplici o complessi usati per le concimazioni dovranno essere di marca nota sul 

mercato nazionale, avere titolo dichiarato ed essere conservati negli involucri originali della fabbrica. 

Prima di effettuare qualsiasi impianto, o semina, l’Impresa dovrà effettuare una accurata lavorazione 

e preparazione agraria del terreno. 

Sulle scarpate di rilevato la lavorazione del terreno dovrà avere il carattere di modellazione, pulizia 

da sassi, trovanti e radici e sminuzzamento eseguita però non in profondità in modo da non compromettere 

la stabilità delle scarpate. 

In pratica l’Impresa avrà cura di far lavorare il terreno a zappa, spianando eventuali leggere solcature, 

anche con l'eventuale riporto di terra vegetale, sì da rendere le superfici di impianto perfettamente profilate. 

Per le altre superfici l’Impresa dovrà effettuare uno scasso del terreno quando necessario, la 

modellazione, l’erpicatura, la pulizia da sassi, trovanti, radici e rifiuti di ogni genere e lo sminuzzamento del 

terreno. 

L'epoca di esecuzione dell'operazione è in relazione all'andamento climatico ed alla natura del 

terreno; tuttavia, subito dopo completata la profilatura delle scarpate, l’Impresa procederà senza indugio a 

tale lavorazione, non appena l'andamento climatico lo permetta ed il terreno si trovi in tempera (40-50% della 

capacità totale per l'acqua). 

Con le operazioni di preparazione agraria del terreno, l’Impresa dovrà provvedere anche alla 

esecuzione di tutte le opere che si ritenessero necessarie per il regolare smaltimento delle acque di pioggia, 

come canalette in zolle, incigliature, od altro, per evitare il franamento delle scarpate o anche solo lo 

smottamento e la solcatura di esse. 

Durante i lavori di preparazione del terreno, l’Impresa avrà cura di eliminare, dalle aree desti-nate agli 

impianti, tutti i ciottoli ed i materiali estranei che con le lavorazioni verranno portati in superficie. 

Per le scarpate in scavo, la lavorazione del terreno, a seconda della consistenza del suolo potrà 

limitarsi alla creazione di buchette per la messa a dimora di piantine, oppure alla creazione di piccoli solchetti, 

o gradoncini, che consentano la messa a dimora di piante o la semina di miscugli. 

Qualsiasi opera del genere, tuttavia, sarà eseguita in modo tale da non compromettere la stabilità 
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delle scarpate e la loro regolare profilatura. 

11.2.2 Opere di rinverdimento della sponda del T. Guisa 

Nella parte sovrastante la palificata , il terreno verrà raccordato con il piano di campagna esistente e 

si provvederà al rinverdimento della sponda mediante idrosemina. 

Allo scopo di migliorare il consolidamento della sponda verranno infine messi a dimora arbusti 

autoctoni. 

 

Le essenze arbustive autoctone utilizzate sono le seguenti: 

Nome scientifico Nome volgare 

Euonymus europaeus Cappello del prete 

Sambucus nigra Sambuco 

Cornus sanguinea Sanguinello 

Crataegus monogyna Biancospino 

Viburnum opolus Pallone di maggio 

Berberis vulgaris Crespino 

Prunus spinosa Prugnolo 

Rosa canina Rosa selvatica 

Ligustrum vulgare Ligustro 

 

Per il rinverdimento della palificata verranno invece utilizzate talee di salice delle seguenti specie: 

Nome scientifico Nome volgare 

Salix purpurea Salice rosso 

Salix triandra Salice da ceste 

Salix viminalis Salice da vimini 

Salix cinerea Salice cinereo 

 

Gli arbusti selezionati rispondono alle direttive, in materia, del PTCP del Parco regionale delle Groane 

(Articolo 14, “Tutela e salvaguardia della biodiversità vegetale”). 

Le piante andranno fornite in vaso singolo o fitocelle, con un’età di due o tre anni, e andranno scelte 

le provenienze sementiere più adatte alla stazione di impianto. Sono consigliate altezze variabili, di circa 60 

cm in media per gli arbusti ad un massimo di 80-100 cm per gli alberi. Il postime forestale dovrà essere 

equilibrato e privo di malformazioni sia nella parte ipogea che in quella epigea, ed esente da fitopatie; dovrà 

essere esente da deformazioni e capitozzature, ferite e/o scortecciamenti; la chioma dovrà essere ben 

ramificata, uniforme ed equilibrata, l’apparato radicale dovrà presentarsi ben accestito, ricco di piccole 

ramificazioni e di radici capillari fresche e sane, e privo di tagli di diametro maggiore di 1 cm. 

 

Sia per gli alberi che per gli arbusti si tenderà a prediligere la disposizione a gruppi monospecifici di 

3-5 esemplari. 
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Prima di iniziare la messa a dimora delle piante andranno effettuati i tracciamenti delle zone 

interessate e le individuazioni delle file di impianto che dovranno essere concordate con la D.L.. 

Le piante andranno preferibilmente poste a dimora durante il riposo vegetativo (autunno – inverno o 

inizio primavera) con esclusione dei periodi di gelo o di presenza di eccesso d’acqua nel terreno. Qualora ciò 

non si dovesse realizzare l’Impresa esecutrice delle opere dovrà occuparsi di intensificare gli interventi di 

manutenzione con particolare riguardo all’irrigazione garantendo comunque la perfetta riuscita dell’intervento. 

Le piantine saranno messe a dimora con esecuzione di scavo (0,4x0,4x0,4 m), piantagione e rinterro, 

formazione di conca, carico e trasporto in discarica del materiale di risulta. 

Il fondo della buca andrà opportunamente smosso. Nella buca andrà predisposto uno strato di terreno 

di coltivo (o di terreno esistente miscelato con il 50% di sabbia e torba o compost): il colletto della pianta dovrà 

risultare emergente dalla quota finita di terreno di circa 5 cm. La buca sarà riempita con terreno di coltura. 

Successivamente alla messa a dimora dovrà essere effettuata una concimazione localizzata con 

concime minerale organico NPK 8-5-10 nella misura di 200g/pianta, e bagnatura con almeno 10 l di acqua.  

La fornitura e posa di reticelle anti-roditore, anche se non prevista nella fase d’impianto, va prevista 

come eventualità, nel caso si verifichino danni da roditori o altro. Tale intervento andrà effettuato ad 

insindacabile giudizio della D.L. senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante. 

Quindi si dovrà provvedere alla rincalzatura manuale delle piante, allo scopo di costipare il ter-reno al 

colletto delle stesse per evitare asfissie radicali e danni da gelo, nel caso l’impianto venga effettuato in periodo 

autunnale. A tal proposito si ricorda che le piante andranno poste a dimora durante il riposo vegetativo, con 

esclusione dei periodi di gelo o di presenza di eccesso d’acqua nel terreno. 

Le talee saranno realizzate tramite parti di piante legnose delle specie prescelte quanto più grosse e 

lunghe possibili adattate di volta in volta al metodo di costruzione poiché il successo della radicazione e della 

cacciata aumenta col crescere del volume dei rami. 

In base all'esperienza, i risultati migliori si ottengono con porzioni della grossezza di un dito fino a 

quello di un braccio. Verghe e rami sottili disseccano facilmente e quindi vengono per lo più impiegati solo in 

combinazione con parti vegetali più grosse. 

Le parti vegetali legnose occorrenti dovranno essere reperite in popolamenti naturali posti nel-le 

vicinanze, affini dal punto di vista ecologico. 

Solo nel caso di difficile reperibilità le parti vegetali necessarie potranno essere recuperate nei vivai. 

L'epoca più favorevole per procurarsi i rami e le talee con capacità di propagazione vegetativa è quella 

dello stadio di riposo vegetativo, cioè l'intervallo fra la caduta delle foglie e la cacciata (da ottobre ad aprile). 

Gli arbusti, come pure i giovani alberi, vengono tagliati direttamente sopra il terreno, gli alberi più vecchi, come 

i salici, a capitozza. Il taglio è opportuno venga effettuato con la sega o la forbice, ottenendo così una superficie 

di taglio liscia, relativamente piccola. 

I rami vengono trasportati al cantiere nella loro totale lunghezza, al fine di proteggerli meglio 

dall'essiccamento, e solo allora, se trovano immediato impiego, vengono sezionati nella giusta misura. Per 

principio occorre procedere all'immediata messa a dimora delle parti vegetali, ponendo particolare attenzione 

affinché i rami e le talee vengano collocati correttamente nel terreno per evitarne il disseccamento. 

Se l'immediata messa a dimora non è possibile, il materiale tagliato durante il riposo vegetativo può 

essere mantenuto in stato di riposo per più lunghi periodi, a condizione che esso venga protetto dal 
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disseccamento e dal riscaldamento. Ciò può avvenire immergendolo in acqua corrente o nella neve ad una 

temperatura massima di 15° C, oppure immagazzinandolo in frigoriferi (0 - 1° C) in sacchetti di PVC o in 

pellicole. Anche gli antitraspiranti impediscono il disseccamento. 

Nello stadio di ripresa vegetativa i materiali con capacità di propagazione non possono essere 

immagazzinati. 

11.2.3 Formazioni di prati 

Idrosemine 

Il progetto prevede lungo tutti i tratti spondali del Torrente la formazione di una superficie a prato al di 

sotto del piano arbustivo. Per la realizzazione del cotico si utilizzeranno miscugli idonei alla situazione pedo-

climatica del sito e ci si avvarrà, in virtù delle pendenze, della tecnica dell’idrosemina. Verrà quindi distribuito, 

tramite irroratrici, un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e miscelate con fieno (o paglia) e 

concime. Le operazioni colturali richieste per la formazione di queste superfici prative ricalcano fedelmente 

quanto dichiarato a proposito delle altre aree di progetto. 

L’idrosemina verrà eseguita a mezzo di idroseminatrice a pressione atta a garantire l’irrorazione a 

distanza e con diametro degli ugelli e tipo di pompa tali da non lesionare i semi e consentire lo spargimento 

omogeneo dei materiali. 

L’idrosemina a spessore contiene: 

- miscela di sementi idonea alle condizioni locali in quantità minima di 30 g/m2; 

- collante in qualità e quantità idonea al fissaggio dei semi senza inibire la crescita e favorendo il 

trattamento dell’acqua nelle fasi iniziali di sviluppo; 

- concime organico e/o inorganico; 

- acqua in quantità idonea alle diluizioni richieste; 

- altri ammendanti ed inoculi. 

La composizione della miscela e la quantità per metro quadrato sono stabilite dal D.L. in fase 

esecutiva in funzione del contesto ambientale ovvero delle condizioni edafiche, microclimatiche e dello stadio 

vegetazionale di riferimento. 

Tale intervento andrà effettuato preferibilmente in primavera od in autunno. 

Tutte le opere a verde hanno garanzia di attecchimento e pertanto eventuali morie di piantine o talee 

dovranno essere oggetto di interventi di sostituzione secondo le modalità indicate dalla D.L. 

Prima dell'esecuzione dei lavori l’Ufficio di Direzione Lavori controllerà la corrispondenza dei materiali 

a quanto prescritto in precedenza mediante prelievo di campioni. Durante l'esecuzione dei lavori controllerà 

altresì la correttezza dei metodi di lavoro. 

L’Impresa, peraltro, deve garantire, indipendentemente dai materiali forniti e dal periodo delle 

lavorazioni, il completo attecchimento delle coltri erbose, che dovranno risultare prive di alcun tipo di 

vegetazione infestante o comunque diverso da quanto seminato. Qualora, in sede di collaudo, tali condizioni 

non dovesse verificarsi, l’Impresa, a sua cura e spese, è obbligata a ripetere tutte le operazioni necessarie 

per ottenere le prescrizioni di cui sopra. 
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11.3 Specifiche tecniche 

11.3.1 Generalità 

Gli alberi dovranno avere la parte aerea a portamento e forma regolare, simile agli esemplari cresciuti 

spontaneamente, a sviluppo robusto, non filato e che non dimostri una crescita troppo rapida per eccessiva 

densità di coltivazione in vivaio, in terreno troppo irrigato o concimato. 

Tutti gli alberi e arbusti dovranno provenire da ditte appositamente autorizzate ai sensi della normativa 

vigente e dovranno essere di provenienza locale certificata; l'Impresa dovrà in ogni momento potere 

dimostrarne la provenienza e l'eventuale certificazione. Tutto il materiale vegetale dovrà inoltre essere 

provvisto di passaporto fitosanitario regionale. 

 

L'apparato radicale, che dovrà essere ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari sane, dovrà 

essere racchiuso in contenitore (vaso, cassa, mastello) con relativa terra di coltura o in zolla rivestita (paglia, 

plan plast, juta, rete metallica, fitocella). 

 

Per quanto riguarda gli arbusti forestali verranno utilizzate piantine di altezza m 0,6 minimo.  

Arbusti e piantine non dovranno avere portamento filato e dovranno possedere un numero di 

ramificazioni sufficienti e presentare l'altezza richiesta dal progetto. 

Tutte le piante dovranno essere fornite in contenitore o in fitocella. Il loro apparato radicale dovrà 

essere ricco di piccole ramificazioni e radici capillari. 

 

Talee 

Le talee saranno realizzate tramite parti di piante legnose delle specie prescelte quanto più grosse e 

lunghe possibili adattate di volta in volta al metodo di costruzione poiché il successo della radicazione e della 

cacciata aumenta col crescere del volume dei rami. 

In base all'esperienza, i risultati migliori si ottengono con porzioni della grossezza di un dito fi-no a 

quello di un braccio. Verghe e rami sottili disseccano facilmente e quindi vengono per lo più impiegati solo in 

combinazione con parti vegetali più grosse. 

Le parti vegetali legnose occorrenti dovranno essere reperite in popolamenti naturali posti nel-le 

vicinanze, affini dal punto di vista ecologico. 

Solo nel caso di difficile reperibilità le parti vegetali necessarie potranno essere recuperate nei vivai. 

L'epoca più favorevole per procurarsi i rami e le talee con capacità di propagazione vegetativa è quella 

dello stadio di riposo vegetativo, cioè l'intervallo fra la caduta delle foglie e la cacciata (da ottobre ad aprile). 

Gli arbusti, come pure i giovani alberi, vengono tagliati direttamente sopra il terreno, gli alberi più vecchi, come 

i salici, a capitozza. Il taglio è opportuno venga effettuato con la sega o la forbice, ottenendo così una 

superficie di taglio liscia, relativamente piccola. 

I rami vengono trasportati al cantiere nella loro totale lunghezza, al fine di proteggerli meglio 

dall'essiccamento, e solo allora, se trovano immediato impiego, vengono sezionati nella giusta misura. Per 

principio occorre procedere all'immediata messa a dimora delle parti vegetali, ponendo particolare attenzione 
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affinché i rami e le talee vengano collocati correttamente nel terreno per evitarne il disseccamento. 

Se l'immediata messa a dimora non è possibile, il materiale tagliato durante il riposo vegetati-vo può 

essere mantenuto in stato di riposo per più lunghi periodi, a condizione che esso venga protetto dal 

disseccamento e dal riscaldamento. Ciò può avvenire immergendolo in acqua corrente o nella neve ad una 

temperatura massima di 15° C, oppure immagazzinandolo in frigoriferi (0 - 1° C) in sacchetti di PVC o in 

pellicole. Anche gli antitraspiranti impediscono il disseccamento. 

Nello stadio di ripresa vegetativa i materiali con capacità di propagazione non possono essere 

immagazzinati. 

Le talee saranno reperite nel rispetto di norme e direttive regionali vigenti. 

Le chiarie del tappeto erboso dovranno essere riprese procedendo alla lavorazione superficiale del 

terreno ed alla conseguente semina tramite utilizzo di quantità e qualità di seme analoghe a quelle di progetto. 

Tale intervento andrà effettuato preferibilmente in primavera od in autunno. 

11.3.2 Estrazione dal vivaio e controllo delle piante 

L’estrazione delle piante dal vivaio deve essere effettuata con tutte le precauzioni necessarie per non 

danneggiare le radici principali e secondo le tecniche appropriate per conservare l’apparato radicale capillare 

ed evitare di spaccare, scortecciare o danneggiare la pianta. L’estrazione non deve essere effettuata con 

vento che possa disseccare le piante o in tempo di gelata. L’estrazione si effettua a mano nuda o 

meccanicamente; le piante potranno essere fornite a radice nuda o collocate in contenitori o in zolle. Le zolle 

dovranno essere imballate opportunamente con involucro di juta, paglia, teli di plastica o altro. 

Prima della messa a dimora lo stato di salute e la conformazione delle piante devono essere verificate 

in cantiere e le piante scartate dovranno essere immediatamente allontanate. 

Per ciascuna fornitura di alberi, sia adulti che giovani, un'etichetta attaccata deve indicare, attraverso 

una iscrizione chiara ed indelebile, tutte le indicazioni atte al riconoscimento delle piante (genere, specie, 

varietà e numero, nel caso la pianta faccia parte di un lotto di piante identiche, vivaio di provenienza). 

La verifica della conformità dell'esemplare alla specie ed alla varietà della pianta si effettuerà nel 

corso del primo periodo di vegetazione che segue la messa a dimora. 

Le piante prescelte per la realizzazione delle opere potranno essere oggetto di marcatura in vivaio da 

parte della D.L. che si riserva comunque la facoltà di effettuare, contestualmente all'Impresa, visite ai vivai di 

provenienza. La DL si riserva la facoltà di scartare quelle non rispondenti e comunque non conformi ai requisiti 

progettuali o a quelli fisiologici-fitosanitari che non garantiscono la buona riuscita dell'impianto. 

11.3.3 Precauzioni da prendere fra l’estrazione e la messa a dimora 

Nell’intervallo compreso fra l'estrazione e la messa a dimora delle piante dovranno essere prese le 

precauzioni necessarie per la loro conservazione e per evitare traumi o disseccamenti nonché danni per il 

gelo. 

Prima della messa a dimore delle piante, l’impresa appaltatrice, qualora ordinato dalla direzione dei 

lavori, dovrà procedere al riempimento parziale delle buche già predisposte, per colloca-re le piante su uno 

strato di fondo di spessore adeguato al tipo di pianta. 
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Le piante messe a dimora non dovranno presentare radici allo scoperto né risultare interrate oltre il 

livello di colletto. 

Durante la messa a dimora l’eventuale imballo o contenitore della zolla dovrà essere tagliato al colletto 

e aperto lungo i lati o fianchi, ma non dovrà essere rimosso sotto la zolla. 

Le buche dovranno essere riempite con terra da coltivo semplice oppure miscelata con torba ed 

opportunamente costipata. La direzione dei lavori potrà richiedere l’effettuazione di una concimazione 

localizzata, in modo da non provocare danni per disidratazione. 

Dopo il riempimento, attorno alla pianta dovrà essere realizzata una conca o bacino, per con-sentire 

la ritenzione dell’acqua che deve essere somministrata in quantità abbondante, per agevolare la ripresa della 

pianta e l’assestamento della terra attorno alle radici e alla zolla. 

 

Le piantine forestali saranno messe a dimora con esecuzione di scavo (0.4x0.4x0.4 m), piantagione 

e rinterro, formazione di conca, carico e trasporto del materiale di risulta. 

11.3.4 Periodo di messa a dimora 

La messa a dimora non dovrà essere eseguita in periodo di gelate né in periodi in cui la terra è imbibita 

d'acqua in conseguenza di pioggia o del disgelo. 

Salvo diverse prescrizioni del direttore dei lavori, la messa a dimora degli alberi dovrà effettuarsi 

tenendo conto del clima, in funzione della regione e/o dell'altitudine. 

Per le piante messe a dimora a stagione avanzata, dovranno comunque essere previste cure 

particolari per assicurarne l'attecchimento. 

11.3.5 Preparazione delle piante prima della messa a dimora 

Prima della messa a dimora, le eventuali lesioni del tronco dovranno essere curate nei modi più 

appropriati; le radici, se nude, dovranno essere ringiovanite recidendo le loro estremità e sopprimendo le parti 

traumatizzate o secche. 

È tuttavia bene conservare il massimo delle radici minori soprattutto se la messa a dimora è tardiva. 

Se si renderà necessaria la potatura della parte aerea della pianta, questa dovrà essere eseguita in 

modo da garantire un equilibrio fra il volume delle radici e l'insieme dei rami. 

11.3.6 Preparazione delle buche e dei fossi per la messa a dimora delle piante 

Le buche e i fossi per la messa a dimora di piante dovranno essere di dimensioni ampie ovvero in 

rapporto alle caratteristiche delle piante da mettere a dimora, con una larghezza ed una profondità 

corrispondenti ad almeno 1,5 volte il diametro e rispettivamente l’altezza dell’apparato radicale della pianta o 

del pane. 

I lavori per l'apertura di buche e fosse delle piante dovranno essere effettuati dopo i movimenti di terra 

a carattere generale prima dell'eventuale apporto di terra vegetale. 

I materiali provenienti dagli scavi non riutilizzabili, perché non ritenuti idonei, dovranno essere 

allontanati dal cantiere a cura e spese dell’impresa e sostituiti con terra idonea. 
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Se necessario, le pareti ed il fondo delle buche o fosse sono opportunamente spicconati perché le 

radici possano penetrare in un ambiente sufficientemente morbido ed aerato. 

Salvo diverse prescrizioni della direzione dei lavori, buche e fosse potranno essere aperte 

manualmente o meccanicamente e non dovranno restare aperte per un periodo superiore ad otto giorni. 

 


