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Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi

Via Ariosto 30 - 20151 MILANO (M)

CONTRATTO D’APPALTO

LAVORI DI

Realizzazione delle opere per la messa in sicurezza del torrente Pudiga (zona via Baranzate 89/11)
mediante realizzazione di difesa spondale, in Comune di Novate Milanese

DATI APPALTO
Codice Identificativo Gara (CIG)
Ccup
Contratto

IMPORTO CONTRATTUALE €

Il Responsabile Unico di Progetto
Ing. Stefano Burchielli
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CONTRATTO D’APPALTO

tra

Alessandro Folli, presidente del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, con sede in via Ariosto,

30 - 20145 Milano, C.F. 97057290153 - P.IVA 05203430961, nominato ai sensi della deliberazione

del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 12 gennaio 2023;

e

, rappresentata nel presente atto dal legale rappresentante

d)

, di seguito anche “Appaltatore”;

PREMESSO

che, con determinazione n. del , il Consorzio di Bonifica Est Ticino

Villoresi ha indetto la procedura per I'affidamento dei lavori in oggetto;

che in data __ & stata avviata la procedura sulla piattaforma telematica di e-

Procurement Sintel;

che, entro il termine di presentazione delle offerte, fissato perle ore __ del __ , sono

pervenutii plichi telematici din. ___ operatori economici;

che, all’esito delle operazioni di affidamento, con determinazione dirigenziale n. __ del
., I'appalto & stato aggiudicato in via definitiva alla societd _ per un

importo complessivo pari ad € oltre IVA, cosi composto:

Importo lavori

Oneri di sicurezza non ribassabili

Manodopera

Importo totale

Tutto cid premesso, si stipula quanto segue

Art. 1 - Premesse
Le premesse narrative, la documentazione posta a base dell’affidamento, ancorché non

materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente confratto.

é
Consorzio di Bonifica EST TICINO VILLORESI - C.F. 97057290153 - P.IVA 05203430961 @



mailto:info@etvilloresi.it

EST TICINO www.etvilloresi.it

’aNsla-Rzg\sRoEmcrI\ Via Ariosto, 30
20145 Milano
02 485 613 01
—— info@etvilloresi.it
& etvilloresi@pec.it

Art. 2 - Oggetto
La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtu degli atti in premessa citati,
affida alllAppaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto relativo ai lavori di

, come meglio specificati nella documentazione progettuale

posta a base della procedura, che qui si intende integralmente riportata ancorché non
materialmente allegata.

| lavori devono essere eseguiti nel rispetto dell’offerta presentata dall’ Appaltatore in sede
di garaq, sia sotto il profilo tecnico (se presente) che sotto quello economico.

La sottoscrizione del contfratto da parte dell’ Appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte
le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le
norme che regolano il presente appalto, per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
La documentazione tecnica riconduce l'intero ammontare dei lavori alle seguenti

categorie di opere:

Art. 3 - Importo dell’appalto
. Il corrispettivo, comprensivo di ogni onere oggetto dell’appalto, € fissato in complessivi
Euro oltre IVA, cosi suddiviso:
a. € per lavori;
b. € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
c. € quale costo della manodopera.

. L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dallAppaltatore, sotto
l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalitad di cui ai
documenti posti a base dell’affidamento che I'Appaltatore dichiara di conoscere.

. Il contratto & stipulato interamente "a Corpo", per cui limporto di contratto resta fisso ed
invariabile e non potrd essere invocata da nessuna delle parti contraenti alcuna verifica
sulla misura o sulla quantita dei lavori eseguiti.

OPPURE

. I contfratto e stipulato interamente “a Misura”; il Consorzio riconoscerd all’ Appaltatore
I'importo delle opere sulla base dei prezzi unitari offerti e delle quantita effettivamente
rilevate in corso d’'esecuzione.

OPPURE

. Il contratto e stipulato "a Corpo e Misura”; non potrd essere invocata da nessuna delle parti
contraenti alcuna verifica sulla misura o sulla quantitd dei lavori individuati come “a

corpo”, mentre tali verifiche verranno effettuate per le parti individuate come “a misura”.
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6. Ai fini della tracciabilitd dei flussi finanziari, ai sensi dellart. 3 comma 5 della Legge
136/2010, per ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri
soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo si fard riferimento al seguente codice
CIG:

Art. 4 - Durata, penali e premio di accelerazione
I lavori dovranno essere svoltientro _ giorni naturali e consecutivi, a partire dalla stipula
del presente contratto/del verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi degli
artt. 17, comma 8, e 50, comma 6, del D.Lgs. 36/2023.

2. Nel caso si verifichi un ritardo nello svolgimento dell’attivitd, ritenuto ingiustificato dall
Consorzio, verrd applicata una penale sullimporto totale dei corrispettivi pari al 1,00 %o
(uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza
indicata al comma precedente. La penale non potrd, in ogni caso, risultare superiore al
10% dell'importo di contratto, salva la possibilitd per il Consorzio di procedere alla risoluzione
contrattuale e alla richiesta di risarcimento dell’eventuale ulteriore danno.

La penale e disposta dal Responsabile Unico del Progetto, sentito il Direttore dei Lavori.

4. [OPZIONALE] Ai sensi dell'art. 126, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, nel caso in cui

I’ Appaltatore termini i lavori in anticipo rispetto al termine di cui al precedente comma 1, il

Consorzio riconoscerd, a seguito dell’approvazione del certificato di collaudo o diregolare

esecuzione, un premio di accelerazione giornaliero di importo pari al 1,00%. (uno per mille)

dell'importo contrattuale, nel limite delle risorse disponibili a valere sul quadro economico
nella voce “Imprevisti”.
Art. 5 - Pagamenti

Qualora richiesta, il Consorzio provvederd a corrispondere all’Appaltatore, previa

consegna di polizza fidejussoria di pari valore, resa ai sensi dell’art. 125, comma 1, del D.Lgs.

36/2023, un'anticipazione sul corrispettivo totale dell’appalto pari al 20,00%.

2. | pagamenti in acconto avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di
certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto dellimporto delle rate di

acconto precedenti, non siano inferiori al % dell'importo contrattuale, ferma

restando la trattenuta di cui all’art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, che verrd liquidata
contestualmente al saldo finale.

3. Gli oneri per la sicurezza sono contftabilizzati a misura, sulla base dei prezzi unitari
confrattualmente prestabiliti dalla stazione appaltante nella documentazione tecnica e

non oggeftto dell'offerta in sede di gara.
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10.

I pagamento della rata di saldo e subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria di
valore pari alla rata stessa e deve essere effettuato entro 60 giorni dall'lemissione del
certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non
costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del
Codice civile.

L'importo della garanzia fideiussoria, equivalente alla rata di saldo, deve essere aumentato
degli interessi legali calcolati per un biennio.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, I'Appaltatore risponde per la
difformitd ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto
appaltante prima che il certificato di collaudo o il cerfificato di regolare esecuzione
assuma carattere definitivo.

In caso diritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli
acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel capitolato
speciale di appalto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori ai sensi
del D.Lgs. 231/2002.

Trascorsi i fermini per I'emissione del certificato di pagamento o del titolo di spesa, o nel
caso in cui I'ammontare delle rate di acconto raggiunga il quarto dellimporto netto
contrattuale, I'Appaltatore ha facoltd di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice civile.

L' Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dall’art. 3
della Legge 136/10, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Milano della
noftizia dell’eventuale inadempimento della propric confroparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di fracciabilitd finanziaria. Ai sensi e per gli
effetti del medesimo articolo, si riportano gli estremi del conto corrente che verra utilizzato
per effettuare i pagamenti e i dati dei soggetti abilitati ad operarvi:

conto corrente acceso presso avente codice IBAN SU CuUi sono

abilitati ad operare:

La fattura dovrd essere emessa in formato elettronico; ciascuna fattura dovra riportare |l
codice CIG e gli estremi della determina di affidamento, oltre all'indicazione del regime di
split-payment cui il Consorzio € soggetto.

Art. 6 - Revisione dei prezzi

. Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, I'Appaltatore pud richiedere una revisione dei prezzi
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solo nel caso in cui:
e |'evento che comporta la revisione dei prezzi abbia natura oggettiva e non

predeterminabile al momento della stipula del confratto;

e |a variazione del prezzo risulti complessivamente superiore al 5 per cento del valore del

contratto.

In tali casi, la stazione appaltante procederd alla rinegoziazione dei prezzi contrattuali,
nella misura dell'80 per cento della variazione stessa depurata dall'alea del 5,00%, in
relazione alle prestazioni da eseguire.

2. L'Appaltatore dovrd fornire prova alla stazione appaltante delle variazioni intervenute sui
prezzi di riferimento con riguardo alla documentazione prevista dall’art. 60 del D.Lgs.
36/2023.

Art. 7 - Garanzia definitiva e obblighi assicurativi

Nel rispetto dell'articolo 117, comma 1, del codice degli appalti, I'Appaltatore ha prestato

apposita garanzia definitiva mediante cauzione/fideiussione numero in
data rilasciata dalla societd agenzia
per un importo pari al per cento dellimporto contrattuale,

corrispondente a €

2. La garanzia di cui al comma 1 € svincolata secondo le modalita previste all’art. 117
comma 8 del D.Lgs. 36/2023.

3. Ai sensi dell'articolo 117, comma 10 del codice degli appalti, I'Appaltatore dei lavori &
obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima
della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle
stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale
polizza dovrd prevedere i seguenti massimali:

e Sezione A: Partita 1= importo contrattuale; Parfita 2= € ; Partita 3= €

e Sezione B: € 500.000,00
Art. 8 - Eccezioni eriserve
1. Il registro di contabilita € firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli
viene presentato.

2. Anorma dell’allegato 11.14, non costituiscono riserve:

¢ le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all’oggetto dell’appalto o
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3.

6.

al contenuto del registro di contabilitd;
e lerichieste dirimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
e il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
¢ le contestazioni circa la validita del confratto;

e |e domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o

da circostanza a quest’ultima riferibili;

e il ritardo nell’esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della

stazione appaltante.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo ariceverle,
successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell'’esecutore. Nel termine di 15 giorni l'appaltatore deve esplicare le sue riserve,
scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennitd e indicando con
precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. In
caso di utilizzo di atti contabili in formato digitale, I'esplicazione delle riserve pud avvenire,
nei medesimi termini, attfraverso una comunicazione a mezzo PEC alla stazione

appaltante.

In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di
contabilita all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del
fatto pregiudizievole, nonché all’atto della sottoscrizone del certificato di collaudo

mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve
devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali

si fondano.
In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita:

e la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La
quantificazione della riserva e effettuata in via definitiva, senza possibilitd di successive
infegrazioni o incrementi rispetto allimporto iscritto, salvo che la riserva stessa sia

motivata con riferimento a fatti continuativi;

e l'indicazione degli ordini di servizi emanati dal direttore dei lavori o dal direttore

dell’esecuzione, che abbiano inciso sulle modalitd di esecuzione dell’appalto;
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e le contestazioni relative all’esattezza tecnica delle modalitd costruttive previste dal

capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;

e le contestazioni relative alla difformitd rispetto al contratto delle disposizioni e delle

istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto;

e |e contfestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore
dell’esecuzione che potfrebbero comportare la responsabilita dell' Appaltatore o che

pofrebbero determinare vizi o difformita esecutive dell’ appalto.

7. L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di tfrenta giorni
dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non pud iscrivere domande diverse per
oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilitd durante lo
svolgimento dei lavori, e ha I'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve gid
iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute

procedure di carattere conciliativo.

8. Se I'esecutore non firma il contfo finale nel termine di cui al comma precedente, o se lo
sottoscrive senza confermare le domande gid formulate nel registro di contabilitd, il conto
finale si intfende come definitivamente accettato.

Art. 9 - Sospensione dei lavori

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via tfemporanea che i
lavori procedano utiimente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della
stipulazione del contratto, il Direttore dei Lavori (DL) pud disporre la sospensione
dell'esecuzione del conftratto, compilando, con lintervento dell'esecutore o di un suo
legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione:

a) delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori,

b) dello stato di avanzamento deilavori,

c) delle prestazioni la cui esecuzione rimane interrotta;

d) delle cautele adottate affinché, alla ripresa, i lavori possano essere continuati ed

ultimati senza eccessivi oneri;

2. Quando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di
forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei
lavori, I'Appaltatore prosegue le parti di lavoro eseguibil, mentre si provvede dlla
sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

3. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di
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decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni
inizimlimente legittime, per le quali € sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori;
qualora I'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve
farne espressa riserva sul registro di contabilita.

4. Le contestazioni dell’ Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte, a pena di
decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione
riguardi, nelle sospensioni inizialimente legittime, la sola durata, nel qual caso € sufficiente
l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; qualora I'esecutore non firmi i verbali
deve farne espressa riserva sul registro di contabilitd.

5. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per
cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 121 del D.Lgs. 36/2023,
I'Appaltatore pud chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, ai
sensi del comma 7 dell’art. 121 del D.Lgs. 36/2023, il risarcimento dei danni subiti,
quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del Codice civile e secondo
criteri individuati nell’allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 10 - Collaudo dei lavori e regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo, ovvero di regolare esecuzione, emesso dal DL, ovvero dal RUP,
entro il termine perentorio di sei mesi dal termine del servizio, ha carattere provvisorio; esso
assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale
termine, il certificato di verifica del contratto si infende tacitamente approvato anche se
I'afto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, I'Appaltatore risponde per la
difformitd ed i vizi dei lavori, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione
appaltante prima che il certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo.

Art. 11 - Cessione del contratto e subappalto

1. La cessione del contratto € nulla, salvo quanto previsto dell’art. 120 comma 1 lettera d) del
D.Lgs. 36/2023, vale a dire per morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie,
che comportino successione nei rapporti pendenti.

2. | lavori che I'Appaltatore ha indicato in sede di offerta possono essere subappaltati, nella
misura, alle condizioni e con i limiti previste dall’articolo 119 del D.Lgs. 36/2023.

3. L'autorizzazione al subappalto € soggetta a quanto disposto dal comma 6 del presente
articolo.

4. Ai sensi dellarticolo 119, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, Il contraente principale e |l

subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le
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prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario & responsabile in solido
con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del
D.Lgs. 276/2003. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c) del D.Lgs. 36/2023,
I'Appaltatore € liberato dalla responsabilitd solidale di cui al secondo periodo del presente
comma.

5. L'offidatario € responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per
la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei
loro dipendenti per le prestazioni rese nell'lambito del subappalto.

6. L'aoffidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da
parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

7. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile,
inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilitd, per
la Stazione appaltante, dirisolvere il confratto in danno dell' Appaltatore. Le sanzioni pendali
sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 646/1982 e s.mi. (sanzione pecuniaria fino a un
terzo dellimporto dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

8. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al
prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi eseguite in caso diinadempimento da parte dell'affidatario.

9. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito
il direttore dei lavori, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente
disposizione.

10. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi

standard qualitativi e prestazionali previsti nel confratto di appalto e riconoscere ai

lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe
garantito il contraente principale. Il subappaltatore € tenuto ad applicare i medesimi
contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le afttivitd oggetto

di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti 'oggefto dell’appalto oppure

riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’'oggetto

sociale del confraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della
manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici
senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore

della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla
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verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario € solidalmente
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’'ultimo, dedli
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Art. 12 - Subaffidamenti

1.L'Appaltatore deve comunicare all’amministrazione aggiudicatrice i dati relafivi a tutti i
subcontratti stipulati per I'esecuzione dell’appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010, con il nome del subcontraente, I'importo
del contratto, I'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei
confronti del subcontraente, alcun divieto previsto dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011.

2.1l Responsabile del Progetfto, a seguito di verifica della documentazione frasmessa,
autorizza il subaffidamento richiesto dall’ Appaltatore.
Alla comunicazione di cui al comma 1, deve essere allegata una dichiarazione con la
quale il prestatore di servizi o fornitore di beni o lavori manifesti espressamente I'intenzione
di avvalersi oppure dirinunciare al diritto previsto dall’art. 119, comma 11, D.Lgs. 36/2023.

Art. 13 - Responsabilita in materia di subappalto

1. L'Appaltatore ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei  confronti
dell'amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di
subappalto.
L' Appaltatore in particolare solleva I'amministrazione aggiudicatrice da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danno avanzate da terzi in conseguenza
all’esecuzione di lavori subappaltati e risponde direttamente anche nei tempi successivi
all'inserimento in contabilitd; pertanto, se il direttore dei lavori e/o il collaudatore dovessero
rilevare vizi o non conformita nelle opere e/o nelle prestazioni eseguite dal subappaltatore,
ancorché gid pagate, le detrazioni operate saranno a carico dell’appaltatore.
L'Appaltatore e responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi
retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 276/2003, salvo in caso di pagamento
diretto aisensi dell’art. 119, comma 11, del Codice.

Art. 14 - Pagamento dei subcontraenti

1.1 Committente procede al pagamento diretto in favore di subappaltatori, cottimisti,
prestatori di servizi o fornitori di beni o lavori, dellimporto dovuto per le prestazioni dagli
stessi eseguite, salvo il caso in cui il subcontraente abbia espressamene rinunciato al diritto
previsto dall’art. 119, comma 11, del D.Lgs. 36/2023.
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2.1 pagamenti diretti al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di
beni o lavori da parte del Committente sono effettuati, contestualmente al pagamento
dell'appaltatore, a seguito dell’emissione del certificato di pagamento.

3.In caso di pagamento diretto, si applica il seguente schema procedurale:

a) emissione del S.A.L. al raggiungimento degli importi in relazione ai quali si deve
procedere al pagamento di una rata di acconto in base alle specifiche previsioni di
capifolato;

b) emissione di un unico certificato di pagamento sulla base del S.A.L. pari all'importo
contabilizzato dedotte anticipazioni, precedenti acconti, ritenuta dello 0,5%, eventuadli
penali;

c) trasmissione delle fatture dell’appaltatore o del subappaltatore, cottimista, prestatore
di servizi o del fornitore di beni o lavori, per l'importo corrispondente alle prestazioni
dagli stessi eseguite e risultante dal certificato di pagamento;

d) frasmissione di una dichiarazione congiunta, nella quale appaltatore e subcontraente
aftestino che in relazione alle prestazioni subaffidate non sono insorte fra loro
confroversie o contestazioni. In tale dichiarazione, inolire, I'Appaltatore deve anche
affermare che il subcontraente, fino alla data del S.AL., ha eseguito le prestazioni
oggetto del subcontratto conformemente al progetto di appalto e al subconfratto e
che I'importo da pagare al subcontraente stesso - corrispondente alla fattura da questi
emessa — € coerente con le modalitd di determinazione dei corrispettivi previsti nel
contratto.

4.In caso di disaccordo/contenzioso fra I' Appaltatore e il subcontraente (e quindi in caso di
mancata frasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 3 lett. d) firmata da
entrambi), i Committente si riserva la facoltd di sospendere i pagamenti per 45 giorni in
modo da poter effettuare gli opportuni approfondimenti, in contraddittorio, con I'ausilio del
direttore dei lavori, senza che cio determini I'applicazione diinteressi di mora.

5. Appaltatore e subcontraente dovranno trasmettere nel termine perentorio di 15 giorni
decorrenti dalla richiesta formulata dal RUP, osservazioni e documenti a sostegno delle
proprie ragioni e, nei 10 giorni successivi alla scadenza del termine per presentare le
osservazioni, saranno ascoltati dal RUP, anche in via telematica.

6.Qualora I'Appaltatore e il subcontraente non trovino un accordo, il RUP stabilird le
modalitd di pagamento in favore di ciascuno, sulla base di idonea documentazione
probatoria, e il Committente dovrd intendersi liberato pagando a ciascuno la quota parte

che risulterd dalla contabilitd delle prestazioni su specifica indicazione del Direttore dei
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2.

3

Lavori. E' facoltd dell'appaltatore trasmettere idonea documentazione che attesti
inadempimenti e ritardi del subappaltatore, al fine della idonea istruttoria di cui al presente
articolo.

7.Nel caso in cui non si proceda al pagamento diretto del subcontraente, € fatto obbligo
al'appaltatore di trasmettere, enfro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate relative alle somme corrisposte al
subcontraente, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

8. Qualora I'appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subcontraente entro |l
predetto termine, I Committente sospende il successivo pagamento in favore
dell’appaltatore, nei limiti del valore della somma asseritamente dovuta al subappaltatore,
e procede nei termini indicati ai precedenti commi 4, 5 e 6.

9.l pagamento della rata di saldo € in ogni caso subordinato all’acquisizione dei documenti

contabili indicati al precedente comma 7. In mancanza, si procede nei termini indicati ai

precedenticommi 4, 5 e 6.

Art. 15 - Modifica del contratto

Il contratto di appalto pud essere modificato durante il periodo di validitd senza far ricorso

a una nuova procedura di affidamento se vengono rispettati i termini di cui all'articolo 120

del codice degli appalti.

Saranno dovute all’ Appaltatore le maggiori competenze per le modifiche determinate da

nuove e diverse esigenze della Stazione Appaltante e/o da nuove normative emanate

dopo I'avvio della fornitura o per le varianti o aggiunte che il Consorzio ritenga opportuno

infrodurre, se il valore della modifica € contemporaneamente al di sotto delle soglie di

rilevanza comunitaria definite all'art. 14 del codice degli appalti al 10 per cento del valore

iniziale del contratto.

. E possibile, altresi, modificare il contratto senza ricorrere a una nuova procedura quando:

a) la sopravvenuta necessita di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti
nell'appalto iniziale:
I.  risultiimpraticabile per motivi economici o tecnici;
ll.  comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento

dei costi

b) sono sopravvenute modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell’appalto
per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante

c) un nuovo confraente sostituisce I'aggiudicatario a causa di una delle seguenti

circostanze:
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I. le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono
previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;

ll. allaggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di
ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un
altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché cio
non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad
eludere I'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall’arficolo 124;

. nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente
principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

4. Nei casi di cui al comma 3 del precedente articolo il contratto pud essere modificato solo
se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto
iniziale. In caso di piu modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna
modifica. Tali modifiche successive non eludono I'applicazione del codice.

5. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'arficolo 213
del codice degli appalti, framite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione
da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di
competenza.

6. Aisensi dell'art. 106, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dellimporto del contratto, il Consorzio pud imporre all'appaltatore I'esecuzione alle stesse
condizioni previste nel contratto originario. In tal caso I'appaltatore non pud far valere il
diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 16 - Risoluzione del contratto
1. La Stazione Appaltante pud risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si
verificano una o piu delle seguenti condizioni:
a. modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto i
sensi dell’articolo 120 del Codice;
b. con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 1, lettere b) e ¢) del
Codice, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 del
Codice e, con riferimento alle modificazioni di cui all’arficolo 120, comma 3,
superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b)
del Codice;
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c. l'aggiudicatario si € frovato, al momento dell'aggiudicazione dellappalto in una
delle situazioni di cui agli articoli 94, comma 1 e 95 del Codice, e avrebbe dovuto
pertanto essere escluso dalla procedura di gara;

d. sono emerse, in capo all’aggiudicatario, nel corso dell’esecuzione del conftratto,
ipotesi di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023;

e. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave
violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di
giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea.

f. sia intervenuta nei confronti dell’Appaltatore la decadenza dell'attestazione di
qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

g. sia intervenuto nei confronti dell’appaltatore un provvedimento definitivo che
dispone I'applicazione di una o piU misure di prevenzione di cui al codice delle leggi
anfimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 159/2011, ovvero sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per ireati di cui al Capo Il del
Titolo IV della Parte V del Codice.

h. grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale
da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. I direttore dei lavori o |l
direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai
sensi del primo periodo avvia in confraddittorio con I'appaltatore il procedimento
disciplinato dall’articolo 10 dell’allegato .14 del Codice. All'esito del procedimento,
la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto
scritto comunicato all’appaltatore

i. Mancato rispetto del Codice Etico di Comportamento del Committente aggiornato
con deliberazione del C.d.A. n. 166 del 31/01/2022 e del “Patto d'Integritd confrafti
pubblici” approvato con DGR XI/1751 del 17 giungo 2019.

2. In tuttii casi di risoluzione del confratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti

3. I Committente si riserva, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni subiti. In tali casi, il
Committente pud rivalersi sugli importi ancora dovuti all’Appaltatore e puo, altresi,
sospendere i pagamenti relativi.

4. In sede di liguidazione finale dell'appalto risolto € determinato I'onere da porre a carico
dellAppaltatore inadempiente, in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad

altra impresa I'esecuzione della fornitura.
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5. Per quanto non espresso nel presente articolo trovano applicazione le disposizioni dell’ art.
122 del Codice.
Art. 17 - Recesso
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 159/2011, la stazione
appaltante pud recedere dal contratto in qualungue momento purché tenga indenne
I'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai
servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel
caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dellimporto
delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto
dell’allegato 11.14 del Codice.
2. L'esercizio del diritto di recesso € manifestato dalla stazione appaltante mediante una
formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore
a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o
forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarita dei servizi e delle forniture.
Art. 18 - Obblighi dell’ Appaltatore

1. In conformitd alle disposizioni legislative di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 'appaltatore:

a. ha depositato I Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano
complementare e di dettaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento, readlizzato ai sensi

dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08, nonché le eventuali proposte integrative;

b. aggiorna tempestivamente il Piano Operativo di sicurezza di cui alla lettera precedente

in funzione delle eventuali variazioni;

c. dichiara di rispettare gli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/08 in riferimento alle

lavorazioni concesse in subappalto.
2. Inriferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza,

l'appaltatore € obbligato a rispettare tutte le norme in materia reftributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietd paritetica, previste per i
dipendenti dalla vigente normativa.

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita ma-
nutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o
tacita, del certificato di collaudo provvisorio, nei termini di legge; la stazione appaltante ha

facolta dirichiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate, assumendo
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gli oneri manutentivi e gestionali completi.

Art. 19 - Definizione delle controversie

1. Per ogni eventuale controversia relativa a validitd, efficacia, interpretazione, esecuzione,

scioglimento del presente contratto, &€ competente il foro di Milano.

Art. 20 - Domicilio dell’ Appaltatore
A tutti gli effetti del presente contratto, 'appaltatore elegge domicilio presso la propria
sede, cosi come indicata nelle premesse del presente contratto.

Art. 21 - Trasparenza e tracciabilita

L'Aggiudicatario del confratto ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella

esecuzione del confratto, sono tenuti al rispetto della presente norma. Al fine di garantire la

tracciabilitd e la trasparenza della esecuzione del contratto, I'Aggiudicatario ed i

subconftraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a frasmettere alla

Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al

comma 2 dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della

legge 136/2010 e quelle di cui all'articolo 17 della legge 55/1990 e di seguito trascritte:

a) comma 2, art. 105, D.Lgs. 50/2016: “L'affidatario comunica alla stazione appaltante,
prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti,
stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-confraente, limporto del
subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati”.

b) comma 1, art.3, Legge 136/2010: “Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari
finalizzata a prevenire infilfrazioni criminali, gli appaltatori, | subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici
anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici
devono utilizzare uno o piu conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o
presso la societd Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, (...)".

c) comma 5, lettera h, art. 80, D.Lgs 50/2016: “Le stazioni appaltanti escludono dalla
partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle
seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105,
comma 6, qualora: (...) h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione

fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55".

2. L'Amministrazione aggiudicatrice, 'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori

economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratfti, sono tenuti al pieno

rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e di seguito
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trascritto:

a) comma 9, art.3, Legge 136/2010: “La stazione appaltante verifica che nei contratti
sotfoscritti con i subappaltatori e i subconfraenti della filiera delle imprese a qualsiasi
titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena
di nullitd assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli

obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla presente legge.”.

. Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il

rispetto della norma €& attuato con la trascrizione della presente NORMA DI CONTRATTO T&T

nel subcontratto o con il suo richiaomo esplicito da parte dell' Affidatario.

. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di

esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli

affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontrafti.

. Il soggetto abilitato ad operare sulla piattaforma T&T mediante autenticazione tramite SPID

e/o CNS e I'aggiudicatario. Tale autenticazione permette di identificare univocamente |l
soggetto. L'obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun subcontratto mediante la

compilazione della scheda T&T (rinvenibile in piattaforma) € in capo all’aggiudicatario.

. La compilazione della scheda T&T a cura dell’Aggiudicatario avviene contestualmente

con la frasmissione alla SA della documentazione relativa ai subcontratti (per finalita

autorizzativa o di mera comunicazione).

. La pubblicazione della scheda sulla piattaforma avviene a seguito di validazione da parte

del RUP, in esito all'istruttoria compiuta.

. A norma di quanto previsto dall’art. 3 comma 9 della Legge 136/10, la mancata previsione

— all'interno di qualsiasi tipologia di subcontratto — della clausola con la quale Affidante e
Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilitd dei flussi finanziari rende il subcontratto

nullo.

. La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell’ Aggiudicatario, € causa ostativa

allingresso in cantiere del Subcontraente. E equiparato al caso del’lomessa frasmissione
della SCHEDA T&T quello della trasmissione all’ Amministrazione di informazioni non

corrispondenti al vero.

. In tal caso, I'Amministrazione si riserva di darne notizia alle autoritd competenti. Nel caso

I'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o
tfrascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della Legge
136/2010, la sua nullitd, I'Affidante del subcontratto € sottoposto al pagamento di una

penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comungue non inferiore a 500
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euro.
Nel caso I'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, I'Affidante e
I'Affidatario saranno ciascuno tenuti a pagare una penale pari all’ 1 per mille del valore del
subcontratto per ogni giorno diritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso.
Nel caso I'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni
che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autoritd,
si riserva il diritto di applicare nei confronti dellAffidante e dell'Affidatario una penale
ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla
gravitd della non correttezza delle informazioni fornite.
Art. 22 - Normative di riferimento

Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme
contenute nel D.Lgs. 36/2023 e nel D.Lgs. 81/2008, olire ad ogni altra normativa collegata.
L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a
contrattare con la pubblica amministrazione, né allinterruzione dell'attivitd, anche
temporaneaqa, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle
condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001.
In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale
dell'aggiudicazione definitiva, tfrovano applicazione gli articoli da 121 a 124 dell'allegato 1
al D.Lgs. 104/2010.

Art. 23 - Spese conirattudli e trattamento fiscale
Sono a carico dell' Appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla
sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, nonché tutte le spese di bollo per
gli afti occorrenti per la gestione del lavoro.

Ai sensi dell’ Allegato 1.4 del D.Lgs. 36/2023, I'importo della marca da bollo ammonta a €

Art. 24 -  Trattamento dei dati
| dati personali riconducibili a soggetti della Societd dei quali iI Consorzio verrd a
conoscenza a seguito dell'affidamento dell'incarico alla stessa sono trattati dall’Ente -
Titolare del trattamento, nella persona del legale rappresentante pro-tempore— per
I'espletamento degli adempimenti informativi, amministrativi e contabili connessi al
rapporto contrattuale. Il trattamento verra effettuato in modalitd informatica e manuale
anche framite soggetti esterni e verranno conservati nel rispetto dell’art. 5.1. del Reg. UE
2016/679. | dati personali non saranno diffusi, potranno invece essere comunicati a societd

confrattualmente legate al Titolare del trattamento ed altri Enti Pubblici per I'adempimento
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delle finalitd connesse agli obblighi di legge. Le vengono riconosciuti in qualita di
interessato i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679 e potra esercitarli inviando
una mail all’indirizzo privacy@etvilloresi.it L'indirizzo di contatto del Responsabile della
protezione dei dati (DPO) & dpo.estvilloresi@dpoprofessionalservice.it. Informativa estesa ex
art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) & disponibile a richiesta o sul sito web, www.etvilloresi.it
— pagina Privacy.
Art. 25 - Obbligo dirispetto del modello di organizzazione e gestione e del codice etico
dell’ente
La societd si impegna, per sé e anche per i propri collaboratori, i propri amministratori,
sindaci, dipendenti e/o rappresentanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice
civile, a non commettere azioni o omissioni che possano comportare la commissione
anche di uno solo degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231, a rispettare futte le
normative di legge applicabili e vigenti nello svolgimento della propria attivitd, nonché a
rispettare i precetti di cui al medesimo Decreto 231/2001 e alle sue eventuali successive
modifiche ed integrazioni secondo quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello,
adottato dal Consorzio di Bonifica con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 273
del 21 novembre 2017 e ss.mm.ii., nonché a rispettare tutti gli altri precetti del medesimo
Modello, di cui I'affidatario sottoscrizone del presente confratto. In caso di
inadempimento/inosservanza da parte della societd e/o dei propri collaboratori, dei propri
amministratori, sindaci, dipendenti e/o rappresentanti, rispetto a quanto previsto nel
presente articolo, il Consorzio di Bonifica potrd risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del
Codice civile, il presente confratto. Resta ferma I'esclusiva responsabilitd a tutti gli effetti
penali e civil, della societd o e/o del suo personale in relozione a tale
inadempimento/inosservanza.
Art. 26 - Sottoscrizione digitale

Il presente contratto viene sottoscritto digitalmente dalle parti.

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI
IL PRESIDENTE
ALESSANDRO FOLLI

L'APPALTATORE
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