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TITOLO | - DEFINIZIONI AMMINISTRATIVE ED ECONOMICHE DELL’APPALTO

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art.1- Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessari per la realizzazione
dell’intervento di cui al comma 2.

2. Llintervento é cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione Appaltante: opere per la messa in sicurezza del torrente
Pudiga (zona via Baranzate 89/11) mediante realizzazione di difesa spondale, in Comune di Novate
Milanese;

b) le opere previste sono: pulizia alveo del torrente Pudiga tramite decespugliamento e abbattimento
piante; risezionamento della sezione idraulica; realizzazione di scogliere in massi ciclopici.

c) ubicazione: Torrente Pudiga nel tratto di via Baranzate in comune di Novate Milanese (Ml).

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con
le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati,
con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi, dei quali I’Appaltatore dichiara di aver
preso completa ed esatta conoscenza.

4. L’esecuzione dei lavori &€ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I’Appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione
I'articolo 1374 del Codice civile.

5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della Legge n. 136 del 2010, ¢ stato acquisito il seguente codice:

a. Codice Unico di Progetto (CUP): C68H22001110002

Art. 2 - Ammontare dell'appalto e importo del contratto

1. Limporto dell’appalto posto a base dell’affidamento & definito dalla seguente tabella:

OPERA COMPLETA

Descrizione A Corpo A Misura In Economia TOTALE (L)

1 |Lavori (L) € 93'070,26 |€ 0,00 € 0,00 |€ 93'070,26

Descrizione A Corpo A Misura In Economia TOTALE (SS)

2 | Sicurezza speciale (SS) da PSC € 2'742,30 |€ 0,00 € 0,00 |€ 2'742,30

T |IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2) € 95'812,56
2. Limporto contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi:

a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso
percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;

b) importo degli Oneri di sicurezza (SS) determinato al rigo 2, della colonna « TOTALE»;
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c) aisensidell’art. 41 comma 14 del D.Lgs 36/2023, i costi della manodopera (pari ad € 31'938,97)
e della sicurezza (pari ad € 2'742,30) sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso

3. Aifini del comma 2, gliimporti sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

Soggetti a ribasso  NON soggetti a ribasso

1 Lavori a Corpo e a Misura Vedi RIGO 1
2 Sicurezza speciale (SS) da PSC Vedi RIGO 2
TOTALE Vedi RIGO 1 Vedi RIGO 2

4. Ai fini della determinazione degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 61 del
Regolamento generale, rileva I'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in
corrispondenza del rigo "T— IMPORTO TOTALE APPALTO" e dell’ultima colonna "TOTALE".

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto e stipulato “a corpo” ai sensi del D.Lgs. 36/2023.

2. Limporto del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile per quanto riguarda
la parte a corpo, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.

3. |l prezzo convenuto, per quanto riguarda la parte a corpo, non puo essere modificato sulla base della
verifica della quantita o della qualita della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a
base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale.

4 |l ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in
elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 5.

5. | prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale, sono vincolati anche per la definizione,
valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora
ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 120 del D.Lgs. 36/2023.

6. | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo Art. 2. |
vincoli negoziali di natura economica sono indipendenti dal contenuto dell’offerta tecnica presentata
dall’Appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest’ultima da parte della Stazione
Appaltante.

Art. 4 - Categorie dei lavori

1 Aifini del calcolo dell'importo totale dei lavori a base di appalto, si e fatto ricorso al prezzario ufficiale di
riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Lombardia, edizione 2023, approvato con Delibera
della Giunta Regionale n. XI/7707 del 28 dicembre 2022.

2 Per tutte le lavorazioni non ricomprese nel prezzario di riferimento, di cui al precedente comma 1, sono
stati utilizzati prezzi ricompresi in altri prezzari secondo quanto indicato all’art, 43, comma 13, del D.Lgs.
36/2023. In alternativa si & proceduto alla redazione di opportune “analisi nuovi prezzi” sulla base dei
singoli prezzi di mercato per cio che riguarda i materiali, la mano d’opera ed i noli e trasporti.

3. | lavori sono riconducibili alla categoria unica di opere OG 8. Tale categoria costituisce indicazione per il
rilascio del certificato di esecuzione lavori.

Categoria Categoria | Importo Classifica | % sul totale
1) | ogg | Opere fluviali di difesa, di} ., ; Vedi RIGO 1 | 100,00%
sistemazione idraulica e di bonifica
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2) TOTALE VediRIGO 1 100,00%

4. Le lavorazioni riconducibili a categorie diverse, ciascuna di importo non superiore a 150'000 euro e non
superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dell’appalto, non rilevano ai fini della qualificazione
dell’Appaltatore. Il loro importo e ricompreso nell'importo della categoria prevalente di cui al comma 1,
rilevano esclusivamente ai fini del subappalto.

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. | gruppidilavorazioni omogenee sono riportate nella seguente tabella:
GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
Lavorazioni a corpo
001 Cantierizzazione e ripristini € 9'340,34 10,34%
002 Ripristino officiosita idraulica dell’alveo € 24'874,50 26,71%
003 Formazione scogliere in massi € 58'855,42 62,95%
Parte 1 —Totale lavoriacorpo| € 93'070,26 100,00%
Lavorazioni a misura
Parte 2 — Totale lavori a misura| € 0,00 0,00%
a) Totale importo esecuzione lavori (base d’asta)| € 93'070,26 100,00%
Oneri per attuazione dei piani di sicurezza (a corpo)| €  2'742,30 100,00%
Oneri per attuazione dei piani di sicurezza (a misura) | € 0,00
b) Totale oneri per lasicurezza| €  2'742,30 100,00%
TOTALE DA APPALTARE (a+b)| € 95'812,56

Art. 6 - Criterio di aggiudicazione

1 La scelta del contraente Appaltatore avverra secondo le modalita indicate nell’atto di approvazione del
progetto esecutivo.
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CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali,
in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato Speciale
d'Appalto, e fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice
civile.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pil aderente alle finalita per le quali
il lavoro e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona
tecnica esecutiva, secondo I'insindacabile giudizio della Direzione Lavori, o che sia pilu favorevole per la
Stazione Appaltante.

Art. 8 - Documenti facenti parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

- il Capitolato Generale d’Appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;

- il presente Capitolato Speciale d'Appalto sia relativamente alla parte amministrativa che tecnica;

- tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi;

- I’elenco dei prezzi unitari determinati in sede di offerta;

- il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, del D.Lgs. 81/2008;

- il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89 comma 1 lettera h) del D.Lgs. 81/2008;

- il cronoprogramma;

- le polizze di garanzia.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- il computo metrico, I'elenco prezzi elementari;

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e
integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini
dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della
definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo
dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori;

- le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro
allegato.

Art.9 - Disposizioni riguardanti I’appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti
in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L’'Appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e
della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede
di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col
responsabile del procedimento, consentono I'immediata esecuzione dei lavori.
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1.

1.

In particolare, con la sottoscrizione del contratto d’appalto e dei documenti che ne fanno parte
integrante e sostanziale, I’Appaltatore anche in conformita a quanto dichiarato espressamente in sede
di offerta da atto:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare di quello delle
strutture e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilita;

- di aver verificato le relazioni e constatato la congruita e la completezza dei calcoli e dei particolari
costruttivi posti a base d’appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi,
con particolare riferimento ai risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di
intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;

- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere
necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e
di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie
attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell’assoluto
rispetto della normativa vigente, senza che cid possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi
o particolari indennita.

Art. 10 - Fallimento dell’Appaltatore

In caso di fallimento dell’Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, salvo e senza pregiudizio per ogni
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 124 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 11 - Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore, direzione di cantiere

L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale
d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'Appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale
d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora I’Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante,
ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del
cantiere é assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del
capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione
di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti
nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura lI'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’Appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L’Appaltatore
in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 12 - Spese contrattuali

Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:
- le spese contrattuali;
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- le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;

- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. Il presente contratto & soggetto
all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). L'IVA e regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente
capitolato speciale d’appalto si intendono IVA esclusa.

Art. 13 - Obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
136/2010 e ss.mm.ii.

In particolare, I’Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente della filiera delle imprese interessati a
qualsiasi titolo al lavoro in oggetto dovranno utilizzare uno o piu conti correnti bancari o postali dedicati,
anche non in via esclusiva. | soggetti di cui sopra dovranno comunicare alla Stazione Appaltante gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura o, nel caso di conti
correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente
commessa, nonché nello stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare
su di essi. Dovra altresi essere tempestivamente comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati sui conti correnti
dedicati e, salvo quanto previsto dal comma 3 art. 3 della Legge 136/2010, dovranno essere effettuati
esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di
risoluzione del contratto.

Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice
Identificativo di gara (CIG) attribuito dalla Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici e il codice unico
di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico, ove obbligatorio ex art. 13 Legge 3/2003.
L'Appaltatore & tenuto altresi ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera
delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal fine, &
fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per il periodo di riferimento,
I’elenco di tutti i sub-contratti stipulati per I'esecuzione, anche non esclusiva, dell'appalto, il nome del
sub-contraente, l'importo del contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché di
trasmettere copia dei relativi contratti, onde consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante.
L’'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura
della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi
di tracciabilita finanziaria.

Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilita dei flussi finanziari comporta I'applicazione
delle sanzioni previste ex art. 6 della Legge 136/2010, oltre alla nullita ovvero alla risoluzione del
contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata legge.
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CAPO 3 — TERMINI DI ESECUZIONE

Art. 14 - Consegna e inizio dei lavori

La consegna dei lavori oggetto dell'appalto all'esecutore avviene, da parte del Direttore dei Lavori, previa
disposizione del RUP, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato 11.14 del d.lgs. 36/2023. Prima di procedere alla
consegna, il Direttore dei Lavori deve attestare lo stato dei luoghi verificando:
- l'accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori, secondo le indicazioni risultanti dagli
elaborati progettuali;
- l'assenza di impedimenti alla realizzabilita del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti
effettuati prima dell’approvazione del progetto medesimo.
L’esecuzione dei lavori hainizio, dopo la stipula del contratto, a seguito di consegna risultante da apposito
verbale e da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula, previa convocazione dell’Appaltatore. E facolta
della Stazione Appaltante procedere alla consegna anticipata dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 36/2023.
Se nel giorno fissato e comunicato I’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i
termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente
il termine anzidetto & facolta della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione,
ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno,
senza che ci0 possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova
procedura per I'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione
in quanto I'inadempimento € considerato grave negligenza accertata.
Nel caso in cui si riscontrano differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla
consegna e il Direttore dei Lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e I'importanza
delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto
esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.
La consegna puo non avvenire per causa imputabile alla Stazione Appaltante ed in tal caso I'esecutore
puo chiedere il recesso del contratto. Se l'istanza di recesso viene accolta, I'esecutore ha diritto al
rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, in misura non superiore a
guanto calcolato sull'importo netto dell'appalto considerando le percentuali riportate al comma 12
dell’art. 3 dell’allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023. La richiesta di pagamento delle spese, debitamente
guantificata, & inoltrata a pena di decadenza entro 60 giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione di accoglimento dell’istanza recesso ed e formulata a pena di decadenza mediante riserva
da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e confermare nel registro di contabilita.
Avvenuta la consegna, la Stazione Appaltante puo sospendere i lavori per ragioni non di forza maggiore,
purché la sospensione non si protragga per piu di 60 giorni. Trascorso inutilmente tale termine,
|'esecutore puo chiedere la risoluzione del contratto; allo stesso modo del caso di consegna tardiva per
causa imputabile alla Stazione Appaltante.
Le disposizioni sulla consegna si applicano anche in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed
immobili; in tal caso si provvede alla compilazione, in contraddittorio con I’Appaltatore, di un verbale di
consegna parziale dei lavori. L'Appaltatore presenta, a pena di decadenza dalla possibilita di iscrivere
riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle
lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Qualora le cause di indisponibilita permangano anche
dopo che sono stati realizzati i lavori previsti dal programma, si applica la disciplina relativa alla
sospensione dei lavori di cui al successivo comma 6. Nel caso di consegna anticipata, il verbale di
consegna indica, altresi, le lavorazioni che I'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le
opere provvisionali.
L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori:
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La documentazione di avvenuta denuncia di inizio attivita agli enti previdenziali, assicurativi ed

antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta. Egli trasmette altresi, a scadenza quadrimestrale,

copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi

paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle

imprese subappaltatrici.

La documentazione attestante I'idoneita tecnico professionale di cui all'all. XVII del D.Lgs. 81/2008 e

segnatamente:

- l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell'appalto;

- il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o
autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008;

- il documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;

- una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui
all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008.

Una dichiarazione attestante I'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una

dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali

comparativamente pil rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti.

La nomina del RSPP, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta

antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente

guando necessario.

Il (I) Nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Gli attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D.Lgs. 81/2008.

L'elenco dei lavoratori risultanti da libro unico del lavoro con l'indicazione delle qualifiche di

appartenenza e relativa idoneita sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/2008. L'elenco deve essere corredato

da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver gia consegnato al lavoratore le informazioni

sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovra esser tempestivamente comunicata.

La copia del libro unico del lavoro dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare I'effettiva

posizione assicurativa delle maestranze di cui all'elenco richiesto.

La copia della documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto all'obbligo di comunicare

al Centro per lI'impiego competente la instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro secondo quanto

previsto dal Decreto Interministeriale 30/10/2007. La comunicazione deve essere assolta almeno il

giorno prima della assunzione

Tali adempimenti devono essere assolti:

dalla singola impresa aggiudicataria;

da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell'impresa mandataria, qualora I'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese;

dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli
34, comma 1, lettere b) e c), qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria
organizzazione consortile;

dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile,
che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del
Codice dei contratti, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori;
qualora siano state individuate pill imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono
essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse,
per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente
comunicata alla Stazione Appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato tale
individuazione;

dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

L'aggiudicatario deve assolvere gli adempimenti di cui sopra anche nel corso dei lavori, ogni qualvolta nel
cantiere operilegittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
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L'obbligo di trasmissione di cui al precedente comma 7 del presente articolo si considera adempiuto
anche tenendo conto dei documenti contenuti nel Piano Operativo di Sicurezza di cui al successivo art.
37.

Art. 15 - Termini per I'ultimazione dei lavori

Tutte le opere appaltate dovranno comunque essere completamente ultimate nel termine di giorni 60
(sessanta) naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il periodo di giorni sopra riportato comprende, oltre ai dovuti periodi di festivita e ferie contrattuali, i
periodi di fermo cantiere dovuti al maltempo tali da non consentire I’esecuzione dei lavori previsti, fino
ad una concorrenza massima di 2 giorni al mese. In detto tempo & inoltre compreso quello occorrente
per I'impianto del cantiere, per ottenere dalle competenti autorita le eventuali concessioni, licenze e
permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell’effettivo inizio
dei lavori.

Tutti i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per la costruzione delle opere oggetto dell’appalto
sono effettuati nel rispetto del “programma esecutivo dei lavori” di cui al successivo art. 21, che sara tale
da garantire 'ultimazione dei lavori nel termine utile contrattuale.

Art. 16 - Proroghe

L’Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale di cui al precedente articolo 15, puo chiedere una proroga, presentando apposita richiesta
motivata almeno 15 giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo 15.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta puo essere presentata anche qualora manchino
meno di 15 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 15, comunque prima di tale scadenza,
qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la
richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

La richiesta e presentata al Direttore dei Lavori, il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata
dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al RUP questi acquisisce
tempestivamente il parere del Direttore dei Lavori.

La proroga e concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; il RUP puo prescindere dal parere del Direttore dei Lavori qualora questi non si esprima entro
10 giorni e puo discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento é riportato il parere del Direttore dei
Lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del RUP.

Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente
a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza
del termine di cui all’articolo 15, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della
richiesta.

Art. 17 - Sospensioni disposte dal Direttore dei Lavori

Il Direttore dei Lavori pud procedere alla sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 121 del D.Lgs. 36/2023
qguando ricorrono circostanze speciali che non erano prevedibili al momento della stipulazione del
contratto e che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dei Lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, con l'intervento dell'esecutore o di
un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione - ai sensi dell'art. 8 c. 1 dell'allegato 11.14 del
codice - riportando:

- le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;
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- lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele
adottate al fine della ripresa dell’intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;
- la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera presenti in cantiere al momento della
sospensione.
La sospensione si protrae per il tempo strettamente necessario. Se la sospensione supera 1/4 della durata
complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori, il RUP da avviso all’ANAC; contrariamente, I’ANAC irroga
una sanzione amministrativa alla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 222 c.13 del codice. In questo caso
- sospensione maggiore di 1/4 o 6 mesi della durata complessiva prevista per I'esecuzione - |'esecutore
puo chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la Stazione Appaltante si oppone,
|'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione
oltre i termini suddetti.
Cessate le cause di sospensione, il RUP ordina la ripresa dell'esecuzione dei lavori ed indica un nuovo
termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori, il Direttore dei Lavori redige il
verbale di ripresa dei lavori, sottoscritto anche dall’esecutore, con indicazione del nuovo termine
contrattuale. Se |'esecutore ritiene che siano cessate le cause che hanno determinato la sospensione
temporanea dei lavori, ma il RUP non ha ancora disposto la ripresa dei lavori, I'esecutore puo diffidarlo
e dare le opportune disposizioni per la ripresa al Direttore dei Lavori; la diffida € condizione necessaria
per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori.
Quando, a seguito della consegna dei lavori, insorgono circostanze che impediscono parzialmente il
regolare svolgimento dei lavori per cause imprevedibili o di forza maggiore, I'esecutore prosegue le parti
di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto
in apposito verbale.
Le contestazioni dell'esecutore riguardo alle sospensioni dei lavori, comprese anche quelle parziali, sono
iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori. Se la contestazione riguarda
esclusivamente la durata della sospensione, e sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei
lavori; nel caso in cui I'esecutore non firma i verbali, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita.
Se le sospensioni dei lavori, totali o parziali, sono disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da
qguelle sopra individuate, |'esecutore puo chiedere, previa iscrizione di specifica riserva, a pena di
decadenza, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382
c.c. e secondo i criteri individuati dall'art. 8 c.2 dell’allegato 11.14 del codice.

Art. 18 - Sospensioni ordinate dal RUP

Il RUP puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita;
I'ordine & trasmesso contemporaneamente all’Appaltatore e al Direttore dei Lavori ed ha efficacia dalla
data di emissione.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare di sospendere i lavori ed emette I'ordine di ripresa,
trasmesso tempestivamente all’Appaltatore e al Direttore dei Lavori.

Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi
dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 17, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei
lavori, in quanto compatibili.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se pil di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un
quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 15, o comunque quando superino 6 mesi
complessivamente, |'Appaltatore pud richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita. La
Stazione Appaltante puo opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo
la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti,
iscrivendoli nella documentazione contabile.
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Art. 19 - Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa

conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b. I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei
Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che |'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;
e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque

previsti dal presente capitolato;

f. le eventuali controversie tra I’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati

dall’ Appaltatore, né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’Appaltatore e il proprio personale dipendente;

le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei Lavori, dal coordinatore per la

sicurezza in fase di esecuzione o dal responsabile del procedimento per inosservanza delle misure di

sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi,

previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i. le sospensioni disposte, ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. 81/2008, dal personale ispettivo del
Ministero del Lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante
dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in
materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate, in attesa dell’emanazione di
apposito Decreto Ministeriale, nell’allegato | del D.Lgs. 81/2008.

Non costituiscono, altresi, motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli

inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione

Appaltante, se I’Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante

medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono essere invocate nemmeno per la richiesta di proroghe di cui

all’articolo 16 o di sospensione dei lavori di cui all’articolo 17

= @

Art. 20 - Penali per ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale

consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari all’'uno per

mille dell'importo contrattuale. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al precedente periodo,

trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi,
qualora la Stazione Appaltante non si avvalga della facolta di rescissione contrattuale;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei
Lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati;

d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.
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La penale applicata ai sensi del precedente punto a) e disapplicata oppure, se gia incamerata, e restituita
senza ulteriori oneri per ’Amministrazione, qualora I’Appaltatore, in seguito all’landamento imposto ai
lavori, rispetti la successiva soglia temporale fissata nel programma dei lavori di cui all’art. 21 del presente
Capitolato Speciale.

La penale di cui ai punti b) e d), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al
punto c) e applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a
quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L'importo complessivo delle
penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo superare il 10 per cento dell'importo contrattuale;
qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale
trovano applicazione gli articoli in materia di risoluzione del contratto. L’applicazione delle penali di cui
al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Art. 21 - Cronoprogramma esecutivo a cura dell’Appaltatore

Entro 20 giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'Appaltatore
predispone e consegna alla Direzione dei Lavori un proprio programma esecutivo dei lavori dettagliato ai
sensi dell'art. 32 comma 9 dell'allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023. Tale programma deve riportare per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere
approvato dalla Direzione Lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.
Trascorso tale termine senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori
si intende accettato, fatte salve evidenti illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il
rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore puo essere modificato o integrato dalla Stazione

Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e

in particolare:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

- per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti
o ritardi della Stazione committente;

- perl'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree
comungque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o
aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni
in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilita gestionale della Stazione Appaltante;

- per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, nonché collaudi parziali o specifici;

- qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92 del D.Lgs. 81/2008; in ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente
con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

lavori dovranno comunque essere eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla

Stazione Appaltante e integrante il progetto esecutivo e, in funzione della effettiva data di consegna

dei lavori, I’Appaltatore dovra valutare I'organizzazione del cantiere ed il programma dei lavori in

rapporto alle specifiche esigenze di alcune lavorazioni da eseguirsi tassativamente in determinate
stagioni dell’anno.
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L'Appaltatore & obbligato a rispettare il cronoprogramma riportante la pianificazione delle lavorazioni,
nonché il programma esecutivo da lui stesso predisposto.

Art. 22 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L’eventuale ritardo imputabile all’Appaltatore nel rispetto dei termini per I'ultimazione dei lavori o delle
scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 20 (venti) giorni naturali
consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo
di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 122 del D.Lgs. 36/2023.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’Appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale per ritardi € computata sul periodo determinato
sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine
assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al precedente periodo.
Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi.
Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante pud trattenere qualunque somma maturata a
credito dell’Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Opere per la messa in sicurezza del torrente Pudiga (zona via
Baranzate 89/11) mediante realizzazione di difesa spondale, in | Capitolato speciale d'appalto pag. 17
Comune di Novate Milanese




CAPO 4 — DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 23 - Anticipazione

Ai sensi dell’art 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, sul valore stimato dell’appalto viene calcolato
I'importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all’Appaltatore entro 15 gg.
dall’effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma dei lavori ai sensi dell’art.
125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

L'importo della garanzia di cui sopra viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori,
in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Nei casi consentiti dalle leggi vigenti, le stazioni appaltanti erogano all’esecutore, entro quindici giorni
dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, I'anticipazione
sull'importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione
dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 Codice
civile

Il beneficiario decade dall’anticipazione se I'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi
contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione, ai sensi dell’art. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

Art. 24 - Pagamenti in acconto

| pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni
volta che i lavori eseguiti raggiungano un importo non inferiore al 30% (trenta per cento) dell'importo
contrattuale. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi
e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull'importo netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla
ostando, in sede di conto finale.

All’'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore dei Lavori
redige la relativa contabilita e il RUP, emette ai sensi dell’articolo art. 125, comma 5, del D. Lgs. 36/2023,
entro cinque giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: “lavori a tutto
| ” con l'indicazione della data nonché riportare il riferimento al relativo stato di
avanzamento dei lavori.

La Stazione Appaltante provvede al pagamento del certificato entro i successivi trenta giorni, mediante
emissione dell’apposito mandato e I'erogazione a favore dell’ Appaltatore ai sensi della Legge 120/2020.
Qualora i lavori siano imprevedibilmente sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non
dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del
certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui sopra.

In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore
al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, pud essere emesso uno stato di avanzamento per
un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95%
(novantacinque per cento) dellimporto contrattuale. Non pud essere emesso alcuno stato di
avanzamento quando la differenza tra I'importo contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia
inferiore al 15% (quindici per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo dei lavori residuo
contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 27. Ai fini del presente comma per importo
contrattuale si intende I'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo
degli atti di sottomissione approvati.
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Ai sensi dell’articolo 31, comma 4 e 5, della Legge 98/2013, 'emissione di ogni certificato di pagamento
e subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’Appaltatore della documentazione
attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui
redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti

Art. 25 - Pagamento a saldo

Il conto finale dei lavori, redatto ai sensi dell’art. 12 dell’All. 1I-14 del D.Lgs. 36/2023, é redatto dal
direttore Lavori entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, a seguito della certificazione
dell’ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le
vicende alle quali I'esecuzione del lavoro € stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.
Nel conto finale e accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la
cui liquidazione definitiva ed erogazione & soggetta alle verifiche di collaudo o di certificazione della
regolare esecuzione.
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore entro il termine di 60 giorni notificato
dal RUP. Se I'Appaltatore non firma il conto finale entro il termine indicato o se lo firma senza confermare
le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale sara considerato dall’Amministrazione
appaltante integralmente e definitivamente accettato dall’Appaltatore. Firmato dall’esecutore il conto
finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria
relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande
dell’esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o I'accordo bonario.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 25, comma 1, nulla ostando, € pagata entro 60

giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. |

pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 117, comma 9,

del D.Lgs. 36/2023, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,

secondo comma, del Codice civile.

La garanzia fideiussoria, di cui al precedente comma 3, deve essere stipata alle seguenti condizioni:

- limporto garantito deve essere almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell’'IVA
all’'aliquota di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

- la garanzia deve avere validita ed efficacia fino a due anni dopo I’'emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;

- la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una
banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di
assicurazione.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice civile, I’Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi

dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di

collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo

Art. 26 - Ritardi nei pagamenti

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per I'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a
disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il
certificato di pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo;
trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di mora.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato di pagamento
e il suo effettivo pagamento a favore dell’Appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione
Appaltante abbia provveduto al pagamento sono dovuti all’ Appaltatore gli interessi legali per i primi 60
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giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli interessi
di mora.

E facolta dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui
I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del
Codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, & facolta
dell’ Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio arbitrale
per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data di costituzione in mora.
Qualora il pagamento della rata di saldo avvenisse in ritardo rispetto al termine stabilito sulle somme
dovute decorrono gli interessi legali. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento
delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito, sulle stesse
somme sono dovuti gli interessi di mora.

Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in
acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento degli
interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

Art. 27 - Cessione del contratto e dei crediti

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 120 comma 12 del D.Lgs.
36/2023 e della Legge 52/1991, a condizione che il contratto di cessione, in originale o in copia
autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento
sottoscritto dal RUP.
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CAPO 5 — CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 28 - Lavori a corpo

Come rilevabile dagli elaborati progettuali e dalle indicazioni del presente capitolato speciale d’appalto,
tutti i lavori sono da compensare “a corpo”.

La valutazione del lavoro a corpo é effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata
dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori; le
progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da
valutazioni autonomamente effettuate dal Direttore dei Lavori, il quale puo controllare I'attendibilita
attraverso un riscontro nel computo metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale
computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e
prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano
rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione
dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo e effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella del precedente
articolo 5, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito; i lavori
a corpo quindi sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato
d'avanzamento e per voci disaggregate appartenenti ai rispettivi gruppi di categorie omogenee che
compongono |'appalto a corpo, se ne allibra la quota percentuale dell'aliquota eseguita.

In occasione di ogni stato d'avanzamento, la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni categoria di
lavorazione che e stata eseguita viene riportata nel registro di contabilita.

Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto nella tabella del precedente articolo
5, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Ai fini della tenuta della contabilita & consentito I'utilizzo di programmi informatizzati e non sono richieste
la numerazione e la bollatura del registro, sempre nel rispetto di quanto previsto dall’art. 115 del D.Lgs.
36/2023
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CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L’'ESECUZIONE

Art. 29 - Variazioni dei lavori

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti
che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percid I'Appaltatore possa pretendere
compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pitu o in meno con 'osservanza
delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli artt. 122 e 189, comma 1 punto b), del D.Lgs. 36/2023.
Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.

Qualunque reclamo o riserva che I’Appaltatore si credesse in diritto di opporre devono essere presentati
per iscritto alla Direzione Lavori prima dell’esecuzione dell’'opera oggetto della contestazione. Non sono
prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi
natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali
richieste

Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% per cento
dell'importo dei lavori dell’appalto, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto
stipulato.

Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell’opera e/o alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili
al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non puo superare il
5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per
I’esecuzione dell’opera.

Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, e sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale,
che deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Nel caso di varianti migliorative in diminuzione proposte dall’esecutore, si fara riferimento a quanto
previsto nel D.Lgs. 36/2023 e nel D.M. 49/2018.

Art. 30 - Definizione di nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi contenuti nell’Elenco dei prezzi
del contratto stipulato tra I’Amministrazione Appaltante e I’Appaltatore. Qualora per i lavori in variante
risultino necessari prezzi non contenuti nel suddetto documento, si procedera alla formulazione di nuovi
prezzi.

In alternativa si adotteranno le voci contenute all’interno del Prezzario delle Opere Pubbliche redatto
dalla Regione Lombardia relativo all’anno in corso.

Art. 31 - Varianti per errori od omissioni progettuali

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si
rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera
oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del
contratto, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara
alla quale ¢ invitato I’Appaltatore originario.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del
10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

Nei casi di cui al presente articolo, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni
subiti dalla Stazione Appaltante. Ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di
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progettazione I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed
economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella
predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 32 - Revisione dei prezzi

La Stazione Appaltante puo dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano
delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei
prezzi unitari utilizzati, I'Appaltatore avra diritto ad un adeguamento compensativo.

Nel caso in cui si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione

del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% rispetto al prezzo dell'importo

complessivo, si da luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il

5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza.

La compensazione & determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati

dall'ISTAT.

Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato 11.14 art. 5 commi 7 e 8,

tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste, o si debbano impiegare materiali per i quali

non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. | nuovi prezzi delle
lavorazioni o materiali sono valutati:

- desumendoli dai prezzari di cui all’art. 41, comma 13, del D.Lgs. 36/2023, ove esistenti;

- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi
elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso
un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e I'esecutore, e approvati dal RUP.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico,

i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori, sono approvati dalla Stazione Appaltante,

su proposta del RUP.

Se I'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la Stazione Appaltante pud

ingiungergli I’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,

comungue ammessi nella contabilita; ove I'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si
intendono definitivamente accettati.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni

appaltanti utilizzano:

- nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni
intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia assunti, e le eventuali ulteriori
somme a disposizione della medesima Stazione Appaltante e stanziate annualmente relativamente allo
stesso intervento;

- le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne € prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;

- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima Stazione
Appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione,
nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo & esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non

trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del Codice civile.
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CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 33 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. L’Appaltatore, come disciplinato dall'articolo 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008, deve trasmettere alla
Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di
qguesta, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto
o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula
del contratto la documentazione precedentemente richiamata all’art. 14:

2. Entro gli stessi termini di cui al comma precedente, I’Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per
I’esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e
del proprio medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del D.Lgs. 81/2008,
nonché:

a. una dichiarazione di accettazione del PSC di cui al successivo art. 35, con le eventuali richieste di
adeguamento di cui all’art. 36;

b. il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I'eventuale differimento ai sensi dell’art.
37.

Art. 34 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. L'Appaltatore, anche ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, deve:
a. osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. 81/2008 e all'allegato
XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni
previste nel cantiere;
b. rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni
e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle
disposizioni degli articoli da 108 a 155 del D.Lgs. 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV,
XXV, XXVI, XXVII, XXVII, XXIX, XXX, XXXI, XXXI1, XXXI1I, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
c. verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
d. osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto
attiene la gestione del cantiere.
2. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite
secondo il criterio “incident and injury free”.
4. L'Appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori se ¢ in difetto rispetto a quanto stabilito all'art. 33
oppure agli artt. 35, 36, 37 o0 38.

Art. 35 - Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

1. L’Appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni quanto previsto nel
PSC redatto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, ai sensi
del D.Lgs. 81/2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza.

2. L'obbligo sancito al comma 1 ¢ altresi esteso:

a. alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla
precedente versione del PSC;

b. alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione.
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Il periodo temporale necessario per adempiere al comma 2, lettera a), costituisce automatico
differimento dei termini di ultimazione. Inoltre, nelle more degli stessi adempimenti, se i lavori non
possono iniziare non decorre il termine per I'inizio dei lavori di cui all’art. 14 e se i lavori non possono
utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi dell’art 17.

Art. 36 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento/sostitutivo

L'Appaltatore puo proporre al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu motivate

modificazioni o integrazioni al PSC, nei seguenti casi:

a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;

b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di
vigilanza.

L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci

tempestivamente sull’accoglimento o il rigetto delle proposte di cui al comma 1, con atto motivato da

annotare sulla documentazione di cantiere; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per

I'Appaltatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle

proposte dell’ Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte, nei casi di

cui al comma 1, lettera a), si intendono accolte; I'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle

modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in
aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle

proposte dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte, nei casi di

cui al comma 1, lettera b), si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti

in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, altrimenti si intendono
rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e

integrazioni comportano maggiori costi per I’Appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la

Stazione Appaltante riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 37 - Piano Operativo di Sicurezza (POS)

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'Appaltatore, deve
predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella
fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 89,
comma 1, lettera h), del D.Lgs. 81/2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV del medesimo decreto, si riferisce
allo specifico cantiere e deve essere aggiornato in corso d'opera ad ogni eventuale mutamento delle
lavorazioni rispetto alle previsioni.

Ciascuna impresa esecutrice redige il proprio POS e, prima di iniziare i lavori, lo trasmette alla Stazione
Appaltante, per il tramite dell'Appaltatore.

L’'Appaltatore e tenuto a coordinare tutte le imprese subappaltatrici operanti in cantiere e ad acquisirne
i POS redatti al fine di renderli compatibili tra loro e coerenti con il proprio POS. In caso di
raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, tale obbligo incombe all'impresa
mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo
incombe al consorzio.
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Il POS, ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del D.Lgs. 81/2008, non & necessario per gli operatori che
effettuano la mera fornitura di materiali o attrezzature; in tali casi trovano comunque applicazione le
disposizioni di cui all’articolo 26 del citato D.Lgs. 81/2008.

Il piano operativo di sicurezza deve rispettare i requisiti minimi di contenuto previsti dall’allegato | al
decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014) e
costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo Art. 40.

Art. 38 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L’Appaltatore é obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008,
con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati
da XVI a XXV dello stesso decreto.

| piani di sicurezza devono essere conformi all’allegato XV al D.Lgs. 81/2008, nonché alla migliore
letteratura tecnica in materia.

L'Appaltatore e obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e la dichiarazione circa |'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza sono parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.

L'Appaltatore e solidalmente responsabile con i subappaltatori per i loro adempimenti in materia di
sicurezza.
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CAPO 8 — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUBAPPALTO

Art. 39 - Subappalto

Aisensidell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023, il subappalto € il contratto con il quale I’Appaltatore affida a terzi

I’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione

di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi

contratto stipulato dall’Appaltatore con terzi avente ad oggetto attivita ovunque espletate che

richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente

di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro

e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del

contratto da affidare.

L'affidatario pud subappaltare a terzi I'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del contratto,

secondo le disposizioni del presente articolo.

L'affidamento in subappalto deve sempre essere autorizzato dalla Stazione Appaltante.

L'affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-

contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente,

I'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro affidato. Sono, altresi, comunicate alla Stazione

Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Sussiste l'obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa se |'oggetto del subappalto subisce

variazioni e 'importo dello stesso viene incrementato.

| soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto,

previa autorizzazione della Stazione Appaltante, purché:

a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire;

b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del Libro
I, del codice;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima

della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del

contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, I'affidatario trasmette la dichiarazione del

subappaltatore attestante I'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del

Libro Il e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del codice. La Stazione Appaltante verifica la

dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'art. 23 del codice.

L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, i subappaltatori relativamente

ai quali, all’'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di questi

ultimi.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica,

direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente I'ambito operativo del

subappalto, sia in termini prestazionali che economici.

Art. 40 - Responsabilita in materia di subappalto

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione
Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'aggiudicatario & responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisce gli stessi standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto, riconosce, altresi, ai lavoratori un trattamento economico
e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa I'applicazione
dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano
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con quelle caratterizzanti I'oggetto dell’appalto, ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie
prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi
della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dei Lavori, il coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente
disposizione. L'affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte
di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni. E, altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio
dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove
presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle
prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce il documento
unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il documento unico di regolarita
contributiva sara comprensivo della verifica della congruita della incidenza della mano d'opera relativa
allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di
subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di
regolarita contributiva, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del codice la Stazione Appaltante e gli enti
concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite
ai lavoratori in subappalto.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo allega copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma
dell'art. 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione e
effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o
consorzio. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni
dalla relativa richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti
o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o diimporto inferiore a 100.000
euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della meta.
Ai sensi degli art. 18, comma 1, lett. u), 20, comma 3 e art. 26, comma 8, del D.Lgs. 81/2008, nonché
dell’art. 5, comma 1, della Legge 136/2010, I’Appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto
occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e
la data di assunzione del lavoratore. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori
dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto.
Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita
nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

La Stazione Appaltante indica nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di
appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle
specifiche caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessita delle
prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attivita di cantiere e pil in
generale dei luoghi di lavoro o di garantire una piu intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute
e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

| piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 sono messi a disposizione delle autorita competenti preposte
alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutti i
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subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori

compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato.

Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate

nell'esecuzione dei lavori. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il Direttore dei Lavori, con

I"ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti,
che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla Stazione Appaltante;

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi
affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato.

Art. 41 - Pagamento dei subappaltatori

Il Committente procede al pagamento diretto in favore di subappaltatori, cottimisti, prestatori di servizi
o fornitori di beni o lavori, dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, salvo il caso in cui
il subcontraente abbia espressamene rinunciato al diritto previsto dall’art. 119, comma 11, D. Lgs.
36/2023.

| pagamenti diretti al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori
da parte del Committente sono effettuati, contestualmente al pagamento dell’appaltatore, a seguito
dell’emissione del certificato di pagamento.

In caso di pagamento diretto, si applica il seguente schema procedurale:

a. emissione del S.A.L. al raggiungimento degli importi in relazione ai quali si deve procedere al
pagamento di una rata di acconto in base alle specifiche previsioni di capitolato;

b. emissione di un unico certificato di pagamento sulla base del S.A.L. pari all'importo contabilizzato
dedotti anticipazioni, precedenti acconti, ritenuta dello 0,5%, eventuali penali;

c. trasmissione delle fatture dell’appaltatore o del subappaltatore, cottimista, prestatore di servizi o
del fornitore di beni o lavori, per I'importo corrispondente alle prestazioni dagli stessi eseguite e
risultante dal certificato di pagamento;

d. trasmissione di una dichiarazione congiunta, nella quale appaltatore e subcontraente attestino
che in relazione alle prestazioni subaffidate non sono insorte fra loro controversie o contestazioni.
In tale dichiarazione, inoltre, I’Appaltatore deve anche affermare che il subcontraente, fino alla
data del S.A.L., ha eseguito le prestazioni oggetto del subcontratto conformemente al progetto di
appalto e al subcontratto e che I'importo da pagare al subcontraente stesso - corrispondente alla
fattura da questi emessa - € coerente con le modalita di determinazione dei corrispettivi previsti
nel contratto.

In caso di disaccordo/contenzioso fra I’Appaltatore e il subcontraente (e quindi in caso di mancata
trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 3 lett. d) firmata da entrambi), il
Committente si riserva la facolta di sospendere i pagamenti per 45 giorni in modo da poter effettuare gli
opportuni approfondimenti, in contraddittorio, con I'ausilio del direttore dei lavori, senza che cio
determini I'applicazione di interessi di mora.

Appaltatore e subcontraente dovranno trasmettere nel termine perentorio di 15 giorni decorrenti dalla
richiesta formulata dal RUP, osservazioni e documenti a sostegno delle proprie ragioni e, nei 10 giorni
successivi alla scadenza del termine per presentare le osservazioni, saranno ascoltati dal RUP, anche in
via telematica.

Qualora I’Appaltatore e il subcontraente non trovino un accordo, il RUP stabilira le modalita di
pagamento in favore di ciascuno e il Committente dovra intendersi liberato pagando a ciascuno la quota
parte che risultera dalla contabilita delle prestazioni su specifica indicazione del Direttore dei Lavori.
Nel caso in cui non si proceda al pagamento diretto del subcontraente, e fatto obbligo all’appaltatore di
trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture
quietanzate relative alle somme corrisposte, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
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8 Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subcontraente entro tale termine, il
Committente sospende il successivo pagamento in favore dell’appaltatore e procede nei termini indicati
ai precedenti commi 4,5 e 6.

9 Il pagamento della rata di saldo & in ogni caso subordinato all’acquisizione dei documenti contabili
indicati al precedente comma 7. In mancanza, si procede nei termini indicati ai precedenti commi 4,5 e
6.

10 Aisensidell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. 633/1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, del D.L.
223/ 2006, gli adempimenti in materia di IVA relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 7, devono
essere assolti dall’appaltatore principale.
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CAPO 9 — CONTROVERSIE

Art. 42 - Accordo Bonario

Ai sensi dell’articolo 210 del D.Lgs. 36/2023, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti
contabili, I'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura
compresa tra il 5% (cinque per cento) ed il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare
immediatamente I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo
raggiungimento di tale misura.

La proposta motivata di accordo bonario & formulata e trasmessa contemporaneamente all’ Appaltatore
e alla Stazione Appaltante entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L'Appaltatore e la
Stazione Appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia
della Stazione Appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine
previsto costituisce rigetto della proposta.

La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica,
a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo
o del certificato di regolare esecuzione.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a
decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla
Stazione Appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte
le controversie.

Aisensi dell’articolo 212 del D.Lgs. 36/2023, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso all’accordo
bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione
del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto
del Codice civile; qualora I'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100'000 euro,
ovvero 200'000 euro in caso di lavori pubblici, & necessario il parere dell'avvocatura che difende la
Stazione Appaltante o, in mancanza, del funzionario pil elevato in grado, competente per il contenzioso.
Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto
aggiudicatario, ovvero puo formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa
audizione del medesimo.

La procedura di cui al comma 5 puo essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non
diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie I’ Appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere
i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Art. 43 - Definizione delle controversie

Ai sensi delle linee-guida n. 3/2016 adottate dall’ANAC, si prevede il procedimento in contraddittorio fra
Appaltatore e Direttore dei Lavori dinanzi il RUP e la risoluzione della questione da parte di quest’ultimo,
con possibilita per I’Appaltatore di iscrivere riserve in caso di soluzioni che possano dar luogo a richieste
di maggiori compensi.

Tutte le controversie in relazione alla validita, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente
contratto o del medesimo connesse saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione, fatto salvo quanto
previsto dagli artt. 210 e 212 del D.Lgs. 36/2023.

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In
caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite al giudice del luogo in
cui e sorta I'obbligazione.
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Art. 44 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con

messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a. frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell’articolo 122 del d.Igs. 36/2023;

b. inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

c. manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro
e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato
motivo;

f. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i. mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 o ai
piani di sicurezza di cui agli artt. 35 e 37 del presente capitolato, integranti il contratto, e delle
ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza.

Il contratto ¢ altresi risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei

lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di

contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta

dalla Stazione Appaltante e fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della

raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo

I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contrad-

dittorio fra il Direttore dei Lavori e I'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi,

alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei
materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione
d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere
mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per I’eventuale riutilizzo e alla determinazione del
relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento

dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni

diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

a. ponendo a base d’asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire
d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a
base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto
di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e I'ammontare lordo
dei lavori eseguiti dall’Appaltatore inadempiente medesimo;

b. ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:

- l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente;

- I’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
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- I'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei

lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione,

assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori,

di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

6 Il contratto € altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’'opera oppure la sua utilizzazione si rendano
necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso,
proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione
dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti
dell'importo del contratto
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CAPO 10 — ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 45 - Verbale di ultimazione

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’Appaltatore il Direttore dei Lavori procede alle
operazioni di accertamento della regolarita delle opere eseguite, redigendo tempestivamente apposito
certificato. In sede di accertamento, sono inoltre rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di
costruzione che I'impresa appaltatrice e tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le
modalita prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno all’ente appaltante.
L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito
verbale immediatamente dopo la certificazione della avvenuta ultimazione, se questa ha avuto esito
positivo, ovvero nel termine assegnato dalla Direzione Lavori ai sensi di quanto sopra.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente
appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.

Il certificato di ultimazione pud disporre |'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a
sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita ai sensi e per gli effetti del dell'art.
12 del D.M. 49/2018. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di
ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti I'avvenuto completamento delle
lavorazioni sopraindicate.

Art. 46 - Termini per il collaudo o per I’accertamento della regolare esecuzione

Il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere
emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.

Durante |'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante puo effettuare operazioni di collaudo o di verifica
volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto

Art. 47 - Presa in consegna delle opere

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo I'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’Appaltatore per iscritto,
lo stesso Appaltatore non puo opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta. Egli puo
perod richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai
possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza
dell’ Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I'ultimazione dei lavori, I’Appaltatore non pud reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino al collaudo.
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CAPO 11 - NORME FINALI

Art. 48 - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto e al presente Capitolato Speciale, nonché a quanto
previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli
oneri e gli obblighi che seguono:

a. lafedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei
Lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli
effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL
tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal
capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso |I'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione
di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del Codice civile;

b. i movimenti diterra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entita dell'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito
e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a
termini di contratto;

d. l'esecuzione, in sito o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal Direttore
dei Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione
dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in
calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le
tubazioni; in particolare é fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno
di getto, datato e conservato;

e. le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal

capitolato;

f. il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuita degli scoli
delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

g. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le

disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal
presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i
guali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per
cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere
ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;

h. la concessione, su richiesta del Direttore dei Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intendera eseguire direttamente oppure
a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, |I'Appaltatore non potra pretendere
compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

i. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali
di rifiuto lasciati da altre ditte;

I. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per
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|'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto
delle esigenze e delle misure di sicurezza;
|'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla
realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi
materiale o I'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei
dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazione i regolamentari diurne e
notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle disposizioni vigenti;
la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale
di Direzione Lavori e assistenza, arredati e illuminati;
la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti,
rilievi, misurazioni, prove e controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilita e collaudo
dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con
divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni
e i modelli avuti in consegna;
la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte
della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale
I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura
e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori
deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e
per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore I'obbligo di risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni pil ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore,
restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza
dei lavori;
il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e
pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto
dell'appalto, nonché l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei
lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla
variazione della viabilita cittadina connessa con |'esecuzione delle opere appaltate;
le spese che si rendessero eventualmente necessarie per I'aggottamento delle aree di cantiere e che
non fossero espressamente indicate negli elaborati di progetto;
le spese necessarie al ripristino di tutti i danni provocati in corso d’opera dall’Appaltatore.
Al fine di rendere facilmente individuabile la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali
per l'attivita dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del
proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne
abbia comunque la stabile disponibilita, in accordo all'articolo 4 della Legge 136/2010.
L'Appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione Appaltante (coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente
o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti
per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con
esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico
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in quanto tale.

4. L'Appaltatore € anche obbligato:

a. adintervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
se egli, invitato non si presenta;

b. afirmareilibretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL,
subito dopo la firma di questi;

c. a consegnare al Direttore dei Lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal Direttore dei Lavori che
per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d. aconsegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia
nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla Direzione Lavori.

5. L'Appaltatore deve custodire e garantire la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione Appaltante; tale disposizione vige anche durante periodi di
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

6 In prossimita dell'ingresso al cantiere in posizione ben visibile dal passaggio pubblico dovra essere
esposto un cartello indicatore, di dimensioni adeguate, riportante le informazioni minime richieste dalla
normativa vigente ed eventuali ulteriori informazioni richieste dalla Stazione Appaltante, anche in
funzione di eventuali finanziamenti su convenzioni regionali.

Art. 49 - Proprieta dei materiali di scavo e demolizione

1. | materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese
dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al
recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

2. Imateriali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportatiin discariche autorizzate a cura e spese
dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al
recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per I'attivita di demolizione.

3. Alrinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo
e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 91, comma 2, del D.Lgs. 42/2004.

Art. 50 - Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati

1. In attuazione del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti
attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma
2, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i
predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante I'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti
derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del
materiale medesimo.

2. | manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:

- corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
- recuperi ambientali, riempimenti e colmate.

3. L'Appaltatore e obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali
riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER,
quantita, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

4. L|'Appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui
agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.
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Art.51 - Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell'Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, tra cui
I'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei
dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'Appaltatore & tenuto in ogni caso al rispetto del
Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo (D.P.R.120/2017).

2. E'altresi a carico e a cura dell'Appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa
movimentazione, comprese:

a. terre e rocce di scavo considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente
dell'articolo 184, comma 3, lettera b), o dell'articolo 184-bis, del D.Lgs. 152/2006;

b. terre e rocce di scavo sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto dell'articolo 185 del
D.Lgs.152/2006, ferme restando le disposizioni del comma 4 del medesimo articolo.

3. Sono infine a carico e cura dell'Appaltatore eventuali ulteriori adempimenti imposti da norme
sopravvenute.

Art. 52 - Materiale vegetale

1. Il materiale vegetale tagliato resta di proprieta dell’Appaltatore che potra provvedere allo smaltimento
seguendo le indicazioni riportate negli elaborati progettuali o secondo altre modalita, purché cio non
comporti un ulteriore costo alla Stazione Appaltante. Al termine delle operazioni dovra essere fornita alla
DL tutta la documentazione attestante la tracciabilita dello smaltimento del leghame.
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TITOLO Il — DEFINIZIONE TECNICA DELL’APPALTO

CAPO 1 — PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 53 - Ordine da tenersi nell’avanzamento lavori

L’'Appaltatore ha la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pil opportuno per darli perfettamente
compiuti nel termine stabilito dal programma esecutivo dei lavori e nel termine contrattuale, purché esso, a
giudizio dell’Ufficio di Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli
interessi della Stazione Appaltante. Tuttavia, la Stazione Appaltante ha diritto di prescrivere I'esecuzione ed
il compimento di determinati lavori entro un ragionevole termine, anche in difformita rispetto alle indicazioni
del citato programma, specialmente in relazione ad esigenze di ordine o interesse pubblico, senza che
I’Appaltatore possa rifiutarsi ed avanzare pretese di particolari compensi. L'Appaltatore dovra provvedere,
durante l'esecuzione dei lavori, a mantenere pulite le aree di lavoro, di manovra, di passaggio, o di deposito
temporaneo; ¢ altresi obbligato, al termine dei lavori, a riportarle nelle condizioni che le caratterizzavano
prima dell'inizio dei lavori. Tali oneri, se non espressamente indicati, sono inglobati nei prezzi di elenco.

Art. 54 - Caratteristiche dei vari materiali

| materiali e forniture dovranno corrispondere alle prescrizioni di legge, di capitolato e degli altri atti
contrattuali; dovranno essere delle migliori qualita e, nelle rispettive loro specie, dovranno risultare di precisa
e corretta lavorazione. Potranno essere ammessi materiali speciali, o non previsti, solo dopo esame e parere
favorevole della Direzione Lavori. Il Direttore dei Lavori ha la facolta di rifiutare in qualunque tempo i
materiali e le forniture che non abbiano i requisiti prescritti, che abbiano subito deperimenti dopo
I'introduzione nel cantiere o che per qualsiasi causa non risultassero conformi alle condizioni contrattuali.
L’'Appaltatore dovra provvedere a rimuovere dal cantiere le forniture e i materiali rifiutati e sostituirli a sue
spese con altri idonei. Qualora I’Appaltatore non effettuasse la rimozione nel termine prescritto dal Direttore
dei Lavori, vi provvedera direttamente la Direzione Lavori stessa a totale spesa dell’Appaltatore, a carico del
quale restera anche qualsiasi danno derivante dalla rimozione cosi eseguita. Qualora venisse accertata la non
corrispondenza alle prescrizioni contrattuali dei materiali e delle forniture accettate e gia poste in opera, si
procedera come disposto dall’art. 18 del Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici.

Tutti i materiali occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da cave, fabbriche, stabilimenti,
depositi, ecc. scelti ad esclusiva cura e rischio dell’Appaltatore, il quale non potra accampare alcuna eccezione
qualora in corso di coltivazione delle cave o di esercizio delle fabbriche, degli stabilimenti, dei depositi, ecc.,
i materiali non fossero piu corrispondenti ai requisiti prescritti oppure venissero a mancare ed esso fosse
obbligato a ricorrere ad altre cave, stabilimenti, depositi, ecc. in localita diverse e a diverse distanze o da
diverse provenienze; intendendosi che, anche in tali casi, resteranno invariati i prezzi stabiliti alla qualita e
dimensione dei singoli materiali.

L'Appaltatore & obbligato a notificare alla Direzione Lavori - in tempo utile - e in ogni caso almeno quindici
giorni dall'impiego, la provenienza dei materiali e delle forniture per il prelevamento dei campioni da
sottoporre, a spese dell’Appaltatore, alle prove e verifiche che la Direzione Tecnica reputasse necessarie
prima di accettarli. Lo stesso obbligo ha I’Appaltatore nel caso di eventuali successive modifiche dei luoghi di
provenienza dei materiali o delle forniture. La scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro o fra
diversi tipi dello stesso materiale sara fatta di volta in volta, in base al giudizio della Direzione Lavori, la quale
per i materiali da acquistare si assicurera che provengano da produttori di provata capacita e serieta. A queste
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condizioni e purché i materiali corrispondano ai requisiti di seguito fissati, I’Appaltatore & libero di provvedere
i materiali ove reputera piu opportuno.

| materiali potranno essere posti in opera solamente dopo essere stati accettati dalla Direzione Lavori. In
correlazione a quanto prescritto nel presente Capitolato in merito alla qualita e le caratteristiche dei materiali
e delle forniture in genere I'’Appaltatore & obbligato a prestarsi in ogni tempo a tutte le prove dei materiali e
delle forniture da impiegarsi o che abbiano gia trovato impiego. Tutte le spese di prelevamento e di invio dei
campioni ai Laboratori prove autorizzati per legge o a quelli di fiducia indicati dalla Societa Appaltante, oltre
le spese occorrenti per le sperimentazioni, saranno a carico dell’Appaltatore. Il Laboratorio che eseguira le
prove dovra consegnare ciascun proprio “Certificato di prova”, in originale, alla Direzione Lavori. E’
espressamente esclusa qualsiasi altra forma di consegna dei “Certificati di prova” alla Direzione Lavori. Gli
addetti al Laboratorio come quelli della Direzione Lavori dovranno avere libero accesso e completa possibilita
di controllo in tutti i cantieri, ove avviene I'approvvigionamento, la confezione e la posa in opera dei materiali
previsti in appalto. Il prelievo dei campioni da esaminare potra essere eseguito in qualsiasi momento e gli
addetti alle cave, agli impianti, ai mezzi di approvvigionamento o di posa dovranno agevolare le operazioni
di prelievo. Per i campioni asportati dall’'opera in corso di esecuzione, I’Appaltatore € tenuto a provvedere a
sua cura e spese, al ripristino della parte manomessa. Le prove sopraddette, se necessario, potranno essere
ripetute anche per materiali e forniture della stessa specie e provenienza, sempre a spese dell’Appaltatore.
L'esito favorevole delle prove, anche se effettuate nel cantiere, non esonera I'Appaltatore da ogni
responsabilita nel caso che, nonostante i risultati ottenuti, non si raggiungano nelle opere i prescritti requisiti.
Potra essere ordinata la conservazione dei campioni, munendoli di sigilli e firma del Direttore dei Lavori e del
Responsabile del cantiere per conto dell’Appaltatore, al fine di garantire I'autenticita. L’accettazione dei
materiali, che normalmente & definitiva dopo che i materiali sono posti in opera, non pud mai pregiudicare il
diritto della Direzione Lavori di rifiutare in qualsiasi tempo, anche se gia posti in opera e fino a collaudo
definitivo, i materiali che non corrispondessero ai requisiti e alle caratteristiche contrattuali. | materiali di
rifiuto, come sopra detto, devono essere allontanati dal cantiere entro il termine fissato dalla Direzione
Tecnica a completa cura e spese dell’Appaltatore. In caso di inadempienza vi provvedera la Direzione Lavori
a totale spesa dell’Appaltatore.

(i)Acqua:
L'acqua dovra essere dolce, limpida, non inquinata da materie organiche o comungue dannose all'uso cui
I'acqua medesima é destinata e rispondere ai requisiti stabiliti dalle norme tecniche emanate in applicazione
dell'art. 21 della Legge 1086 del 5/11/1971, (D.M. 17/01/2018).

(ii)Sabbia:
La sabbia dovra essere selezionata, in ordine alle dimensioni, secondo le tre classi seguenti:

e sabbia grossa-granida2a5 mm;

e sabbia media-granida 0,5a2 mm;

e sabbia fine - grani minori di 0,5 mm

La sabbia non dovra contenere materie argillose, terrose o melmose, ed avere granulometria non uniforme.
(iii)Leganti idraulici - Calci aeree - Pozzolane:

Per la confezione di conglomerato cementizio di particolari caratteristiche - “reoplastici”, a ritiro compensato,
ecc. - potra essere richiesto nella relativa voce di elenco prezzi I'impiego di legante gia premiscelato a secco
in stabilimento con tutti gli additivi necessari per dare le caratteristiche specificate nel seguito:

e resistenza caratteristica a compressione Rck 28 giorni: 2 50 MPa;

e rapporto acqua/cemento < 0.38;

e assenza di acqua essudata (misurata secondo ASTM C232 - 71);

e espansione contrastata a 7 gg (misurata secondo UNI 8148) > 0.5/1000 e non inferiore a questo
valore a 28 gg, o, in alternativa, a giudizio della D.L., espansione libera in fase alternativa, a giudizio
della D.L., espansione libera in fase plastica (misurata secondo UNI 8996) >0.50/100;

e aria totale occlusa (secondo UNI 6395-72)

o della miscela mescolata per 10 minuti: 4% +- 0.4%
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e della miscela mescolata per 40 minuti: 4% +- 0.8%;

o slump=>22cm;

e contenuto in fibre sintetiche (polipropilene, poliacronitrile) : > 1.5 Kg/mc di calcestruzzo;

e adesione a supporti in calcestruzzo - prova per trazione diretta (strappo), a 14 gg: > 2.0 MPa.
Legante ed additivi dovranno essere conformi a quanto specificato, ed essere dosati in quantita tali da
conferire al conglomerato cementizio prodotto le caratteristiche tecniche richieste. Il legante premiscelato
con gli additivi dovra essere fornito in sacchi sui quali siano indicate chiaramente le caratteristiche ed il
contenuto in peso di legante idraulico nonché le modalita d'impiego consigliate dalla ditta fornitrice.
(iv)Ghiaie - Ghiaietti - Pietrischi - Pietrischetti - Sabbie per opere murarie
(da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi, escluse le pavimentazioni): dovranno corrispondere ai
requisiti stabiliti dalle Norme Tecniche emanate in applicazione dell'Art. 21 della Legge n° 1086 del 5/11/1971
(D.M. 17/01/2018).

Le dimensioni massime degli inerti costituenti la miscela dovranno essere le maggiori fra quelle previste come
compatibili per la struttura a cui il calcestruzzo & destinato; di norma pero non si dovra superare il diametro
massimo di cm 5 se si tratta di lavori correnti di fondazione e di elevazione, muri di sostegno, piedritti,
rivestimenti di scarpata o simili; di cm 4 se si tratta di getti per volti; di cm 3 se si tratta di cementi armati di
cm 2 se si tratta di cappe o di getti di limitato spessore (parapetti, cunette, copertine, ecc.) per le
caratteristiche di forma valgono le prescrizioni fissate dall'Art. 21 delle Norme citate nel seguente comma D).
(v)Pietrischi - Pietrischetti - Graniglie - Sabbie - Additivi per pavimentazioni:
dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti "Norme per |'accettazione dei pietrischi, dei
pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali" del C.N.R. (Fascicolo n° 4,
Ed. 1953 ed eventuali successive modifiche) ed essere rispondenti alle specificazioni riportate nelle rispettive
norme di esecuzione lavori.
(vi)Ghiaie - Ghiaietti per pavimentazioni:
dovranno corrispondere, come pezzatura e caratteristiche, ai requisiti stabiliti nella "Tabella UNI 2710 - Ed.
Giugno 1945" ed eventuali successive modifiche.
Dovranno essere costituiti da elementi sani e tenaci, privi di elementi alterati, essere puliti e praticamente
esenti da materie eterogenee, non presentare perdita di peso, per decantazione in acqua, superiore al 2%.
(vii)Materiali ferrosi:
| materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie o
qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura, e simili. Essi
dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, dal D.M. 17/01/2018
e relativa circolare esplicativa, nonché alle norme U.N.l. vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro
qualita, i seguenti requisiti:

1. FERRO COMUNE: dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima
struttura fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature,
senza saldature aperte e senza altre soluzioni di continuita.

2. ACCIAIO DOLCE LAMINATO: I'acciaio extradolce laminato (comunemente chiamato ferro omogeneo)
dovra essere eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza
presentare screpolature od alterazioni; dovra essere saldabile e non suscettibile di prendere la
tempra. Alla rottura dovra presentare struttura granulare ed aspetto sericeo.

3. ACCIAIO FUSO O IN GETTI: l'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli di ponti e per qualsiasi altro
lavoro, dovra essere di prima qualita, esente da soffiature, e da qualsiasi altro difetto.

4. ACCIAIO PER C.A.: dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti dalle Norme Tecniche emanate in
applicazione dell’art. 21 della legge 05.11.1971 n° 1086 (D.M. 17 gennaio 2018 e relative circolare
esplicativa). Gli acciai per le armature metalliche delle opere in cemento armato saranno usati in
barre ad aderenza migliorata con le seguenti caratteristiche:
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5. ACCIAIIN GENERE Acciai per barre: B450C (Ex Fe B 44 K) ad aderenza migliorata; valori nominali delle
tensioni caratteristiche di snervamento 450 N/mmq e di rottura 540 N/mmg. E’° ammesso
esclusivamente I'impiego di acciai saldabili e di acciai qualificati all’origine.

6. ACCIAI PER CARPENTERIA METALLICA: dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti dalle Norme Tecniche
emanate in applicazione dell’art. 21 della legge 05.11.1971 n° 1086 (D.M. 17 gennaio 2018 e relative
circolare esplicativa).

(viii)Pietrame per opere di difesa spondale:
Tutte le pietre, da usarsi nell'esecuzione delle opere, devono essere compatte, di forte resistenza, monde da
cappellaccio, senza screpolature, esenti da piani di sfaldamento, venature, interclusioni di sostanze estranee,
e dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed efficace adesivita con le malte.
(ix)Bitumi - Emulsioni bituminose:
dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti "Norme per I'accettazione dei bitumi per usi
stradali" - Fascicolo n°® 2 - Ed. 1951; "Norme per l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali"
Fascicolo n° 3 - Ed. 1958 del C.N.R.
(x)Bitumi liquidi:
dovranno corrispondere ai requisiti di cui alle "Norme per I'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali"
Fascicolo n® 7 - Ed. 1957 del C.N.R.
(xi)Cementi ed agglomerati cementizi
Destinate e rispondere ai requisiti stabiliti dalle norme tecniche emanate con D.M. 17 gennaio 2018
in applicazione all’Art. 21 della Legge 1086 del 5 novembre 1971.

- CALCI Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R. Decreto
16 novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle prescrizioni contenute
nella legge 26 maggio 1965, n. 595 (“Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici”) nonché
ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972 (“Norme sui requisiti di accettazione e
modalita di prova degli agglomeranti cementizi e delle calci idrauliche”). Le calci dovranno essere
marcate CE secondo UNI EN 459. La calce grassa in zolle dovra provenire da calcari puri, essere di
recente e perfetta cottura, di colore uniforme, non bruciata, né vitrea, né pigra ad idratarsi ed infine
di qualita tale che, mescolata con la sola quantita d'acqua dolce necessaria alla estinzione, si
trasformi completamente in una pasta soda a grassello tenuissimo, senza lasciare residui maggiori
del 5% dovuti a parti non bene decarburate, siliciose od altrimenti inerti. La calce viva, al momento
dell'estinzione, dovra essere perfettamente anidra; sara rifiutata quella ridotta in polvere o sfiorita,
e percio si dovra provvedere la calce viva a misura del bisogno e conservarla comungue in luoghi
asciutti e ben riparati dalla umidita. L'estinzione della calce viva dovra farsi con i migliori sistemi
conosciuti ed a seconda delle prescrizioni della Direzione Lavori in apposite vasche impermeabili
rivestite di tavole o di muratura. La calce grassa destinata agli intonaci dovra essere spenta almeno
sei mesi prima dell'impiego.

- CEMENTI E AGGLOMERANTI CEMENTIZI | cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione
contenuti nelle norme: Legge 26 maggio 1965, n. 595 - “Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti
idraulici; D.M. 3 giugno 1968 -“Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova dei
cementi” e successive modifiche; - D.M. 20 novembre 1984 — “ Modificazioni al D.M. 3 giugno 1968
recante norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova dei cementi”; Avviso di rettifica al
D.M. 20 novembre 1984 (G.U. n.26 del 31.1.1985); D.M. 13 settembre 1993 — “Abrogazione di alcune
disposizioni contenute nel D.M. 3 giugno 1968 concernente nuove norme sui requisiti di accettazione
e modalita di prova dei cementi” ed essere certificati secondo le norme: - Dir. 89/106/CEE del 21
dicembre 1988 —“Relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione; D.P.R. n. 246 del 21 aprile
1993 — “ Regolamento di attuazione della Direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione”;
D.M. n. 314 del 12 luglio 1999 — “ Regolamento recante norme per il rilascio dell’attestato di
conformita per i cementi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica per i quali & di
prioritaria importanza il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui all’allegato A (resistenza
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meccanica e stabilita) al D.P.R. n. 246 del 21 aprile 1993; - UNI EN 197; - D.M. 22 gennaio 2002 “
Autorizzazione provvisoria all'l.C.I.T.E. — Istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia
edilizia, in San Giuliano Milanese, alla certificazione CE di conformita per i cementi comuni, secondo
la norma UNI EN 197”; - Manuale della qualita — Procedura gestionale per la certificazione di
conformita ai sensi dell’allegato ZA della norma UNI EN 197; | cementi di cui all'art. 1 lettera A) della
legge 26 maggio 1965, n. 595 (e cioé i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e
d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e
precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 26 maggio 1965,
n. 595 e all'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. Gli agglomeranti cementizi dovranno
rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 31 agosto
1972. | cementi e gli agglomeranti cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben
riparati dall'umidita e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego. Per |'accettazione
valgono i criteri generali del art. 2.

Art. 55 - Sondaggi e tracciati

Prima di porre mano ai lavori di sterro e riporto, I'Appaltatore & obbligato ad eseguire il tracciamento
completo delle opere, mediante picchettazione, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti
in base alla larghezza del piano di posa del rilevato e delle opere connesse. Il tracciamento dovra essere
eseguito in modo analitico, utilizzando il sistema di coordinate concordato con la Direzioni Lavori relativo ai
capisaldi disponibili e riportati negli specifici elaborati progettuali.

A suo tempo dovra pure installare, nei tratti che indichera la Direzione Lavori, le modine necessarie a
determinare con precisione I'andamento delle scarpate, tanto degli sterri che dei rilevati, curandone poi la
conservazione e rimettendo quelle manomesse durante la esecuzione dei lavori.

Per le opere murarie connesse ai lavori di terra, I'Appaltatore dovra procedere al tracciamento di esse, con
I'obbligo della conservazione dei picchetti, ed eventualmente delle modine, come per i lavori in terra.

Nelle aree interessate dalle lavorazioni, I’Appaltatore dovra procedere al decespugliamento e allo sfalcio, in
modo che tali aree risultino completamente prive di ingombri che interferiscano con le lavorazioni. | lavori di
decespugliamento andranno eseguiti sia a mano che mediante I'utilizzo di mezzi meccanici, dotati di lame o
cucchiaie o accessori speciali, a seconda delle condizioni locali e delle caratteristiche del terreno.

Dovranno essere completamente eliminati i cespugli, i rampicanti, gli arbusti e gli alberi ricadenti sul piano
di posa del rilevato arginale e delle opere connesse, se necessario con due passate in senso opposto della
ruspa, oppure con una sola passata e con la presenza di un manovale incaricato di tagliare le piante piegate
dalla ruspa.

La sterpaglia rimossa andra poi ripulita dal terriccio, allontanata dall’area di lavoro e bruciata o portata a
rifiuto. Terminate le operazioni di decespugliamento, il terreno andra opportunamente regolarizzato.

Art. 56 - Rilievo plano-altimetrico di dettaglio.

L’'Appaltatore ha I'obbligo, a sua cura e spese, una volta esaurita la costruzione dell’opera, di predisporre un

rilievo plano-altimetrico di dettaglio al fine di ottenere un supporto informatico numerico e grafico che

consenta la rappresentazione fedele del territorio modificato ed altresi aggiornare la cartografia numerica

della Stazione Appaltante relativa ai tratti di infrastruttura interessati dalle opere realizzate. Le prestazioni di

cui al suddetto onere dovranno essere eseguite nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- ilrilievo nel suo complesso dovra essere realizzato mediante collegamento ai principali caposaldi presenti
nella zona e in ogni caso a tutti quelli utilizzati per I’esecuzione del rilievo a base di progetto;

- |l rilievo nel suo complesso dovra essere opportunamente georeferenziato in sistema datum WGS 84
proiezione UTM ovvero nelle medesime coordinate del rilievo posto a base di progetto;

- la qualita ed il numero dei rilievi dovranno essere tale da permettere, con la dovuta precisione, la
successiva restituzione grafica delle planimetrie, dei profili e delle sezioni;
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- gli elaborati dovranno definire un modello numerico del terreno compatibili con la banca dati della
Stazione Appaltante.

- la restituzione grafica del rilievo dovra essere effettuata per coordinate con metodi che presentino
caratteristiche di estrema precisione in scala 1:200 - 1:500; e richiesta anche la riduzione grafica in scala
1:1000 e 1:2000.

- | grafici devono essere consegnati su supporto cartaceo, con l'indicazione di tutte le quote altimetriche
rilevate, con copia su CD-R in formato compatibile con Autocad nelle varsione indicata dalla Stazione
Appaltante.

| lavori di rilievo e di restituzione grafica ed analitica dovranno essere terminati entro sessanta giorni naturali

e consecutivi dalla data del verbale di ultimazione dei lavori.

Art. 57 - Scavi

(i)Norme generali
L'Appaltatore dovra all'occorrenza sostenere gli scavi con convenienti sbadacchiature, puntellature o
armature; i relativi oneri sono compresi e compensati nei prezzi degli scavi; in ogni caso resta a carico
dell'Appaltatore ogni danno alle persone, alle cose e all'opera, per smottamenti o franamenti dello scavo.
Nel caso di franamento degli scavi € a carico dell'Appaltatore di procedere alla rimozione dei materiali ed al
ripristino del profilo di scavo senza diritto a compenso.
Nel caso in cui, a giudizio della Direzione Lavori, le condizioni nelle quali i lavori si svolgono lo richiedano,
|'Appaltatore e tenuto a coordinare opportunamente per campioni la successione e la esecuzione delle opere
di scavo e murarie, essendo gli oneri relativi compensati nei prezzi contrattuali. L'Appaltatore dovra
assicurare in ogni caso il regolare smaltimento e deflusso delle acque. | materiali provenienti dagli scavi
dovranno essere gestiti secondo le prescrizioni riportate in progetto eventualmente integrate
dall’Appaltatore in sede di offerta migliorativa per la quota parte di terreno eccedente e comunque secondo
le indicazioni della Direzione Lavori.

(ii)Scavi di shancamento
Sono cosi denominati gli scavi occorrenti per la bonifica del piano di posa, quelli per lo spianamento del
terreno, per l'impianto di opere d'arte, prescavi per la realizzazione delle fognature, per il taglio delle
scarpate delle trincee o di rilevati, per la formazione o approfondimento di cunette, di fossi e di canali, per
ricalibratura d’alveo o asportazione di materiali in alveo ed in generale qualsiasi scavo a sezione aperta in
vasta superficie che permetta l'impiego di normali mezzi meccanici od ove sia possibile I'allontanamento
delle materie di scavo, sia pure con la formazione di rampe provvisorie, che saranno eseguite a carico
dell’ Appaltatore.
Per scavo di ricalibratura dell'alveo si intende quello da eseguirsi per risagomare la sezione trasversale del
corso d'acqua secondo i disegni di progetto. Tali operazioni andranno svolte esclusivamente per quei tratti
d'alveo indicati nelle tavole progettuali. Lo scavo andra eseguito anche in presenza di acqua e i materiali
scavati, se non diversamente indicato dall’Ufficio di Direzione Lavori, andranno trasportati a discarica o
accumulati in aree indicate ancora dall’Ufficio di Direzione Lavori, per il successivo utilizzo. In quest'ultimo
caso, sara onere dell’Appaltatore provvedere a rendere il terreno scevro da qualunque materiale vegetale o
in genere estraneo per |'utilizzo previsto.
E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di porre mano alle murature o ai getti prima che
la Direzione Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni. L'Appaltatore dovra provvedere, a
sua cura e spese, al riempimento con materiali adatti, dei vani rimasti intorno alle murature, ed ai necessari
costipamenti sino al primitivo piano del terreno.
(iii)Scavi a sezione obbligata
Si definisce scavo di fondazione lo scavo a sezione obbligata in qualunque condizioni della presenza di acqua,
secondo i tipi di progetto, effettuato sotto il piano di sbhancamento o sotto il fondo alveo, disposto per
accogliere gli elementi di fondazione di strutture, come ad esempio la formazione della berma delle difese
spondali in massi.
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Resta comunque inteso che, nell'esecuzione di tutti gli scavi, I'Appaltatore dovra provvedere di sua iniziativa
ed a sua cura e spese, ad assicurare il naturale deflusso delle acque che si riscontrassero scorrenti sulla
superficie del terreno, allo scopo di evitare che esse si versino negli scavi.

Provvedera a togliere ogni impedimento che si opponesse cosi al regolare deflusso delle acque, ad ogni causa
di rigurgito, anche ricorrendo alla apertura di canali fugatori o deviazione provvisoria delle acque in caso di
lavori in alveo di corsi d'acqua.

Di ogni onere relativo e quindi del relativo compenso € stato tenuto conto nella formazione dei prezzi degli
scavi e pertanto nessun ulteriore compenso potra essere richiesto per |'esecuzione di opere provvisionali, in
guanto gia compreso nel prezzo degli scavi.

Ogni qualvolta si trovera acqua nei cavi di fondazione in qualunque condizione e qualora non previsto in sede
di progettazione, |’Appaltatore dovra provvedere mediante pompe, canali fugatori, ture, o con qualsiasi
mezzo che ravvisasse pil opportuno o conveniente, ai necessari aggottamenti. In tale prezzo si intende
contrattualmente compreso I'onere per I’Appaltatore dell’aggottamento dell’acqua durante la costruzione
della fondazione in modo che questa avvenga all’asciutto. Per tutte le altre lavorazioni gli aggottamenti, se
necessari, saranno a cura e spesa dell’Appaltatore. L’ Appaltatore sara tenuto ad evitare la raccolta dell’acqua
proveniente dall’esterno nei cavi di fondazione; ove cio si verificasse si ribadisce che resterebbe a suo totale
carico la spesa per i necessari aggottamenti. Per gli scavi di fondazione si applicheranno le norme previste
dal D.M. 11.03.1988 (S.0. alla G.U. n. 127 dell’01.06.1988 e succ mod).

Terminata I'esecuzione dell'opera di fondazione, lo scavo che restera vuoto dovra essere diligentemente
riempito e costipato, a cura e spese dell’ Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno
naturale primitivo.

(iv)Preparazione dei piani di posa

La preparazione dei piani di posa verra effettuata previo disboscamento, con I'eliminazione dello strato
vegetale e con la demolizione di manufatti eventualmente presenti sul tracciato, per i quali I’Appaltatore si
sia preventivamente munito dell'ordine scritto della Direzione Lavori; il materiale di scavo che sia costituito
da terreno vegetale, verra riportato in sede esterna al corpo del rilevato per il successivo utilizzo a
rivestimento delle scarpate.

Analogamente i materiali provenienti dagli scavi di bonifica verranno depositati e successivamente riportati
a rivestimento di scarpate o, se esuberanti, a modellamento del terreno ovvero dovranno essere portati a
discarica a cura e spese dell'Appaltatore.

In ogni caso nulla sara dovuto in piu all'Appaltatore se non il corrispettivo dello scavo di shancamento per la
bonifica, ovviamente se questa risultera necessaria, e del materiale di riempimento dello scavo di bonifica
con materiale tipo A3.

(v)Modalita esecutive

L'Appaltatore eseguira tutti gli scavi necessari alla realizzazione delle opere, sia a mano che a macchina,
qualunque sia il tipo di materiale incontrato, tanto all'asciutto che in presenza d'acqua. Gli scavi saranno
eseguiti in larghezza, lunghezza e profondita secondo quanto indicato nei disegni esecutivi o richiesto dalla
Direzione Lavori.

Eventuali scavi eseguiti dall’Appaltatore per comodita di lavoro od altri motivi, senza autorizzazione scritta
dall’Ufficio di Direzione Lavori, non saranno contabilizzati agli effetti del pagamento.

All'inizio dei lavori, I’Appaltatore dovra provvedere, ove necessario, alla rimozione della vegetazione e degli
apparati radicali ed al loro trasporto a rifiuto. Gli scavi dovranno essere condotti in modo da non sconnettere
e danneggiare il materiale d'imposta. I’Appaltatore prendera inoltre tutte le precauzioni necessarie per
evitare gli smottamenti delle pareti dello scavo, soprattutto in conseguenza di eventi meteorologici avversi
e mettera in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni alle persone ed alle opere e sara obbligata
a provvedere a suo carico alla rimozione delle eventuali materie franate. In ogni caso |’Appaltatore sara
|'unica responsabile per i danni alle persone ed alle opere che possono derivare da cedimenti delle pareti di
scavo.

La manutenzione degli scavi, lo sgombero dei materiali eventualmente e per qualsiasi causa caduti entro gli
scavi stessi sara a totale carico dell’Appaltatore indipendentemente dal tempo che trascorrera fra I'apertura
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degli scavi ed il loro rinterro, che potra essere effettuato solo dopo I'autorizzazione dell’Ufficio di Direzione
Lavori e con le modalita da questa eventualmente prescritte in aggiunta od in variante a quanto indicato in
queste specifiche. Le materie provenienti dagli scavi, ritenute inutilizzabili dall’Ufficio di Direzione Lavori,
dovranno essere portate a rifiuto; tali materie non dovranno in ogni caso riuscire di danno ai lavori, alle
proprieta pubbliche o private ed al libero sfogo e corso delle acque. Contravvenendo a queste disposizioni,
I’Appaltatore dovra a sue spese rimuovere e asportare le materie in questione.

Durante I'esecuzione dei lavori i mezzi impiegati per gli esaurimenti di acqua saranno tali da tenere a secco
gli scavi. Se I'Appaltatore non potesse far defluire I'acqua naturale, la Direzione Lavori avra la facolta di
ordinare, se lo riterra opportuno, I'esecuzione degli scavi subacquei.

(vi)Norme generali per gli scavi di sbhancamento e scavi di fondazione

Tutti i materiali provenienti dagli scavi rimangono di proprieta dell'Appaltatore il quale, di norma, dovra
riutilizzarli per I'opera appaltata o trasportarli a discarica se non idonei oppure, se idonei ma esuberanti, in
zone di deposito e comunque a totale sua cura e spese.

Gli scavi di sbhancamento verranno compensati a corpo, come pure gli scavi di bonifica ed in genere tutte le
lavorazioni che sono al di sotto del piano di campagna, ivi compresi i lavori al di sotto dei rilevati esistenti, e
gli scavi di fondazione delle opere d’arte maggiori, ma rimarranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri
gualora necessari, connessi con il lavoro di scavo (scavo a campioni, puntellature, sbadacchiature o armatura
completa delle pareti di scavo, anche con la perdita del materiale impiegato).

Gli scavi di fondazione delle opere d’arte maggiori saranno invece compensati con il prezzo a corpo delle
opere d’arte stesse. Gli scavi di fondazione potranno essere eseguiti, ove ragioni speciali non lo vietino, anche
con pareti a scarpata, ma in tal caso non sara riconosciuto il maggior volume, né il successivo riempimento a
ridosso delle murature, che I'Appaltatore dovra eseguire a propria cura e spese.

Al volume di scavo per ciascuna classe di profondita indicata nell'Elenco Prezzi, verra applicato il relativo
prezzo e sovrapprezzo. Gli scavi di fondazione saranno considerati scavi subacquei e compensati con il
relativo sovrapprezzo, solo se eseguiti a profondita maggiore di 20 cm dal livello costante a cui si stabilizzano
le acque.

Nel prezzo degli scavi di fondazione & sempre compreso l'onere del riempimento dei vuoti attorno alla
muratura. Il trasporto a rilevato, compreso qualsiasi rimaneggiamento delle materie provenienti dagli scavi,
e altresi compreso nel prezzo di Elenco degli scavi anche qualora, per qualsiasi ragione, fosse necessario
allontanare, depositare provvisoriamente e quindi riprendere e portare in rilevato le materie stesse.

Le materie di scavo che risultassero esuberanti o non idonee per la formazione dei rilevati, dovranno essere
trasportate a rifiuto fuori dalla sede dei lavori, a debita distanza e sistemate convenientemente anche con
spianamento e livellazione a campagna restando a circo dell'Appaltatore ogni spesa conseguente, ivi
compresa ogni indennita per occupazione delle aree di deposito

Art. 58 - Conglomerati cementizi semplici ed armati

(i)Generalita
L'Appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese alle verifiche di stabilita di tutte le opere incluse
nell'appalto, elaborandone i particolari esecutivi ed i relativi computi metrici nei termini di tempo indicati
dalla Direzione dei Lavori. Le verifiche e le elaborazioni di cui sopra saranno condotte osservando tutte le
vigenti disposizioni di legge e le norme emanate in materia.
In particolare I'Appaltatore sara tenuto all'osservanza:
- delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) definite nel Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 e che
dal 22 marzo 2018 sostituisce il D.M. 14 gennaio 2008
- dellalegge 5 novembre 1971, n° 1086 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso ed a struttura metallica" (G.U. n° 321 del 21/12/1971);
Gli elaborati di progetto, firmati dal progettista e dall'Appaltatore, dovranno indicare i tipi e le classi di
calcestruzzo ed i tipi di acciaio da impiegare e dovranno essere approvati dalla Direzione dei Lavori.
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L'esame e la verifica, da parte della Direzione dei Lavori, dei progetti delle opere, non esonerano, in alcun
modo I'Appaltatore dalle responsabilita ad esso derivanti per legge e per pattuizione di contratto, restando
stabilito che, malgrado i controlli eseguiti dalla Direzione dei Lavori, esso Appaltatore rimane |'unico e diretto
responsabile delle opere a termine di legge; pertanto esso sara tenuto a rispondere degli inconvenienti di
gualunque natura, importanza e conseguenza che avessero a verificarsi.

(ii)Componenti

Cemento - Il cemento impiegato per la confezione dei conglomerati cementizi deve corrispondere ai
requisiti prescritti dalle leggi vigenti. Nel caso in cui esso venga approvvigionato allo stato sfuso, il
relativo trasporto dovra effettuarsi a mezzo di contenitori che lo proteggano dall'umidita ed il
pompaggio del cemento nei silos deve essere effettuato in modo da evitare miscelazione fra tipi
diversi. L'Appaltatore deve avere cura di approvvigionare il cemento presso cementerie che diano
garanzia di bonta, costanza del tipo, continuita di fornitura. Pertanto all'inizio dei lavori esso dovra
presentare alla Direzione Lavori un impegno, assunto dalle cementerie prescelte, a fornire cemento
per il quantitativo previsto. Tale dichiarazione sara essenziale affinché la Direzione dei Lavori possa
dare il benestare per I'approvvigionamento del cemento presso le cementerie prescelte, ma non
esimera |I'Appaltatore dal far controllare periodicamente, anche senza la richiesta della Direzione dei
Lavori, le qualita dei cemento presso un Laboratorio ufficiale per prove di materiali. Le prove
dovranno essere ripetute su una stessa partita qualora sorgesse il dubbio di un degradamento delle
gualita del cemento, dovuto ad una causa qualsiasi.

Inerti - Dovranno corrispondere alle caratteristiche gia specificate all'Art.19; inoltre non dovranno
essere scistosi o silicomagnesiaci. Saranno rifiutati pietrischetti, pietrischi e graniglie contenenti una
percentuale superiore al 15% in peso di elementi piatti o allungati la cui lunghezza sia maggiore di 5
volte lo spessore medio. Le miscele di inerti fini e grossi, mescolati in percentuale adeguata,
dovranno dar luogo ad una composizione granulometrica costante, che permetta di ottenere i
requisiti voluti sia nell'impasto fresco (consistenza, omogeneita, lavorabilita, aria inglobata, ecc.), che
nell'impasto indurito (resistenza, permeabilita, modulo elastico, ritiro, viscosita, durabilita, ecc.). La
curva granulometrica dovra essere tale da ottenere la massima compattezza del calcestruzzo con il
minimo dosaggio di cemento, compatibilmente con gli altri requisiti. Particolare attenzione sara
rivolta alla granulometria della sabbia, al fine di ridurre al minimo il fenomeno del bleeding
(essudazione) nel calcestruzzo. Gli inerti dovranno essere suddivisi in almeno 3 pezzature; la piu fine
non dovra contenere piu del 5% di materiale trattenuto al setaccio a maglia quadrata da 5 mm di
lato. Le singole pezzature non dovranno contenere frazioni granulometriche, che dovrebbero
appartenere alle pezzature inferiori, in misura superiore al 15% e frazioni granulometriche, che
dovrebbero appartenere alle pezzature superiori, in misura superiore al 10% della pezzatura stessa.
La dimensione massima dei grani dell'inerte deve essere tale da permettere che il conglomerato
possa riempire ogni parte del manufatto, tenendo conto della lavorabilita dell'impasto, dell'armatura
metallica e relativo copriferro, delle caratteristiche geometriche della carpenteria, delle modalita di
getto e di messa in opera.

Acqua - Proverra da fonti ben definite che diano acqua rispondente alle caratteristiche specificate.
L'acqua dovra essere aggiunta nella minore quantita possibile in relazione alla prescritta resistenza
ed al grado di lavorabilita del calcestruzzo, tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti, in
modo da rispettare il previsto rapporto acqua/cemento.

Additivi - La Direzione Lavori decidera a suo insindacabile giudizio se gli additivi proposti
dall'Appaltatore potranno o no essere usati, in base alle conoscenze disponibili da precedenti lavori
o sperimentazioni. Su richiesta della Direzione Lavori, I'Appaltatore dovra inoltre esibire certificati di
prove di Laboratorio ufficiale che dimostrino la conformita del prodotto alle disposizioni vigenti;
dovra comunque essere garantita la qualita e la costanza delle caratteristiche dei prodotti da
impiegare.
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(iii)Controlli di accettazione dei conglomerati cementizi

Durante I'esecuzione delle opere cementizie per la determinazione delle resistenze a compressione dei
conglomerati, per la preparazione e stagionatura dei provini, per la forma e dimensione degli stessi e relative
casseforme, dovranno essere osservate le prescrizioni previste nelle Norme Tecniche sulle costruzioni del
D.M. 17 gennaio 2018. Ad integrazione di tali norme, la Direzione dei Lavori potra ordinare tre prelievi
costituiti ciascuno da n. 2 provini in modo da poter assoggettare uno dei prelievi a prove preliminari di
accettazione presso il laboratorio di cantiere, o altro posto nelle vicinanze del cantiere stesso; il secondo
prelievo andra sottoposto a prove presso un Laboratorio ufficiale ed il terzo prelievo sara utilizzato,
all'occorrenza, nel caso si rendesse necessario eseguire altre prove. Nel caso che il valore della resistenza
caratteristica cubica (ex Rck) ottenuta sui provini assoggettati a prove nel laboratori di cantiere risulti essere
inferiore a quello indicato nei calcoli statici e nel disegni di progetto approvati dal Direttore dei Lavori, questi
potra, a suo insindacabile giudizio, ordinare la sospensione dei getti dell'opera d'arte interessata in attesa dei
risultati delle prove eseguite presso Laboratori ufficiali.

Qualora anche dalle prove eseguite presso Laboratori ufficiali risultasse un valore della (ex) Rck inferiore a
qguello indicato nei calcoli statici e nei disegni di progetto approvati dalla Direzione Lavori, ovvero una
prescrizione del controllo di accettazione non fosse rispettata, occorre procedere, a cura e spese
dell'Appaltatore, ad un controllo teorico e/o sperimentale della struttura interessata dal quantitativo di
conglomerato non conforme sulla base della resistenza ridotta dei conglomerato, ovvero ad una verifica delle
caratteristiche del conglomerato messo in opera mediante prove complementari, o col prelievo di provini di
calcestruzzo indurito messo in opera o con l'impiego di altri mezzi di indagine. Tali controlli e verifiche
formeranno oggetto di una relazione supplementare nella quale si dimostri che, ferme restando le ipotesi di
vincoli e di carico delle strutture, la (ex) Rck &€ ancora compatibile con le sollecitazioni previste in progetto,
secondo le prescrizioni delle vigenti norme di legge. Se tale relazione sara approvata dalla Direzione Lavori il
calcestruzzo verra contabilizzato in base al valore della resistenza caratteristica trovata.

Nel caso che la (ex) Rck non risulti compatibile con le sollecitazioni previste in progetto, I'Appaltatore sara
tenuto a sua cura e spese alla demolizione e rifacimento dell'opera oppure all'adozione di quel provvedimenti
che, proposti dalla stessa, per diventare operativi dovranno essere formalmente approvati dalla Direzione
Lavori. Nessun indennizzo o compenso sara dovuto all'Appaltatore se la (ex) Rck risultera maggiore a quella
indicata nei disegni approvati dalla Direzione Lavori.

Oltre ai controlli relativi alla (ex) Rck la Direzione Lavori prelevera, con le modalita indicate nelle norme UNI
6126-72 e con le frequenze di cui al D.M. 17 gennaio 2018 campioni di materiali e di conglomerati per
effettuare ulteriori controlli, quali:

a) quelli relativi alla consistenza con la prova del cono eseguita secondo le modalita riportate nell'appendice
E delle norme UNI 7163-79;

b) quelli relativi al dosaggio del cemento da eseguire su calcestruzzo fresco in base a quanto stabilito nelle
norme UNI 6393-72 e 6394-69 (poiché di regola tale determinazione deve essere eseguita entro 30 minuti
dall'impasto, occorre attenzione particolare nella scelta del luogo di esecuzione).

In particolare, in corso di lavorazione, sara altresi controllata 'omogeneita, il contenuto d'aria ed il rapporto
acqua/cemento.

Circa le modalita di esecuzione delle suddette prove, si specifica quanto segue.

La prova di consistenza si eseguira misurando I'abbassamento al cono di Abrams (slump test), come disposto
dalla Norma UNI 7163-79. Tale prova sara considerata significativa per abbassamenti compresi fra 2 e 20 cm.
Per abbassamenti inferiori a 2 cm si dovra eseguire la prova con la tavola a scosse secondo il metodo DIN
1048, o con l'apparecchio VEBE'.

La prova di omogeneita e prescritta in modo particolare quando il trasporto del conglomerato avviene
mediante autobetoniera. Essa verra eseguita vagliando due campioni di conglomerato, prelevati a 1/5 e 4/5
dello scarico della betoniera, attraverso il vaglio a maglia quadra da 4,76 mm.

La percentuale in peso di materiale grosso nei due campioni non dovra differire piu del 10%. Inoltre
|'abbassamento al cono dei due campioni prima della vagliatura non dovra differire piu di 3 cm.
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La prova del contenuto d'aria € richiesta ogni qualvolta si impieghi un additivo aerante. Essa verra eseguita

con il metodo UNI 6395-72.

Il rapporto acqua/cemento dovra essere controllato determinando l'acqua contenuta negli inerti e

sommando tale quantita all'acqua di impasto.

In fase di indurimento potra essere prescritto il controllo della resistenza a diverse epoche di maturazione,

su campioni appositamente confezionati.

La Direzione Lavori si riserva di prelevare campioni di conglomerato cementizio anche da strutture gia

realizzate e stagionate, oppure di effettuare, sulle opere finite, armate o non, misure di resistenza a

compressione, non distruttive, a mezzo sclerometro od altre apparecchiatura.

La prova o misura di resistenza a mezzo sclerometro verra eseguita nel modo seguente:

1) nell'intorno del punto prescelto dalla Direzione Lavori verra fissata una area non superiore a 0,1 mq, su di
esso si eseguiranno 10 percussioni con sclerometro, annotando i valori dell'indice letti volta per volta;

2) si determinera la media aritmetica di tali valori;

3) verranno scartati i valori che differiscono dalla media piu di 15 centesimi dall'escursione totale della scala
dello sclerometro;

4) traivalori non scartati, se non inferiori a 6, verra dedotta la media aritmetica che, attraverso la tabella di
taratura dello sclerometro, dara la resistenza a compressione del calcestruzzo;

5) seil numero dei valori non scartati & inferiore a 6 la prova non sara ritenuta valida e dovra essere rieseguita
in una zona vicina.

Di norma per ciascun tipo di sclerometro verra adottata la tabella di taratura fornita dalla relativa casa

costruttrice; la Direzione Lavori si riserva di effettuare in contraddittorio la taratura dello sclerometro

direttamente sui provini che successivamente verranno sottoposti a prova distruttiva di rottura a

compressione. Per l'interpretazione dei risultati € buona norma procedere anche a prove di confronto su

strutture le cui prove di controllo abbiano dato risultati certi.

Nella eventualita di risultati dubbi, si dovra procedere al controllo diretto della resistenza a rottura per

compressione mediante prove distruttive su provini prelevati direttamente in punti opportuni delle strutture

gia realizzate, mediante carotature, tagli con sega a disco, estrazione di grossi blocchi, ecc. (Norme UNI 6132-

72).

(iv)Confezione

La confezione dei calcestruzzi dovra essere eseguita con gli impianti preventivamente sottoposti all'esame

della Direzione Lavori. Gli impianti di betonaggio saranno del tipo automatico o semiautomatico, con

dosatura a peso degli inerti, dell'acqua, degli eventuali additivi e del cemento; la dosatura del cemento dovra

sempre essere realizzata con bilancia indipendente e di adeguato maggior grado di precisione.

La dosatura effettiva degli inerti dovra essere realizzata con precisione del 3%; quella del cemento con

precisione del 2%.

Le bilance dovranno essere revisionate almeno una volta ogni due mesi e tarate all’inizio del lavoro e

successivamente almeno una volta all'anno.

Per I'acqua e gli additivi @ ammessa anche la dosatura a volume.

La dosatura effettiva dell'acqua dovra essere realizzata con precisione del 2% ed i relativi dispositivi dovranno

essere tarati almeno una volta al mese.

| dispostivi di misura del cemento, dell'acqua e degli additivi dovranno essere di tipo individuale. Le bilance

per la pesatura degli inerti possono essere di tipo cumulativo (peso delle varie pezzature con successione

addizionale).

| sili del cemento debbono garantire la perfetta tenuta nei riguardi dell'umidita atmosferica. Gli impasti

dovranno essere confezionati in betoniere aventi capacita tale da contenere tutti gli ingredienti della pesata

senza debordare. Il tempo e la velocita di mescolamento dovranno essere tali da produrre un conglomerato

rispondente ai requisiti di omogeneita di cui al precedente paragrafo C).

Per quanto non specificato, vale la norma UNI 7163-79.
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L'impasto dovra risultare di consistenza uniforme ed omogenea, uniformemente coesivo (tale cioe da essere
trasportato e manipolato senza che si verifichi la separazione dei singoli elementi); lavorabile (in maniera che
non rimangano vuoti nella massa o sulla superficie dei manufatti dopo eseguita la vibrazione in opera).

La lavorabilita non dovra essere ottenuta con maggiore impiego di acqua di quanto previsto nella
composizione del calcestruzzo.

Il Direttore dei Lavori potra consentire I'impiego di aeranti, plastificanti o fluidificanti, anche non previsti negli
studi preliminari.

In questi casi, |'uso di aeranti e plastificanti sara effettuato a cura e spese dell'Appaltatore, senza che questi
abbia diritto a pretendere indennizzi o sovrapprezzi per tale titolo.

La produzione ed il getto del calcestruzzo dovranno essere sospesi nel caso che la temperatura scenda al di
sotto di 0°C. salvo diverse disposizioni che la Direzione Lavori potra dare volta per volta, prescrivendo, in tal
caso, le norme e gli accorgimenti cautelativi da adottare; per questo titolo I'Appaltatore non potra avanzare
richiesta alcuna di maggiori compensi.

(v)Trasporto

Il trasporto dei calcestruzzi dall'impianto di betonaggio al luogo di impiego dovra essere effettuato con mezzi
idonei al fine di evitare la possibilita di segregazione dei singoli componenti e comunque tali da evitare ogni
possibilita di deterioramento del calcestruzzo medesimo.

Non saranno ammessi gli autocarri a cassone o gli scivoli. Saranno accettate, in funzione della durata e della
distanza di trasporto, le autobetoniere e le benne a scarico di fondo ed, eccezionalmente, i nastri
trasportatori.

L'uso delle pompe sara consentito a condizione che I'Appaltatore adotti, a sua cura e spese, provvedimenti
idonei a mantenere il valore prestabilito del rapporto acqua/cemento del calcestruzzo alla bocca d'uscita
della pompa.

Qualora il trasporto del conglomerato avvenga mediante autobetoniera I'omogeneita dell'impasto sara
controllata, all'atto dello scarico, con la prova indicata al precedente paragrafo C).

In ogni caso la lavorabilita dell'impasto verra controllata con le prove di consistenza al cono di Abrams (slump
test) sia all'uscita dall'impianto di betonaggio o dalla bocca dell'autobetoniera, sia al termine dello scarico in
opera; la differenza fra i risultati delle due prove non dovra essere maggiore di 5 cm e comunque non dovra
superare quanto specificato dalla Norma UNI 7163-79, salvo I'uso di particolari additivi.

E’ facolta della Direzione Lavori di rifiutare carichi di calcestruzzo non rispondenti ai requisiti prescritti.

(vi)Posa in opera

Sara eseguita con ogni cura e regola d'arte, dopo aver preparato accuratamente e rettificati i piani di posa,
le casseforme, i cavi da riempire e dopo aver posizionato le armature metalliche.

Nel caso di getti contro terra, roccia, ecc., si deve controllare che la pulizia del sottofondo, il posizionamento
di eventuali drenaggi, la stesura di materiale isolante o di collegamento, siano eseguiti in conformita alle
disposizioni di progetto e di capitolato.

| getti dovranno risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi di progetto ed alle prescrizioni
della Direzione Lavori. Si avra cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle
pareti di contenimento.

| getti potranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi, delle casseforme e delle armature metalliche
da parte della Direzione Lavori.

Dal giornale lavori del cantiere dovra risultare la data di inizio e di fine dei getti e del disarmo.

Se il getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, I'Appaltatore dovra tener registrati
giornalmente i minimi di temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello stesso cantiere di
lavoro. Il calcestruzzo sara posto in opera e assestato con ogni cura in modo che le superfici esterne si
presentino lisce e compatte, omogenee e perfettamente regolari ed esenti anche da macchie o chiazze.

Le eventuali irregolarita o sbavature dovranno essere asportate e i punti incidentalmente difettosi dovranno
essere ripresi accuratamente con malta fine di cemento immediatamente dopo il disarmo; cio qualora tali
difetti o irregolarita siano contenuti nei limiti che la Direzione Lavori, a suo esclusivo giudizio, riterra
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tollerabili, fermo restando in ogni caso che le suddette operazioni ricadranno esclusivamente e totalmente a
carico dell'Appaltatore.

Eventuali ferri (filo, chiodi, reggette) che, con funzione di legatura di collegamento casseri od altro, dovessero
sporgere dai getti finiti, dovranno essere tagliati almeno 0,5 cm sotto la superficie finita, e gli incavi risultanti
verranno accuratamente sigillati con malta fine di cemento; queste prestazioni non saranno in nessun caso
oggetto di compensi a parte. Lo scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto dovra avvenire con tutti gli
accorgimenti atti ad evitare la segregazione. A questo scopo il conglomerato dovra cadere verticalmente al
centro della cassaforma e sara steso in strati orizzontali di spessore limitato e comunqgue non superiore a 50
cm ottenuti dopo la vibrazione. Gli apparecchi, i tempi e le modalita per la vibrazione saranno quelli
preventivamente approvati dalla Direzione Lavori. E' vietato scaricare il conglomerato in un unico cumulo e
distenderlo con l'impiego del vibratore.

Tra le successive riprese di getto non dovranno aversi distacchi o discontinuita o differenze d'aspetto, e la
ripresa potra effettuarsi solo dopo che la superficie del getto precedente sia stata accuratamente pulita,
lavata e spazzolata.
La Direzione Lavori avra la facolta di prescrivere, ove e quando lo ritenga necessario, che i getti vengano
eseguiti senza soluzione di continuita cosi da evitare ogni ripresa; per questo titolo I'Appaltatore non potra
avanzare richiesta alcuna di maggiori compensi e cido neppure nel caso che, in dipendenza di questa
prescrizione, il lavoro debba essere condotto a turni ed anche in giornate festive.

Quando il calcestruzzo fosse gettato in presenza d'acqua fluente, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti
necessari_per_impedire che l'acqua lo dilavi e ne pregiudichi la resistenza di progetto e il normale
consolidamento: tutti gli accorgimenti di cui sopra, fatto salvo per quanto espressamente previsto dal
Computo Metrico, saranno completamente a carico dell’Appaltatore.
| getti nelle aree non direttamente accessibili dovranno essere effettuati con idonea betonpompa.
L'onere di tali accorgimenti e a carico dell'Appaltatore.

(vii)Stagionatura e disarmo

A posa ultimata sara curata la stagionatura dei getti in modo da evitare un rapido prosciugamento delle
superfici dei medesimi, usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi pil idonei allo scopo.
Il sistema proposto dall'Appaltatore dovra essere approvato dalla Direzione Lavori.
Durante il periodo della stagionatura i getti dovranno essere riparati da possibilita di urti, vibrazioni e
sollecitazioni di ogni genere.

Prima del disarmo, tutte le superfici non protette del getto dovranno essere mantenute umide con continua
bagnatura e con altri idonei accorgimenti per almeno 7 giorni.

La rimozione delle armature di sostegno dei getti potra essere effettuata quando siano state sicuramente
raggiunte le prescritte resistenze. In assenza di specifici accertamenti, I'Appaltatore dovra attenersi a quanto
stabilito dalle Norme Tecniche previste dal D.M. 17 gennaio 2018.

Subito dopo il disarmo si dovranno mantenere umide le superfici in modo da impedire I'evaporazione
dell'acqua contenuta nel conglomerato, fino a che non siano trascorsi 7 giorni dal getto.

Dovra essere controllato che il disarmante impiegato non manchi o danneggi la superficie del conglomerato.
Atale scopo saranno usati prodotti efficaci per la loro azione chimica, escludendo i lubrificanti di varia natura.
La Direzione Lavori potra prescrivere che le murature in calcestruzzo vengano rivestite sulla superficie
esterna con paramenti speciali in pietra, laterizi od altri materiali da costruzione, in tal caso i getti dovranno
procedere contemporaneamente al rivestimento ed essere eseguiti in modo da consentirne I'adattamento e
I'ammorsamento.

(viii)Manufatti prefabbricati prodotti in serie

(in conglomerato normale o precompresso, misti in laterizio e cemento armato, e metallici) (D.M. 9 gennaio
1996 e s.m.i.)

La documentazione da depositarsi ai sensi dei punti a), b), ¢), d) dell'art. 9 della legge 5 novembre 1971, n°
1086 dovra dimostrare la completa rispondenza dei manufatti prefabbricati alle prescrizioni di cui alle
presenti norme.
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La relazione dovra essere firmata da un tecnico a cio abilitato, il quale assume con cio le responsabilita
stabilite dalla legge per il progettista (a cura e spese del fornitore dei suddetti manufatti).

I manufatti prefabbricati dovranno essere costruiti sotto la direzione di un tecnico a cio abilitato, che per essi
assume le responsabilita stabilite dalla legge per il Direttore dei Lavori. A cura di detto tecnico dovranno
essere eseguiti i prelievi di materiali, le prove ed i controlli di produzione sui manufatti finiti con le modalita
e la periodicita previste dalle presenti norme. | certificati delle prove saranno conservati dal produttore. Ogni
fornitura di manufatti prefabbricati dovra essere accompagnata, oltre a quanto previsto dal penultimo
comma dell'art. 9, anche da un certificato di origine firmato dal produttore, il quale con cid assume per i
manufatti stessi le responsabilita che la legge attribuisce al costruttore, e dal tecnico responsabile della
produzione previsto al precedente comma. |l certificato dovra garantire la rispondenza del manufatto alle
caratteristiche di cui alla documentazione depositata al Ministero dei LL.PP., e portare la indicazione del
tecnico che ne risulta, come sopra detto, progettista.

Ai sensi dell'art. 9 della legge 5 novembre 1971, n° 1086, ogni fornitura di manufatti prefabbricati dovra
essere accompagnata da apposite istruzioni nelle quali vengono esposte le modalita di trasporto e
montaggio, nonché le caratteristiche ed i limiti di impiego dei manufatti stessi. In presenza delle condizioni
sopra elencate, i manufatti prefabbricati potranno essere accettati senza ulteriori esami o controlli. Copia del
certificato d'origine dovra essere allegato alla relazione del Direttore dei Lavori di cui all'art. 6 della legge 5
novembre 1971, n° 1086.

(ix) Conglomerati cementizi preconfezionati

E' ammesso l'impiego di conglomerati cementizi preconfezionati, purché rispondenti in tutto e per tutto a
guanto avanti riportato. Valgono in proposito le specifiche prescrizioni di cui alla Norma UNI 7163-79 per
guanto non in contrasto con le prescrizioni di cui al D.M. 9 gennaio 1996.

Anche per i calcestruzzi preconfezionati potra ravvisarsi la necessita di predisporre ed effettuare i prelievi per
le prove di accettazione nei cantieri di utilizzazione all'atto del getto per accertare che la resistenza dei
conglomerati risulti non inferiore a quella minima di progetto.

La garanzia di qualita dei calcestruzzi preconfezionati potra essere comprovata a seguito di apposite prove
sistematiche effettuate dai Laboratori Ufficiali di cui all'Art. 20 della Legge 5 novembre 1971, n° 1086 e di
altri autorizzati con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici come previsto dall'articolo citato.

Tuttavia queste prove preliminari o di qualificazione hanno il solo carattere complementare e non possono
in nessun caso ritenersi sostitutive delle indispensabili prove di controllo in corso d'opera, i cui certificati
dovranno essere allegati alla contabilita finale.

L'Appaltatore resta l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'impiego di
conglomerato cementizio preconfezionato nelle opere in oggetto dell'appalto e si obbliga a rispettare ed a
far rispettare scrupolosamente tutte le norme regolamentari e di legge stabilite sia per i materiali (inerti,
leganti, ecc.) sia per il confezionamento e trasporto in opera del conglomerato dal luogo di produzione.

Cio vale, in particolare, per i calcestruzzi preconfezionati i quali, in relazione alle modalita ed ai tempi di
trasporto in cantiere, possono subire modifiche qualitative anche sensibili.

(x)Prescrizioni particolari relative ai cementi armati ordinari

Si richiama quanto e stato prescritto nelle «Generalita» all'articolo relativo ai conglomerati cementizi
semplici ed armati circa I'obbligo dell'Appaltatore di presentare, per il preventivo benestare della Direzione
dei Lavori, nel numero di copie che saranno richieste, i disegni cantierabili ed i calcoli di stabilita delle opere
in c.a. e delle centine ed armature di sostegno redatti da un progettista qualificato, nonché i computi metrici
relativi (qualora non gia forniti nel progetto in oggetto).

L'esame o verifica, da parte della Direzione dei Lavori, dei progetti e dei calcoli presentati, non esonera in
alcun modo I'Appaltatore dalle responsabilita ad esso derivanti per legge e per le pattuizioni del contratto,
restando stabilito che, malgrado i controlli eseguiti dalla Direzione dei Lavori, esso rimane unico e completo
responsabile delle opere; pertanto esso sara tenuto a rispondere degli inconvenienti di qualunque natura,
importanza e conseguenza che avessero a verificarsi.

Nella posa in opera delle armature metalliche entro i casseri, dovranno essere impiegati opportuni
distanziatori.
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Dal giornale lavori del cantiere dovra risultare la data di inizio e di fine dei getti e del disarmo.

Se il getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, |'Appaltatore dovra tener registrati
giornalmente i minimi di temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello stesso cantiere di
lavoro.

Nei prezzi di appalto, si intendono comprese e compensate tutte le spese per la compilazione degli elaborati
esecutivi, quelle delle prove di carico delle strutture e del collaudo statico delle stesse, nonché le spese per
le prove dei materiali che verranno impiegati nella costruzione, quelle dei saggi e dei rilievi.

Durante |'esecuzione delle opere la Direzione dei Lavori avra il diritto di ordinare tutte quelle cautele,
limitazioni, prescrizioni di ogni genere, che essa riterra necessarie nell'interesse della regolarita e sicurezza
del transito ed alle quali I'Appaltatore dovra rigorosamente attenersi senza poter accampare pretese di
indennita o compensi di qualsiasi natura e specie diversi da quelli stabiliti dalle presenti Norme Tecniche e
relativo Elenco Prezzi.

Dovra essere posta particolare cura nell’esecuzione di opere in c.a. in genere in prossimita e/o adiacenza
a manufatti esistenti di qualsiasi genere (muri in c.a., muri in pietrame, fabbricati, ecc.) al fine di evitare
dissesti a questi soprattutto durante le operazioni di scavo e posizionamento armatura, procedendo
eventualmente a conci alterni successivi al fine di minimizzare i disturbi di natura statica alle opere
esistenti.

(xi)Trasporto del calcestruzzo

Il trasporto del calcestruzzo fresco dall'impianto di betonaggio alla zona del getto deve avvenire mediante
sistemi che evitino separazione e perdita di materiali e che assicurino un approvvigionamento continuo del
calcestruzzo.

Detti sistemi devono essere approvati dalla Direzione Lavori. Il trasporto del calcestruzzo mediante veicoli
non provvisti di dispositivo di agitazione sara permesso solo se il tempo tra I'impasto e la messa in opera non
superi 25 minuti.

Per periodi di tempo pil lunghi si dovra provvedere al mescolamento continuo durante il trasporto.

La capacita dei veicoli dovra essere uguale o un multiplo intero di quella della betoniera per evitare il
frazionamento di impasti nella distribuzione. Gli organi di scarico saranno tali da poter controllare la velocita
e la quantita del getto; inoltre nelle fasi di scarico la massima altezza di caduta libera del getto ammessa sara
inferiore a 1,50 m.

Particolare cura sara rivolta al controllo delle perdite di acqua per evaporazione durante il trasporto a mezzo
di autobetoniere; a questo scopo si controllera la consistenza o la plasticita del calcestruzzo con prelievi
periodici a giudizio della Direzione Lavori. Il calcestruzzo potra essere trasportato anche mediante un
impianto di pompaggio, il quale pero deve essere sistemato in modo tale da assicurare un flusso regolare ed
evitare |'intasamento dei tubi e la segregazione degli inerti. La tubazione di adduzione dovra essere piazzata
in modo da evitare il pit possibile I'ulteriore movimento del calcestruzzo. Gli inconvenienti ed i ritardi che si
verificassero nella messa a punto dell'impianto di pompaggio, anche dopo I'approvazione della Direzione
Lavori, sono a carico dell’Appaltatore che ne resta responsabile a tutti gli effetti.

(xii)Getto del calcestruzzo

L'Appaltatore & tenuto ad informare la Direzione Lavori dell’esecuzione dei getti e potra procedere
nell’operazione solo previa ispezione ed autorizzazione della Direzione Lavori ed in presenza di un
rappresentante della stessa.

Inoltre dovra provvedere a che tutta I'attrezzatura sia sufficiente ad assicurare una esecuzione di getto
continua e senza interruzioni imputabili a ritardi di trasporto del calcestruzzo, ad insufficienza dei vibratori,
a manodopera scarsa e male addestrata. In caso di lavoro notturno sara particolarmente curata
I'illuminazione, specie per il controllo del getto in casseforme strette e profonde. L'impianto di illuminazione
necessario sara a carico dell’Appaltatore. Tutte le superfici dentro cui dovra essere versato il calcestruzzo
dovranno essere asciutte, esenti da detriti, terra od altro materiale nocivo e saranno approvate previamente
dalla Direzione Lavori.
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(xiii)Temperatura di getto

Non si dovra procedere al getto del calcestruzzo qualora la sua temperatura sia superiore a +28°C oppure
inferiore a +4°C. Se la temperatura ambiente fosse inferiore a +4°C quella dell'impasto dovra essere superiore
ai +10°C.

Durante la stagione calda sara permesso raffreddare convenientemente gli inerti e 'acqua mentre durante
la stagione fredda si potranno riscaldare gli stessi fino ad una temperatura massima di +40°C e non oltre per
evitare la falsa presa di getto. Gli accorgimenti tecnici usati a questo scopo devono essere approvati dalla
Direzione Lavori.

Il costo relativo al raffreddamento o riscaldamento del calcestruzzo sara completamente a carico
dell’ Appaltatore. In ogni caso & vietata I'esecuzione di getti all’aperto quando la temperatura ambiente sia
inferiore a -10°C.

Esecuzione del getto

L'Appaltatore dovra assicurarsi e provvedere affinché tutta I'attrezzatura sia sufficiente ad assicurare una
esecuzione di getto continua e senza interruzioni imputabili a ritardi di trasporto od ad insufficienze di
vibrazione e/o a manodopera scarsa o male addestrata.

Il calcestruzzo sara gettato in strati di altezza non superiore a 50 cm; ogni strato sara opportunamente
vibrato, specialmente per strutture sottili.

L’Appaltatore non potra eseguire getti in presenza di acqua, salvo esplicita autorizzazione della Direzione
Lavori.

Qualora i getti debbano eseguirsi in presenza d’acqua, I’Appaltatore dovra provvedere, a sua cura e spese,
ad attuare adeguati sistemi di captazione delle acque e di drenaggio delle stesse, in modo da evitare il
dilavamento dei calcestruzzi od il formarsi di pressioni dannose a tergo dei rivestimenti durante la presa.
Qualora si verifichino interruzioni per cause impreviste, il getto sara interrotto in zone in cui meglio convenga
la formazione di un giunto di costruzione, d’accordo con la Direzione Lavori. In nessun caso saranno ammessi
ferri d’armatura in vista e rappezzi con intonaci, indice di deficiente esecuzione dei getti e di vibrazione.

(xiv)Vibrazione dei getti

Il calcestruzzo sara steso nelle casseforme e costipato con adatti vibratori ad immersione. Il tempo e gli
intervalli di immersione dei vibratori nel getto saranno approvati dalla Direzione Lavori, in relazione al tipo
di struttura e di calcestruzzo. La vibrazione dovra essere effettuata immergendo verticalmente il vibratore
che dovra penetrare in ogni punto per almeno 10 cm nella parte superiore dello strato gettato
precedentemente, vibrandolo. In linea di massima la durata di vibrazione per mc di calcestruzzo non sara
minore di 3 minuti.

In ogni caso la vibrazione dovra essere interrotta prima di provocare la segregazione degli inerti e del
cemento.

L'Appaltatore & tenuto a fornire in numero adeguato i vibratori adatti (7000 giri al minuto per tipi ad
immersione; 8000 giri minuto per tipi da applicare alla casseforme).

In particolare anche i getti in pareti sottili (spessore rustico 15 cm) dovranno essere vibrati salvo disposizioni
contrarie della Direzione Lavori; le difficolta di queste vibrazioni non potranno dar luogo, da parte
dell’ Appaltatore, a richieste di sovrapprezzi o giustificazioni per eventuali ritardi.

L'Appaltatore dovra adottare cure particolari per i getti e la vibrazione dei calcestruzzi di strutture a contatto
con i liquidi (come serbatoi, vasche, canalette, pozzetti, ecc.) in modo da garantire la impermeabilita degli
stessi.

Al limite del possibile bisognera evitare le riprese di getto.

(xv)Giunti di costruzione nei getti

Le posizioni dei giunti di costruzione e delle riprese di getto delle strutture in calcestruzzo semplice e armato,
dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione della Direzione Lavori. In particolare e fatto
esplicito obbligo che il getto di tutte le strutture orizzontali (per esempio platee, solettoni di fondazione, travi
con relative solette) che per necessita strutturali debbono garantire un comportamento perfettamente
monolitico siano prive di riprese.
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In particolare potra essere richiesto che il getto dei basamenti di macchine rotanti od alternative, sia eseguito
senza soluzioni di continuita, in modo da evitare le riprese di getto, senza che per tale fatto alcun onere
addizionale venga richiesto da parte dell’Appaltatore.Qualora l'interruzione del getto superi le 8 ore
occorrera, prima di versare lo strato successivo, scalpellare, sabbiare e lavare la superficie di ripresa e
stendervi uno strato di 1,2 cm di malta formata dal medesimo impasto della classe di calcestruzzo del getto
al quale saranno tolti gli inerti grossi.

(xvi)Giunti di dilatazione
Tutti i giunti di dilatazione saranno eseguiti e localizzati come indicato nei disegni o indicati direttamente
dalla DL (il prezzo del calcestruzzo compensa questo onere e non da diritto all’Appaltatore di pretendere
alcun compenso aggiuntivo). La superficie del calcestruzzo in corrispondenza dei giunti dovra essere resa
regolare in modo da mantenere un interspazio costante, uniforme e pulito per tutta I'estensione del giunto.
Eventuale materiale di riempimento sara costituito da cartonfeltro bitumato e mastice di bitume o da altro
materiale approvato dalla Direzione Lavori. L'impermeabilita o tenuta dei giunti verra ottenuta mediante
nastri in PVC o gomma o lamierini di rame.

(xvii)Protezione del getto
Dopo avvenuto il getto & necessario che il calcestruzzo sia mantenuto umido per almeno 8 giorni e protetto
dall’azione del sole, del vento secco, dell’acqua e delle scosse meccaniche. | metodi di protezione del getto
che assicurino il mantenimento delle condizioni richieste per la stagionatura saranno di responsabilita
dell’Appaltatore ma soggetti all’approvazione della Direzione Lavori. Per i getti di calcestruzzo da eseguirsi
durante la stagione invernale, dovranno essere prese particolari precauzioni e disposizioni al fine di evitare
gli effetti deleteri del gelo. E escluso di norma I'impiego di prodotti antigelo da aggiungere agli impasti,
mentre dovranno essere invece adottate le seguenti disposizioni:

e |'acqua diimpasto dovra essere riscaldata a +60°C con i mezzi ritenuti piu idonei allo scopo;

e |introduzione d’acqua a +60°C nelle betoniere assicurandosi d’altra parte che il cemento e gli inerti
siano ad una temperatura superiore a 0°C e tenuto conto dei dosaggi, dovra permettere di avere
all’'uscita un impasto ad una temperatura compresa fra +10°C , +15°C;

e nel caso diriscaldamento dell’acqua e degli inerti, questi non devono superare i +40°C sia per 'acqua
sia per gli inerti;

e |e temperature degli impasti dovranno essere misurate all’'uscita delle betoniere, a mezzo di
termometri.

Si potranno proteggere i getti, quando la temperatura scende al di sotto di -5°C, con coperture in teli
impermeabili e riscaldatori a vapore o ad aria calda umidificata.
In questo caso sara riconosciuto un prezzo di addizionale al calcestruzzo gettato.

(xviii)Finitura delle superfici del calcestruzzo
Per quelle strutture in calcestruzzo che dovranno restare in vista o avranno funzioni idrauliche, dovranno
essere particolarmente curate le proporzioni degli impasti e le modalita del getto. Dovra essere escluso un
aumento del rapporto effettivo acqua-cemento oltre il valore di 0,45 e la lavorabilita necessaria deve
raggiungersi con I'aggiunta di fluidificanti. La posa in opera dovra essere molto curata ed il getto dell'impasto
nel cassero effettuato a piccoli quantitativi. La vibratura dovra essere ininterrotta per tutta la durata del
getto. In particolare dovra essere curato il distanziamento della armatura in ferro dal fondo delle casseforme.
In relazione alla finitura superficiale dei getti si adotteranno 4 classi caratteristiche di valutazione realizzate
sulla base delle indicazioni dei disegni. Gli eventuali lavori da eseguire al fine di ottenere la rispondenza delle
finiture superficiali al grado richiesto dai disegni saranno realizzati per mezzo di manodopera specializzata.
Tutte le irregolarita superficiali continue saranno rilevate con righello di 1,50 m. Tutti i difetti riscontrati
verranno eliminati non appena disarmate le casseforme, dopo l'ispezione della Direzione Lavori. La
definizione di ciascuna classe di finitura e la seguente:

e F1, si applica alle superfici che saranno ricoperte con terra o materiale di riempimento ed avra le
seguenti caratteristiche:

e irregolarita superficiali 2,5 cm;
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e F2,siapplica alle superfici non sempre esposte alla vista e che non richiedano una finitura maggiore,
ed alle superfici che sono destinate ad essere intonacate:

e irregolarita superficiali brusche 1 cm; irregolarita superficiali continue 1,5 cm;

e F3, si applica alle superfici destinate a rimanere esposte alla vista o a contatto con liquidi in
movimento:

e irregolarita superficiali brusche 0,5 cm; irregolarita superficiali continue 1,0 cm;

e F4, si applica alle superfici che richiedono particolare precisione, alle facce degli elementi
prefabbricati, piattaforme di supporto di macchinari ed opere idrauliche: irregolarita superficiali
brusche e continue 0,2 cm.

Si tenga presente che i calcestruzzi per i quali e richiesta la finitura F3 devono avere dosaggio di cemento non
inferiore a 3 kN/mc (300 kgf/mc).
E facoltd della Direzione Lavori esigere, soprattutto per le finiture F3 ed F4, campionature sul posto onde
poter definire le caratteristiche pil opportune delle casseforme, il sistema di disarmo, la troncatura e sfilaggio
dei tiranti metallici d’ancoraggio ecc. per realizzare il grado di finitura richiesto. Salvo riserva di accettazione
da parte della Direzione Lavori, I'Appaltatore eseguira a sue spese quei lavori di sistemazione delle superfici
che si rendessero necessari per difetti od irregolarita maggiori di quelli ammessi per ogni grado di finitura. In
particolare per quelle strutture che richiedano gradi di finitura F3 ed F4 si dovra ricorrere a sgrossatura con
mola elettrica, stuccatura e successiva smerigliatura con mola delle superfici.
(xix)Inserti a tenuta nei calcestruzzi
Tutti gli inserti, come tubi, profilati metallici, ecc., che attraversano strutture di calcestruzzo contenenti
liguami, dovranno essere postiin opera nei punti precisi indicati dalla DL direttamente sul posto e con sistemi
tali da impedire perdite o filtrazioni dei liguami nel contatto calcestruzzo-inerti. Pertanto potranno essere
permessi giunti o alette metalliche che garantiscano la tenuta e resistano alla pressione del liquame nonché
l'uso di malta sigillante a tenuta idraulica. La fornitura e la posa di tali accorgimenti saranno a carico
dell’ Appaltatore.

Art. 59 - Elementi prefabbricati in CA e CAP

I manufatti in calcestruzzo armato precompresso dovranno essere dimensionati per resistere ai carichi
previsti dal D.M. 17 gennaio 2018 e relativi eurocodici; dovranno essere impiagati materiali in grado di
garantire la durabilita prevista per la categoria dell’opera in progetto.
| manufatti dovranno essere privi di fori passanti e dovranno essere posti in opera con idonee attrezzature
omologate secondo quanto previsto dalle normative vigenti sulla sicurezza nei cantieri.
E’ consentito, in particolare, I'uso di muri di sostegno prefabbriccati a ELLE. E’ consentito, inoltre, I'uso di di
doppie lastre prefabbricate per i getti in elevazione, da accoppiare a getti in opera.
Qualsiasi soluzione I’Appaltatore intenda adottare, dovra essere fornita, a cura dell’Appaltatore, idonea
relazione di calcolo strutturale a firma di Tecnico abilitato e completa, altresi, di elaborati tecnici, istruzioni
di movimentazione, stoccaggio e trasporto, relazione tecnica illustrativa dei materiali utilizzati, prove sui
materiali utilizzati per la produzione del manufatto, nonché tutta la documentazione tecnica, sempre a firma
di Tecnico abilitato, che il Collaudatore statico delle opere dovesse ritenere necessaria.

(i)Trasporto
Il trasporto degli elementi prefabbricati dovra essere efettuato con mezzi idonei agli accessi di cantiere.
(ii)Posa in opera
La posa dovra essere effettuata con opportuni sistemi di sollevamento in grado raggiungere anche i fronti
non direttamente accessibili dai mezzi d’opera; dovra, inoltre, essere garantita I'idoneita dei mezzi di
sollevamento sia al transito e sia allo stazionamento presso le pertinenze del cantiere. Sono a carico
dell’ Appaltatore tutte le prescrzioni fornite dal produttore degli elementi prefabbricati.
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Art. 60 - Disboscamento e decespugliamento

(i)Generalita
| lavori descritti in questo articolo riguardano le operazioni di manutenzione straordinaria dei corsi d'acqua e
comprendono, in particolare, interventi di decespugliamento e disboscamento dell’alveo e delle sponde.
| lavori andranno eseguiti nei tratti e secondo le indicazioni riportate nei disegni di progetto o in base alle
prescrizioni date di volta in volta dalla Direzione Lavori. Poiché i lavori sono svolti in prossimita del corso
d’acqua I'Appaltatore dovra assolutamente evitare che il materiale vegetale rimosso dalle sponde o dagli
argini cada in acqua e venga allontanato dalla corrente.

(ii)Decespugliamento di scarpate fluviali
Le attivita di decespugliamento delle scarpate fluviali andranno prevalentemente eseguite con mezzo
meccanico, cingolato o gommato, dotato di braccio adeguato alle lavorazioni richieste ed opportunamente
munito di apparato falciante/triturante conforme alle vigenti disposizioni di legge. In tutti casi ove non fosse
possibile procedere con mezzo meccanico l'intervento sara completato a mano. Dovranno essere
completamente eliminati i cespugli, i rampicanti, gli arbusti e gli alberelli il cui tronco abbia diametro fino a
10 cm, se necessario con due passate in senso opposto del mezzo operativo, oppure con una sola passata e
con la presenza di un manovale incaricato di tagliare le piante piegate. La sterpaglia rimossa andra poi ripulita
dal terriccio, allontanata dall'area di lavoro e eliminata mediante cippatura oppure regolarmente smaltita in
discarica autorizzata. Terminate le operazioni di decespugliamento, il terreno andra opportunamente
regolarizzato. L’Appaltatore dovra anche raccogliere e trasportare a discarica eventuali rifiuti solidi rinvenuti
nell'area di intervento. Al termine delle operazioni dovra essere garantito il ripristino dei luoghi alle
medesime condizioni in cui si trovavano prima dell’esecuzione dell’intervento.
(iii)Disboscamento di scarpate fluviali
Le attivita di disboscamento selettivo delle scarpate fluviali comprendono le superfici in cui vi sia presenza di
piante con diametro del tronco superiore a 10 cm. Per quanto riguarda in particolare la rimozione delle
piante, i tronchi abbattuti dovranno essere raccolti, accatastati e eliminati mediante cippatura oppure
regolarmente smaltiti in discarica autorizzata. Durante la rimozione delle piante I’Appaltatore dovra porre la
massima attenzione per evitare qualunque pericolo per le persone e per le cose; I’Appaltatore € comunque
pienamente responsabile di qualsiasi danno conseguente agli interventi di rimozione e dovra, altresi, usare
ogni precauzione per la salvaguardia delle piante di pregio esistenti, specificatamente segnalate dalla
Direzione dei Lavori.
Quando si debbano abbattere piante di notevoli dimensioni queste dovranno essere preventivamente
sbroccate (eliminate le branche primarie e secondarie) e poi abbattute facendo in modo che i rami piu grossi
ed il tronco vengano guidati al suolo delicatamente con l'ausilio di opportune attrezzature (funi, carrucole,
piattaforme aeree o gru), onde evitare schianti e il costipamento del suolo. L’Appaltatore con la Direzione
dei Lavori contrassegnera con apposito marchio (segno di vernice visibile) sul fusto le piante individuate da
abbattere e solo dopo approvazione, si potra procedere all'abbattimento. In seguito all'abbattimento di
alberi o arbusti si dovra procedere alla fresatura delle ceppaie a livello del terreno. Non & prevista in alcun
caso, salvo laddove esplicitamente richiesto, la rimozione delle ceppaie.
Durante le operazioni di abbattimento degli alberi e arbusti dovra essere garantita la vigilanza a terra di
idoneo personale per impedire I'avvicinamento casuale o fortuito di persone, cose od animali nel raggio
d'azione e di caduta dell'albero o delle sue parti.

Art. 61 - Opere di protezione spondale in massi naturali

(i)Generalita
Le opere di protezione spondale sono rappresentate da scogliere in massi di natura granitica, gneissica,
serpentinosa, ricavati da formazioni compatte, completamente inalterate, prive di microfratturazioni e, nel
caso di utilizzo di rocce carbonatiche, solo se in strati di notevole spessore. Le scogliere sono caratterizzate
da una berma di fondazione e da una mantellata di rivestimento della sponda. La berma sara realizzata in
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maniera differente a seconda che il corso d'acqua presenti livelli d'acqua permanenti o sia interessato da
periodi di asciutta. La mantellata dovra essere sistemata faccia a vista e intasata con terreno vegetale.

(i) Caratteristiche dei materiali

| massi in pietra naturale per la realizzazione dell’opera dovranno avere le dimensioni indicate negli elaborati
di progetto e dovranno corrispondere ai requisiti essenziali di compattezza, omogeneita e durabilita;
dovranno, inoltre, essere esenti da giunti, fratture e piani di sfalsamento e rispettare i seguenti limiti:

- peso volumico: > 24 kN/mc (2400 kgf/mc),

- resistenza alla compressione: > 50 N/mmgq (500 kgf/cmq),

- coefficiente di usura: < 1.5 mm,

- coefficiente di imbibizione: < 5%,

- gelivita: il materiale deve risultare non gelivo (categoria FTA della norma UNI EN 13383:2013).

| massi naturali saranno di peso non inferiore a quanto prescritto negli elaborati di progetto, non dovranno
presentare notevoli differenze nelle tre dimensioni e dovranno risultare a spigolo vivo e squadrati.

Secondo il peso saranno divisi nelle categorie riportate nella successiva tabella tratta dalla norma UNI EN
13383:2013. Qualora non indicato nelle tavole di progetto, dovranno essere utilizzati massi di categoria
HMA1000/3000 per la realizzazione di scogliere, mentre per il basamento delle stesse dovra essere utilizzata
la categoria HMA3000/6000.

Granulometria
kg

da300a1000

da1000a3000

da 3000 a 6 000

da 6 000 a 10 000

da10000a
15 000

Categoria

HMA 300/1 000

HMA1 000/3 000

HMAEI 000/6 000

HMAG 000/10 000

HMA10 000/15 000

Massa media

da 540 a 690

da1700a2100

da 4200 a 4 800

da 7 500 a 8 500

da 12 000 a 13 000

kg

Massa
kg
22 500 - - - -
15000 - da 972100
10 000
9 000
6 500
6000
4500
4000
3000
2 000
1500
1000
650 -
300 da0a10 -
200 da0as - - -

a) Frammenti.

Percentuale (in massa) minore della massa dei pezzi

da 97 a 100

da70a100

- da70a100 da0ail

da 97 a 100 - -
- - da0a5%
- da70a 100 da0ail -

da 97 a 100 - -

- - da0a5?

da70a100 da0ail -
- - da0a5d -

da97a 100 - -

da70a 100 da0ail - -

dalab - -

(iii) Modalita esecutive

| massi da impiegare dovranno essere approvvigionati a pie d'opera lungo il fronte del lavoro; la ripresa ed il
trasporto del materiale al luogo di impiego dovranno essere fatti senza arrecare alcun danno alle sponde. Il
materiale dovra essere accostato con l'utilizzo di tavoloni o scivoloni, in grado di proteggere le opere
idrauliche: e tassativamente vietato il rotolamento dei massi lungo le sponde.

Per lavori eseguiti in assenza di acqua, in corsi d'acqua soggetti ad asciutta, oppure, in condizioni di magra,
con livelli d'acqua inferioria 0.50 m, la berma sara realizzata entro uno scavo di fondazione di forma prossima
a quella trapezia. | massi dovranno essere collocati in opera uno alla volta, in maniera che risultino stabili e
non oscillanti e in modo che la tenuta della berma o dal fondo nella posizione pil lontana dalla sponda sia
assicurata da un masso di grosse dimensioni. Il riempimento dei vuoti fra i massi dovra essere effettuato
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utilizzando parte del materiale scavato, facendo attenzione che non rimangano interstizi fra un masso e
I'altro. Se i lavori devono essere eseguiti sotto il pelo dell'acqua, i massi saranno collocati alla rinfusa in uno
scavo di fondazione delle dimensioni prescritte, verificando comunque la stabilita dell'opera.

La mantellata andra realizzata a partire dal piede e procedendo verso I'alto. Le scarpate dovranno essere
previamente sagomate e rifilate alla pendenza e alle quote prescritte per il necessario spessore al di sotto
del profilo da realizzare a rivestimento eseguito. Ciascun elemento dovra essere posato in modo che la
giacitura risulti stabile e non oscillante, indipendentemente dalla posa in opera degli elementi adiacenti; i
giunti dovranno risultare sfalsati sia in senso longitudinale che in senso trasversale e dovranno essere tali da
assicurare lo stretto contatto degli elementi fra loro senza ricorrere all'impiego di scaglie o frammenti. Gli
elementi costituenti i cigli di banchine saranno accuratamente scelti ed opportunamente lavorati con il
martello, al fine di ottenere una esatta profilatura dei cigli. Dovra essere particolarmente curata la
sistemazione faccia a vista del paramento lato fiume, in modo da fargli assumere |'aspetto di un mosaico
grezzo, con assenza di grandi vuoti o soluzioni di continuita. Le mantellate saranno intasate con terreno
derivante dallo scavo.

L'Appaltatore deve impiegare per il sollevamento, trasporto e collocamento in opera dei massi, quegli
attrezzi, meccanismi e mezzi d'opera che saranno riconosciuti piu adatti per la buona esecuzione dei lavori,
e per evitare che i massi abbiamo a subire avarie. Le scogliere possono essere, ove necessario, formate
incastrando con ogni diligenza i massi gli uni contro gli altriin modo da costruire un tutto compatto e regolare,
di quelle forme e dimensioni stabiliti nel progetto. Per ciascuna scogliera il Direttore dei Lavori fissa il volume
minimo dei massi e le proporzioni dei massi di volume differente. La Direzione Lavori potra esigere di ripetere
I'intasamento nelle parti di scogliera non completamente riempita.

Art. 62 - Geosintetici e geocompositi

(i) Geotessili in tessuto non tessuto
| geotessili in tessuto non tessuto potranno essere usati con funzione di filtro per evitare il passaggio della
componente fine del materiale esistente in posto, con funzione di drenaggio, o per migliorare le
caratteristiche di portanza dei terreni di fondazione. | geotessili andranno posati dove espressamente
indicato dai disegni di progetto o dall’Ufficio di Direzione Lavori.
Il geotessile sara composto da fibre sintetiche in poliestere o in polipropilene, in filamenti continui,
coesionate mediante agugliatura meccanica senza impiego di collanti o trattamenti termici, o aggiunta di
componenti chimici.
| teli saranno forniti in rotoli di altezza non inferiore a 5,30 metri. In relazione alle esigenze esecutive ed alle
caratteristiche del lavoro, verranno posti in opera geotessili di peso non inferiore a 300 g/mq e non superiore
a 400 g/mg. In funzione del peso unitario, i geotessili in propilene dovranno presentare le seguenti
caratteristiche:

peso unitario spessore a 2 kPa resistenza a trazione allungamento a rottura
(8/maq) (mm) (kN/m) (%)
>300 21,2 260 >40
2400 21,5 >70 >40

La superficie del geotessile dovra essere rugosa ed in grado di garantire un buon angolo di attrito con il
terreno. Il geotessile dovra essere inalterabile a contatto con qualsiasi sostanza e agli agenti atmosferici,
imputrescibile, inattaccabile dai microrganismi e dovra avere ottima stabilita dimensionale. Il terreno di posa
dovra essere il pil possibile pulito da oggetti appuntiti o sporgenti, come arbusti, rocce od altri materiali in
grado di produrre lacerazioni. | teli srotolati sul terreno verranno posti in opera mediante cucitura sul bordo
fra telo e telo, o con sovrapposizione non inferiore a 30 cm. |l fissaggio sul piano di posa sara effettuato in
corrispondenza dei bordi longitudinali e trasversali con infissione di picchetti di legno della lunghezza di 1,50
metri, a distanza di 1 metro.

(i) Geomenbrane impermeabili

Le geomembrane impermeabili saranno utilizzate laddove risulti necessario impedire un moto di filtrazione
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all'interno dei rilevati arginali. Le gecomembrane andranno posate dove espressamente indicato dai disegni
di progetto o dall’Ufficio di Direzione Lavori.

La geomembrana impermeabile sara costituita da una armatura in geotessile tessuto in HDPE laminata piu
volte con un film in LDPE, stabilizzato ai raggi U.V. La geomembrana dovra essere imputrescibile ed atossica
e dovra presentare le seguenti caratteristiche:

* grammatura (DIN 53854): > 2,8 N/mq (0,28 kgf/mq);
* spessore (DIN 53855): <0,45 mm

* resistenza a trazione longitudinale (DIN 53857): > 24 kN/m (2400 kgf/m)

* resistenza a trazione trasversale (DIN 53857): > 24 kN/m (2400 kgf/m)

* allungamento a rottura longitudinale (DIN 53857): <20%

* allungamento a rottura trasversale (DIN 53857): <20%

* resistenza a lacerazione in senso longitudinale (ASTM D 4533-85): > 180 N (18 kgf)

* resistenza a lacerazione in senso trasversale (ASTM D 4533-85): > 180 N (18 kgf)

* penetrazione del cono (EMPA): <20 mm

* resistenza alla prova CBR (DIN 54307 A): > 3 kN (300 kgf)

Il terreno di posa dovra essere il pili possibile pulito da oggetti appuntiti o sporgenti, come arbusti, rocce od
altri materiali in grado di produrre lacerazioni e dovra essere rivestito con uno strato in tessuto non tessuto
di peso unitario non inferiore a 0,7 N/mq (70 g/mq). | teli andranno fissati al terreno in testa e al piede della
scarpata mediante picchetti di ancoraggio infissi entro apposite trincee di spessore non inferiore a 50 cm. |
teli, se non previsto diversamente dall’Ufficio di Direzione Lavori, andranno collegati mediante saldatura
meccanica sul posto. Il telo da saldare andra steso sopra il telo gia posato e i due lembi andranno giuntati
mediante cucitrice manuale; terminata questa operazione, il telo superiore verra ribaltato in modo da
risultare nella corretta posizione e la giunzione verra sigillata con mastice bituminoso.

(iii) Georeti tridimensionali antierosione

Le georeti tridimensionali antierosione verranno utilizzate sulle scarpate arginali a fiume con lo scopo di
favorire I'attecchimento e lo sviluppo della vegetazione erbacea, consentendo cosi di ridurre I'effetto
dell'azione erosiva della corrente. Le georeti andranno posate dove espressamente indicato dai disegni di
progetto o dall’Ufficio di Direzione Lavori.

La georete dovra essere costituita dall'accoppiamento di una stuoia tridimensionale in nylon e da una griglia
in poliestere. La stuoia dovra essere costituita da monofilamenti in poliammide trattati al carbon black e
strutturata in due parti termosaldate fra loro nei punti di contatto: la parte superiore a maglia tridimensionale
con indice alveolare maggiore del 90%, la parte inferiore a maglia piatta. Il polimero di cui € composta la
georete dovra avere una temperatura di fusione >200°C ed una densita di 11,4 kN/mc (1140 kgf/mc). La
griglia di rinforzo sara realizzata in poliestere, mediante tessitura di fibre ad elevato modulo. La georete dovra
presentare le seguenti caratteristiche:

* resistenza a trazione (secondo norma DIN 53857): 30 kN/m (3,000 kgf/m)
* resistenza caratteristica per una vita di 120 anni: > 20 kN/m (2,200 kgf/m)
* spessore minimo: 15 mm

* creep dopo due anni per un carico pari al 50% della resistenza ultima a trazione: < 1%

La georete dovra avere bassa infiammabilita e bassa produzione di fumo; dovra inoltre essere imputrescibile
ed atossica. Le caratteristiche meccaniche della georete dovranno essere documentate con un certificato
ufficiale tipo BBA, che dovra riportare, fra I'altro, la curva di creep e i coefficienti di sicurezza per una durata
di 120 anni.

Il terreno di posa dovra essere livellato e liberato da vegetazione, radici, pietre e in generale oggetti appuntiti
o sporgenti. Prima di procedere alla posa sara necessario creare al piede e in testa al pendio delle trincee di
ancoraggio, di profondita non inferiore a 30 cm. La georete dovra poi essere fissata in una delle due trincee
con 1 picchetto per metro e potra essere stesa indifferentemente dall'alto verso il basso o viceversa; dovra
essere posata nel senso della corrente con una sovrapposizione minima della georete di monte sulla georete
di valle di 15 cm. La fascia di sovrapposizione dovra essere fissata con 1 picchetto per metro, mentre
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dovranno essere previsti in media 3 o 4 picchetti intermedi per metro quadrato di superficie: il numero di
picchetti intermedi dovra essere portato ad una densita di 1 picchetto per metro quadrato in condizioni
particolarmente sfavorevoli. | bordi liberi dovranno essere fissati con 1 picchetto per metro.

Art. 63 - Biotessuti

(i) Biotessile in juta (geojuta)
Rivestimento di scarpate mediante stesura di un biotessile biodegradabile in juta, a maglia aperta di minimo
1x1 cm, massa areica non inferiore a 400 g/mq. Il rivestimento verra fissato alle estremita, a monte e al piede
della sponda o della scarpata, in un solco di 20-30 cm, mediante staffe e successivo ricoprimento col terreno
precedentemente predisposto. La geojuta verra posata srotolandola lungo le linee di massima pendenza e
fissandola alla scarpata, con picchetti a T o staffe realizzate con tondino ad aderenza migliorata in ferro
acciaioso piegato a “U” @ 8 mm, L = 20—40 c¢m, in ragione di 2 o piu picchetti per mq in maniera da garantire
la stabilita e 'aderenza della stuoia sino ad accrescimento avvenuto del cotico erboso; i teli contigui saranno
sormontati di almeno 10 cm e picchettati ogni 50 cm. La posa del rivestimento dovra avvenire su scarpate
stabili precedentemente regolarizzate e liberate da radici. Tali rivestimenti devono essere sempre abbinati
ad una semina o idrosemina con miscela di sementi (40 g/mq), con le modalita indicate nel paragrafo
dedicato, e possono essere seguiti dalla messa a dimora di specie arbustive autoctone, corredate da
certificazione di origine, previa opportuna esecuzione di tagli a croce nel rivestimento.

(i) Biostuoia in paglia
Rivestimento di scarpate mediante stesura di una biostuoia in paglia di massa areica minima 400 g/mq,
rinforzata e contenuta mediante rete fotossidabile e biodegradabile di maglia minima 1x1 cm o con carta
cucita con filo sintetico biodegradabile o in fibra vegetale. Il rivestimento verra fissato alle estremita, a monte
e al piede della sponda o della scarpata, in un solco di 20-30 cm, mediante staffe e successivo ricoprimento
col terreno precedentemente scavato. La biostuoia verra posata srotolandola lungo le linee di massima
pendenza e fissandola alla scarpata, con picchetti a T o staffe realizzate con tondino ad aderenza migliorata
in ferro acciaioso piegato a “U” @ 8 mm, L = 2040 cm, in ragione di 2 o piu picchetti per mq in maniera da
garantire la stabilita e I'aderenza della stuoia sino ad accrescimento avvenuto del cotico erboso; i teli contigui
saranno sormontati di almeno 10 cm e picchettati ogni 50 cm. La posa del rivestimento dovra avvenire su
scarpate stabili precedentemente regolarizzate e liberate da radici. Tali rivestimenti devono essere sempre
abbinati ad una semina o idrosemina con miscela di sementi (40 g/mq), con le modalita indicate nel paragrafo
dedicato, e possono essere seguiti dalla messa a dimora di specie arbustive autoctone, corredate da
certificazione di origine, previa opportuna esecuzione di tagli a croce nel rivestimento.
(iii) Biostuoia in cocco
Rivestimento di scarpate mediante stesura di una biostuoia biodegradabile in fibra di cocco, avente massa
areica minima pari a 400 g/mqg, montata su un supporto in rete sintetica fotossidabile e biodegradabile di
maglia minima 1x1 cm o su carta cucita con filo sintetico biodegradabile o in fibra vegetale. Il rivestimento
verra fissato alle estremita, a monte e al piede della sponda o della scarpata, in un solco di 20-30 cm,
mediante staffe e successivo ricoprimento col terreno precedentemente scavato. La biostuoia verra posata
srotolandola lungo le linee di massima pendenza e fissandola alla scarpata, con picchetti a T o staffe realizzate
con tondino ad aderenza migliorata in ferro acciaioso piegato a “U” @ 8 mm, L = 20—40 c¢cm, in ragione di 2 o
piu picchetti per mqg in maniera da garantire la stabilita e 'aderenza della stuoia sino ad accrescimento
avvenuto del cotico erboso; i teli contigui saranno sormontati di almeno 10 cm e picchettati ogni 50 cm. La
posa del rivestimento dovra avvenire su scarpate stabili precedentemente regolarizzate e liberate da radici.
Tali rivestimenti devono essere sempre abbinati ad una semina o idrosemina con miscela di sementi (40
g/mq), con le modalita indicate nel paragrafo dedicato, e possono essere seguiti dalla messa a dimora di
specie arbustive autoctone, corredate da certificazione di origine, previa opportuna esecuzione di tagli a
croce nel rivestimento.
(iv) Biostuoia in cocco e paglia
Rivestimento di scarpate mediante la stesura di una biostuoia biodegradabile in fibre miste di paglia e cocco,
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in percentuali variabili a seconda del prodotto con quantitativo in paglia non inferiore al 40 % e con massa
areica minima pari a 400 g/mgq. Il rivestimento verra fissato alle estremita, a monte e al piede della sponda o
della scarpata, in un solco di 20-30 cm, mediante staffe e successivo ricoprimento col terreno
precedentemente scavato. La biostuoia verra posata srotolandola lungo le linee di massima pendenza e
fissandola alla scarpata, con picchetti a T o staffe realizzate con tondino ad aderenza migliorata in ferro
acciaioso piegato a “U” @ 8 mm, L = 20—40 c¢cm, in ragione di 2 o piu picchetti per mq in maniera da garantire
la stabilita e I'aderenza della stuoia sino ad accrescimento avvenuto del cotico erboso; i teli contigui saranno
sormontati di almeno 10 cm e picchettati ogni 50 cm. La posa del rivestimento dovra avvenire su scarpate
stabili precedentemente regolarizzate e liberate da radici. Tali rivestimenti devono essere sempre abbinati
ad una semina o idrosemina con miscela di sementi (40 g/mq), con le modalita indicate nel paragrafo
dedicato, e possono essere seguiti dalla messa a dimora di specie arbustive autoctone, corredate da
certificazione di origine, previa opportuna esecuzione di tagli a croce nel rivestimento

(v) Biostuoia in trucioli di legno

Rivestimento di scarpate mediante stesura di una biostuoia in trucioli lunghi di legno (almeno 1’80 % dovra
avere lunghezza non inferiore a 15 cm) e arricciati, di massa areica minima pari a 500 g/mq. | trucioli saranno
contenuti e rinforzati su entrambi i lati della biostuoia mediante una rete di plastica estrusa, foto-degradabile.
Il materiale non dovra contenere nessun additivo chimico. Il rivestimento verra fissato alle estremita, a monte
e al piede della sponda o della scarpata, in un solco di 20-30 cm, mediante staffe e successivo ricoprimento
col terreno precedentemente scavato. La biostuoia verra posata srotolandola lungo le linee di massima
pendenza e fissandola alla scarpata, con picchetti a T o staffe realizzate con tondino ad aderenza migliorata
in ferro acciaioso piegato a “U” @ 8 mm, L = 20—-40 cm, in ragione di 2 o piu picchetti per mq in maniera da
garantire la stabilita e I'aderenza della stuoia sino ad accrescimento avvenuto del cotico erboso; i teli contigui
saranno sormontati di almeno 10 cm e picchettati ogni 50 cm. La posa del rivestimento dovra avvenire su
scarpate stabili precedentemente regolarizzate e liberate da radici. Tali rivestimenti devono essere sempre
abbinati ad una semina o idrosemina con miscela di sementi (40 g/mq), con le modalita indicate nel paragrafo
dedicato, e possono essere seguiti dalla messa a dimora di specie arbustive autoctone, corredate da
certificazione di origine, previa opportuna esecuzione di tagli a croce nel rivestimento.

Art. 64 - Semina

(i) Semina a spaglio

Rivestimento di superfici di scarpate o sponde soggette ad erosione con inclinazione non superiore a 30°

mediante spargimento manuale a spaglio o con mezzo meccanico di idonea miscela di sementi e di eventuali

concimanti organici e/o inorganici in quantita e qualita opportunamente individuate. L’esecuzione dovra

prevedere:

- preparazione del terreno mediante allontanamento del materiale piu grossolano;

- spargimento della miscela di sementi che dovra essere leggermente ricoperta dal terreno;

- spargimento delle sostanze concimanti ed ammendanti in quantita tale da garantire il nutrimento alle
sementi nella prima fase di crescita;

- manutenzione mediante sfalcio per evitare I'esplosione delle infestanti e che le specie erbacee soffochino
le specie arboree e arbustive eventualmente messe a dimora.

La composizione della miscela, ove possibile di sementi autoctone, e la quantita di sementi per metro quadro

(in genere valgono quantita da 30 a 60 g/mq) sono stabilite in funzione del contesto ambientale ovvero delle

caratteristiche geolitologiche, pedologiche, microclimatiche, floristiche e vegetazionali della stazione.

Dovranno essere certificate la provenienza delle sementi, la composizione della miscela, il grado di purezza

e il grado di germinabilita.

(i) Semina con fiorume

Rivestimento di superfici di scarpata soggette ad erosione, su versanti e su sponde, mediante lo spargimento

manuale a spaglio di fiorume unitamente agli steli (ovvero miscuglio naturale di sementi e relativi steli

derivato da fienagione, ove necessario ripetuta per raccogliere le maturazioni di epoche diverse, su prati
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stabiliti naturali dell’area d’intervento) e di eventuali concimanti organici e/o inorganici in quantita e qualita

opportunamente individuate.

L'intervento e raccomandato qualora si voglia intervenire con specie autoctone non reperibili in commercio,

ad esempio in aree di pregio o soggette a tutela particolare. L'applicazione deve essere preceduta da

ripulitura della superficie da trattare mediante allontanamento di sassi e radici. La quantita di fiorume per

mg e stabilita in funzione del contesto ambientale ovvero delle caratteristiche geolitologiche, pedologiche,

microclimatiche, floristiche e vegetazionali della stazione ed & in genere trai 0,5-2,0 kg/mq includendo anche

la fienagione di raccolta.

(iii) Semina a paglia e bitume

Rivestimento di superfici povere di sostanza organica mediante:

- spargimento manuale di paglia a fibra lunga a formare uno strato continuo di 2 - 4 cm di spessore;

- semina a spaglio con miscela di specie idonea alle condizioni locali;

- concime organico e/o inorganico in quantita tali da evitare 'effetto “pompaggio” iniziale e successivo
deficit delle piante;

- bitumatura a freddo mediante soluzione idrobituminosa spruzzata a pressione atta a formare una
pellicola protettiva e di fissaggio della paglia e dei semi. Quantita di circa 75 g/mg.

Il sistema e particolarmente adatto in ambiente montano—alpino laddove le basse temperature richiedano

di sfruttare al massimo I'irraggiamento solare disponibile e I'applicazione deve essere preceduta da ripulitura

della superficie da trattare mediante allontanamento di sassi e radici. La composizione della miscela e la

quantita di sementi per mq sono stabilite in funzione del contesto ambientale ovvero delle condizioni

edafiche, microclimatiche e dello stadio vegetazionale di riferimento (in genere si prevedono 30-60 g/mq).

Dovranno essere certificate la provenienza delle sementi, la composizione della miscela, il grado di purezza

e il grado di germinabilita.

(iv) idrosemina

Rivestimento di superfici estese pil o meno acclivi mediante spargimento meccanico per via idraulica a mezzo

di idroseminatrice a pressione atta a garantire l'irrorazione a distanza e con diametro degli ugelli e tipo di

pompa tale da non lesionare i semi e consentire lo spargimento omogeneo dei materiali. L'idrosemina

eseguita in un unico passaggio contiene:

- miscela di sementi idonea alle condizioni locali;

- collante in quantita idonea al fissaggio dei semi e alla creazione di una pellicola antierosiva sulla superficie
del terreno, senza inibire la crescita e favorendo il trattenimento dell’acqua nel terreno nelle fasi iniziali
di sviluppo; la quantita varia a seconda del tipo di collante, per collanti di buona qualita sono sufficienti
piccole quantita pari a circa 10 g/mg;

- concime organico e/o inorganico in genere in quantita tali da evitare I'effetto “pompaggio” iniziale e
successivo deficit delle piante;

- acqua in quantita idonea alle diluizioni richieste;

- altriammendanti, fertilizzanti e inoculi.

L’esecuzione dovra prevedere:

- ripulitura della superficie da trattare mediante allontanamento di sassi e radici;

- spargimento della miscela in un unico strato.

La composizione della miscela e la quantita di sementi per metro quadro sono stabilite in funzione del

contesto ambientale ovvero delle caratteristiche geolitologiche, pedologiche, microclimatiche, floristiche e

vegetazionali (in genere si prevedono 30-60 g/mgq). La provenienza e germinabilita delle sementi dovranno

essere certificate e la loro miscelazione con le altre componenti dell’idrosemina dovra avvenire in loco, onde

evitare fenomeni di stratificazione gravitativa dei semi all’interno della cisterna.
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CAPO 2 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 65 - Misurazione dei Lavori

| lavori compensati “a corpo” verranno compensati in base a quote percentuali dell’aliquota riferita ad ogni
categoria di lavorazione in cui il lavoro & stato suddiviso, per ogni categoria potranno essere individuate
aliquote parziali riferite a lotti funzionali ovvero ad organismi o tipologie strutturali. La Direzione Lavori
effettuera controlli in corso d'opera dei materiali e dei lavori finiti, in contraddittorio con I’Appaltatore, per
verificarne la rispondenza per quantita e qualita agli elaborati progettuali facenti parte integrante ed allegati
al Contratto. Inoltre, per la predisposizione degli Stati di Avanzamento Lavori e per I’'emissione delle relative
rate di acconto il corrispettivo da accreditare negli S.A.L. & I'acconto stabilito in % rispetto all'importo del
Contratto, dal quale saranno dedotte le prescritte trattenute di Legge e le eventuali risultanze negative
(detrazioni), anch’esse valutate percentualmente ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, scaturite a
seguito del Collaudo in corso d’opera. La contabilizzazione delle quote percentuali di lavori riferite alle
aliquote delle categorie omogenee, per le quali viene specificata la collocazione nell’ambito delle opere in
corso di realizzazione, viene considerata a tutti gli effetti di legge contabilizzazione definitiva.

L'Appaltatore ha I'onere contrattuale di predisporre in dettaglio tutti i disegni contabili delle opere realizzate
e delle lavorazioni eseguite con l'indicazione (quote, prospetti e quant'altro necessario) delle quantita,
parziali e totali, nonché con l'indicazione delle relative operazioni aritmetiche e degli sviluppi algebrici
necessari alla individuazione delle quantita medesime, di ogni singola categoria di lavoro, attinente I'opera o
la lavorazione interessata.

Detti disegni contabili, da predisporre su supporto magnetico e da tradurre in almeno duplice copia suidoneo
supporto cartaceo, saranno consegnati tempestivamente alla Direzione Lavori per il necessario e preventivo
controllo e verifica da eseguirsi sulla base delle misurazioni, effettuate in contraddittorio con I'Appaltatore,
durante I'esecuzione dei lavori.

Tale documentazione contabile & indispensabile per la predisposizione degli Stati di Avanzamento Lavori e
per I'emissione delle relative rate di acconto, secondo quanto stabilito in merito per i pagamenti.

La suddetta documentazione contabile restera di proprieta dell’Amministrazione committente.

Art. 66 - Scavi, Demolizioni

(i)Generalita

La misurazione dei rilevati verra effettuata esclusivamente ai fini del pagamento degli acconti; la misurazione

delle demolizioni, degli scavi di sbancamento e di bonifica e per la formazione di trincee avra, invece, valore

di liquidazione.

Le sezioni di rilievo per tutte le aree ove sono previsti gli scavi dovranno essere chiaramente individuate in

sito mediante opportuna picchettazione, tale da rendere riconoscibile la sezione anche una volta eseguiti i

lavori. La distanza fra due sezioni dovra essere tale da evidenziare ogni variazione sostanziale. Gli oneri per

tutte le operazioni di rilievo e di misurazione sono a carico dell’Appaltatore.

Nel prezzo di tutti gli scavi si intendono compensati anche:

— l'esecuzione dello scavo anche in presenza d'acqua, compreso I'onere per gli eventuali aggottamenti con
I'impiego di pompe;

— l'innalzamento, il carico, il trasporto entro i 5km dal luogo del prelievo e la messa a rinterro o a rilevato
del materiale scavato nelle aree individuate dalla Direzione Lavori (rinterro e rilevato da realizzarsi con le
modalita previste nel paragrafo "Formazione di rilevati" del Capitolato Speciale d'Appalto);

— l'esecuzione di fossi di guardia e di qualsiasi altra opera per la deviazione delle acque superficiali e
I'allontanamento delle stesse dagli scavi;

— l'esecuzione delle armature, sbadacchiature e puntellamenti provvisori delle pareti degli scavi compreso
manodopera, noleggio e sfrido di legname, chioderia e quant'altro occorra per I'armatura ed il disarmo.
Sono escluse invece le armature continue degli scavi tipo armature a cassa chiusa e palancole metalliche

Opere per la messa in sicurezza del torrente Pudiga (zona via
Baranzate 89/11) mediante realizzazione di difesa spondale, in | Capitolato speciale d'appalto pag. 64
Comune di Novate Milanese




o simili ad infissione o marciavanti, da utilizzare a insindacabile giudizio della Direzione Lavori;
— l'eventuale mancato recupero, parziale o totale, del materiale impiegato nelle puntellature, nelle
sbadacchiature e nelle armature suddette, e cid anche se gli scavi fossero eseguiti per campioni;
— i maggiori oneri derivanti dagli allargamenti e dalle scarpate che si dovranno dare agli scavi stessi in
relazione alle condizioni naturali ed alle caratteristiche delle opere;
— l'accurata pulizia delle superfici di scavo e la loro regolarizzazione;
— la demolizione delle eventuali tombinature o fognature di qualsiasi tipo e dimensioni nonché il loro
rifacimento;
— l'incidenza degli interventi, ove necessario, per ricerca, assistenza e superamento di cavi, tubazioni e
condutture sotterranee (TELECOM , ENEL , SNAM etc.).
| rilevamenti e la misurazione degli scavi agli effetti del pagamento saranno eseguiti in contraddittorio con
I’Appaltatore prima dell'inizio dei lavori ed al momento della contabilizzazione.
(ii)Scavo di sbancamento o ricalibratura d'alveo con sistemazione entro I’ambito del cantiere
Il prezzo comprende, oltre a tutti gli oneri richiamati al punto “i”, il trasporto del materiale e lo scarico entro
I’area del cantiere fino ad una distanza di 5 km dal luogo di prelievo. La sistemazione finale interna all’area di
cantiere e riconosciuta all’Appaltatore attraverso ulteriori lavorazioni quali ad esempio il rinterro oppure la
formazione dirilevati in base al reimpiego del materiale precedentemente scavato.
La stima delle quantita “a corpo” é riferita al volume di materiale scavato, in sito prima dell’asportazione,
calcolato attraverso il metodo delle sezioni ragguagliate. Scavo di sbancamento o ricalibratura d'alveo
con conferimento in apposita discarica
Il prezzo comprende, oltre a tutti gli oneri richiamati al punto “i”, il trasporto del materiale fino ad una
distanza di 5km dal luogo di prelievo. La sistemazione finale interna all’area di cantiere & riconosciuta
all’Appaltatore attraverso ulteriori lavorazioni quali ad esempio il rinterro oppure la formazione di rilevati in
base al reimpiego del materiale scavato.
La stima delle quantita “a corpo” é riferita al volume di materiale scavato, in sito prima dell’asportazione,
calcolato attraverso il metodo delle sezioni ragguagliate.
(iii)Scavo di fondazione a sezione obbligata
Valgono le medesime prescrizioni descritte nei punti ii e iii per lo scavo di sbhancamento. La stima delle
guantita “a corpo” e riferita al volume di materiale presente in sito prima dello scavo calcolata attraverso il
metodo delle sezioni ragguagliate obbligate di scavo risultanti dai disegni di progetto, a partire dal piano
campagna originario o dal piano ottenuto a seguito di sbancamento, salvo che I'Ufficio di Direzione Lavori
non adotti, a suo insindacabile giudizio, altri sistemi.
(iv)Scavo a mano
Il prezzo comprende oltre allo scavo, effettuato con mezzi manuali su terreni di qualsiasi natura e consistenza
eccetto quelli rocciosi, tutti gli oneri richiamati al punto “i”. Il prezzo compensa I’estrazione del materiale a
bordo scavo ma ne esclude I'allontanamento e 'eventuale conferimento in discarica. La sistemazione finale
interna all’area di cantiere é riconosciuta all’Appaltatore attraverso ulteriori lavorazioni quali ad esempio il
rinterro oppure la formazione di rilevati in base al reimpiego del materiale scavato.
La stima delle quantita “a corpo” é riferita al volume di materiale scavato, in sito prima dell’asportazione,
calcolato attraverso il metodo delle sezioni ragguagliate.
Il trattamento per distanze superiori ai 5km e per I’eventuale conferimento in discarica & analogo a quanto
stabilito ai punti ii e iii.
(v)Demolizioni
Il prezzo deve intendersi applicabile per qualunque quantitativo di materiale da demolire, anche di
dimensioni minime.
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi a tale categoria di lavori, sia che venga eseguita in elevazione,
fuori terra, in fondazione, entro terra, in breccia e in qualunque forma, comunque senza l'uso di mine.
In particolare sono compresi i ponti di servizio, le impalcature, le armature e sbadacchiature eventualmente
occorrenti, nonché I'immediato allontanamento dei materiali di risulta.
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L'Appaltatore € obbligato a recuperare i materiali dichiarati utilizzabili dall’Ufficio di Direzione Lavori, che
rimangono proprieta dell'Amministrazione, e a caricare, trasportare a scaricare a rifiuto quelli non utilizzabili.
Il prezzo per il trasporto al di fuori del cantiere e il corrispettivo per il conferimento in discarica € riconosciuto
a parte all’Appaltatore.

Le demolizioni sono state valutate “a corpo” in volume effettivo di materiale demolito (m3) misurate in sito
prima dell'esecuzione del lavoro. Il prezzo comprende inoltre tutte le attivita necessarie per |'accettazione
del materiale nelle apposite discariche.

(vi)Demolizione di strutture in calcestruzzo

La demolizione di strutture in calcestruzzo e stata valutata “a corpo” in volume effettivo di materiale da
demolire (m3) riferito alla situazione precedente all'esecuzione del lavoro.

(vi)Demolizione di strutture in cemento armato

La demolizione di strutture in calcestruzzo e stata valutata “a corpo” in volume effettivo di materiale da
demolire (mc) riferito alla situazione precedente all'esecuzione del lavoro. Saranno da considerarsi
demolizioni di strutture in cemento armato quelle relative a conglomerati cementizi con armatura superiore
a 30 kg/mc.

Art. 67 - Opere in conglomerato cementizio

Il prezzo compensa, con gli oneri sopra descritti, la fornitura in opera anche mediante I'utilizzo di pompa del
calcestruzzo appartenente alle classi di resistenza 30/37 e C32/40, confezionato secondo le norme di cui al
DM 17 gennaio 2018, con granulometria degli inerti tale da ottenere una distribuzione granulometrica
adeguata all'opera da eseguire, gettato con l'ausilio di casseri.

Il prezzo compensa il costo degli inerti, del cemento e tutti gli oneri per il confezionamento, sollevamento,
avvicinamento e getto dei calcestruzzi eseguiti da qualsiasi altezza e profondita, nonché la vibratura dei getti,
con vibratori ad immersione e da applicare alle casseforme e compresi i ponteggi necessari salvo casi
particolari a giudizio della Direzione Lavori.

Sono pure compensati: I'esecuzione dei giunti, la preparazione e la pulizia delle superfici prima dei getti, la
protezione e la stagionatura, nonché la formazione di chiavi e tutte le opere di ravvivamento nelle riprese di
getto.

Si intendera compresa nel prezzo unitario di tutti i calcestruzzi la realizzazione della finitura superficiale
corrispondente ai gradi F1 e F2. Restano invece esclusi dal presente prezzo |'acciaio di armatura e le
casserature, contabilizzati a parte.

La stima delle quantita “a corpo” e riferita al volume di calcestruzzo espresso in m2 posto in opera secondo
le dimensioni geometriche e le prescrizioni impartite negli elaborati grafici progettuali.

Art. 68 - Calcestruzzo per opere di sottofondazione non armata

Il prezzo compensa, con gli oneri sopra descritti, la fornitura in opera di calcestruzzo per opere di
sottofondazione non armate, confezionato con due o pil pezzature di inerte, in modo da ottenere una
distribuzione granulometrica adeguata all'opera da eseguire, gettato con o senza l'ausilio di casseri, questi
contabilizzati a parte.

Il Calcestruzzo deve appartenere alla classe C16/20 di cui al DM 17 gennaio 2018. La stima delle quantita “a
corpo” e riferita al volume di calcestruzzo espresso in m3 posto in opera secondo le dimensioni geometriche
e le prescrizioni impartite negli elaborati grafici progettuali.

Art. 69 - Ferro per c.a. in barre ad aderenza migliorata B450C

Il prezzo del ferro di armatura compensa la fornitura, la lavorazione e la posa, lo sfrido, il trasporto e
I'immagazzinamento, le legature, gli appositi distanziatori tra i ferri ed i casseri, il cui peso non sara
contabilizzato, di barre ad aderenza migliorata del tipo B450C DM 17 gennaio 2018 controllate in
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stabilimento.

Sono altresi compresi nel prezzo gli oneri per le eventuali saldature per giunzione tra tondini di qualsiasi
diametro e tra ferri tondi e profilati metallici, come pure le prove regolamentari e quelle richieste dalla
Direzione Lavori.

La stima delle quantita “a corpo” é riferita al peso di acciaio posto in opera, espresso in kg, secondo le
dimensioni geometriche e le prescrizioni impartite negli elaborati grafici progettuali e nella tabella del
Prontuario del C.A. Ing. L. Santarella - Hoepli - Milano, secondo lo sviluppo risultante dai disegni costruttivi
approvati.

Art. 70 - Scogliera in massi

Prima di essere posto in opera, il materiale costituente la difesa dovra essere accettato dall’Ufficio di
Direzione Lavori che provvedera per ogni controllo a redigere un apposito verbale.

Dovra essere eseguito almeno un controllo di accettazione per ogni duemila metri cubi di materiale lapideo
da utilizzare: I'esito di tale controllo sara vincolante per I'accettazione della partita relativa al suddetto tratto
di opera. La ditta appaltatrice dovra inoltre attestare, mediante idonei certificati a data non anteriore ad un
anno, le caratteristiche del materiale. Tali certificati potranno altresi valere come attestazioni temporanee
sostitutive nelle more dell’esecuzione delle prove di durata sui campioni prelevati.

Il controllo consistera nella individuazione da parte dall’Ufficio di Direzione Lavori, a suo insindacabile
giudizio, di almeno dieci massi che dovranno essere singolarmente pesati. La partita non verra accettata se il
peso di un solo masso verificato risultera inferiore al peso minimo previsto in progetto. Se la verifica avra
invece esito positivo, si procedera al prelievo di campioni da inviare ad un laboratorio ufficiale per
I'esecuzione delle prove relative alla determinazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche del materiale
da porre in opera.

Le prove relative alla determinazione delle caratteristiche fisiche dei massi naturali (determinazione del peso
specifico, del coefficiente di imbibizione e della gelivita) saranno effettuate, a carico della ditta appaltatrice,
seguendo quanto riportato al Capo Il delle "Norme per I'accettazione delle pietre naturali da costruzione" di
cui al R.D. 16 novembre 1939, n.2232; per le prove di resistenza meccanica (resistenza alla compressione e
all'usura per attrito radente), si fara riferimento al Capo lll della stessa normativa. La ditta dovra consegnare
alla Direzione Lavori i certificati del laboratorio ufficiale relativi alle prove svolte, che dovranno dimostrare il
rispetto dei limiti imposti dal Capitolato. Se i risultati delle misure o delle prove di laboratorio non
rispetteranno i limiti prescritti, il materiale, per la quantita sotto controllo, verra scartato con totale onere a
carico dell'Impresa.

Tutti gli oneri derivanti dalla necessita di eseguire le prove di accettazione saranno a carico dell'Impresa.

Art. 71 - Geosintetici e geocompositi

La ditta appaltatrice, prima dell'inizio dei lavori, dovra presentare all’Ufficio di Direzione Lavori i certificati
rilasciati dal costruttore che attestino i quantitativi acquistati e la rispondenza del materiale ai requisiti sopra
indicati ed alle prescrizioni progettuali. Prima dell'esecuzione dei lavori I’Ufficio di Direzione Lavori verifichera
comunqgue la rispondenza del materiale ai requisiti prescritti, prelevando dei campioni di materiale in
guantita tale da poter effettuare almeno una serie di prove di controllo ogni 1000 metri quadrati di telo da
posare e almeno una per quantita globale inferiore. Se i risultati delle prove di laboratorio non rispetteranno
i limiti prescritti, il materiale cui la prova si riferisce verra scartato. Di tutte le operazioni di controllo, di
prelievo e di verifica verranno redatti appositi verbali firmati in contraddittorio con la ditta; in mancanza di
tali verbali, I'opera non potra essere collaudata.
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