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1. PREMESSA 

Nel presente elaborato viene presentato il quadro economico dell’intervento di realizzazione del 

“nuovo tracciato del Derivatore Valle Olona nei comuni di Pregnana Milanese e Vanzago (MI)”,  

In particolare il Quadro Economico prevede che il costo complessivo dell’intervento sia suddiviso 

in: 

a) Importo delle opere in progetto (cfr. elaborato n. A.6.3 del presente progetto); 

b) Importo delle somme a disposizione della Stazione Appaltante 

 

L’importo delle somme a disposizione della Stazione Appaltante è stato valutato tenendo conto 

delle voci riportate nella tabella sottostante. Di seguito si forniscono chiarimenti in merito alla 

stima di alcune delle voci considerate nel quadro economico: 

1. Indennità servitù acquedotto, espropri, occupazioni temporanee: valutato in funzione di 

quanto definito nell’ambito del piano particellare di esproprio (cfr. atto n. A.8); 

2. Importo compensazione per trasformazione aree boscate: valutato in relazione al fatto che per 

la realizzazione dell’intervento in progetto occorre trasformare una superficie a bosco pari a 

circa 11’400 mq, che il rapporto di compensazione è pari a 5 e che l’importo unitario 

considerato per la monetizzazione di tale impatto è pari a 10.84 €/mq da moltiplicarsi per il 

coefficiente 1.2. 

 

Nel successivo capitolo vengono riportati gli importi costituenti il Quadro Economico  

dell’intervento. 
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2. QUADRO ECONOMICO 

L’importo per la realizzazione degli interventi è pari a € 11'000'000,00, di cui € 10'742'196.77 di 

importo lavori e € 257'803.23 di costi della sicurezza.  

 Nella tabella seguente si riporta il dettaglio delle somme a disposizione e del quadro economico. 

  

A IMPORTO LAVORI:   
A1.1 Nuovo tratto Derivatore Valle Olona  9'526'775.98 € 
A1.2 Nuovo tratto Terziario 6 Valle Olona 276'693.19 € 
A1.3 Opere complementari  938'727.60 € 
A1 Totale lavori 10'742'196.77 € 
A2 Costi di sicurezza 257'803.23 € 
A Importo totale per lavori comprensivo di costi della sicurezza 11'000'000.00 € 
      
B SOMME A DISPOSIZIONE:   
B1 Spese tecniche (progettazione, DL, CSP, CSE, Verifica) 1'000'000.00  € 
B2 Imprevisti e revisione prezzi 665'000.00 € 
B3 Rilievi, indagini, analisi 200'000.00 € 
B4 Collaudo 100'000.00 € 
B5 Indennità servitù acquedotto, espropri, occupazioni temporanee 1'200'000.00 € 
B6 Risoluzione interferenze sottoservizi 200'000.00 € 
B7 Incentivo funzioni tecniche (2% di A) 220'000.00 € 
B8 Somme a disposizione per accordi, trascrizioni, volture 118'700.00 € 
B9 IVA su lavori e imprevisti (22% di A+B2) 2'566'300.00 € 
B10 IVA su altre spese (22% di B1+B3+B4+B6) 330'000.00 € 
B11 Importo compensazione per trasformazione aree boscate 800'000.00 € 

B12 
Importo per opere di mitigazione ambientale (recinzione Bosco WWF, 
passaggi faunistici, ecc.) 1'500'000.00 € 

B13 Importo opere per sistemazione canali da dismettere 700'000.00 € 
B Importo Totale somme a disposizione 9'600'000.00 € 
      
C IMPORTO TOTALE DI PROGETTO 20'600'000.00 € 

 

L’importo complessivo delle somme a disposizione della Stazione Appaltante è quindi pari a €   

9'600'000.00. 

Pertanto, l’importo complessivo del finanziamento necessario per la realizzazione del nuovo 

tracciato del Derivatore Valle Olona nei comuni di Pregnana Milanese e Vanzago (MI) e di altre 

opere complementari, ammonta a € 20'600'000.00. 
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