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1. PREMESSA

Nel presente elaborato viene presentato il quadro economico dell’intervento di realizzazione del
“nuovo tracciato del Derivatore Valle Olona nei comuni di Pregnana Milanese e Vanzago (MI)”,
In particolare il Quadro Economico prevede che il costo complessivo dell’intervento sia suddiviso
in:

a) Importo delle opere in progetto (cfr. elaborato n. A.6.3 del presente progetto);

b) Importo delle somme a disposizione della Stazione Appaltante

L’importo delle somme a disposizione della Stazione Appaltante ¢ stato valutato tenendo conto
delle voci riportate nella tabella sottostante. Di seguito si forniscono chiarimenti in merito alla
stima di alcune delle voci considerate nel quadro economico:

1. Indennita servitl acquedotto, espropri, occupazioni temporanee: valutato in funzione di
quanto definito nell’ambito del piano particellare di esproprio (cfr. atto n. A.8);

2. Importo compensazione per trasformazione aree boscate: valutato in relazione al fatto che per
la realizzazione dell’intervento in progetto occorre trasformare una superficie a bosco pari a
circa 11’400 mq, che il rapporto di compensazione ¢ pari a 5 e che I'importo unitario
considerato per la monetizzazione di tale impatto ¢ pari a 10.84 €/mq da moltiplicarsi per il

coefficiente 1.2.

Nel successivo capitolo vengono riportati gli importi costituenti il Quadro Economico
dell’intervento.
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2. QUADRO ECONOMICO

L’importo per la realizzazione degli interventi ¢ pari a € 11'000'000,00, di cui € 10'742'196.77 di
importo lavori e € 257'803.23 di costi della sicurezza.

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio delle somme a disposizione e del quadro economico.

A IMPORTO LAVORI:

Al1.1 | Nuovo tratto Derivatore Valle Olona 9'5626'775.98 €
Al1.2 | Nuovo tratto Terziario 6 Valle Olona 276'693.19€
A1.3 | Opere complementari 938'727.60 €
Al Totale lavori 10'742'196.77 €
A2 Costi di sicurezza 257'803.23 €
A Importo totale per lavori comprensivo di costi della sicurezza 11'000'000.00 €
B SOMME A DISPOSIZIONE:

B1 Spese tecniche (progettazione, DL, CSP, CSE, Verifica) 1'000'000.00 €
B2 Imprevisti e revisione prezzi 665'000.00 €
B3 Rilievi, indagini, analisi 200'000.00 €
B4 Collaudo 100'000.00 €
B5 Indennita servitl acquedotto, espropri, occupazioni temporanee 1'200'000.00 €
B6 Risoluzione interferenze sottoservizi 200'000.00 €
B7 Incentivo funzioni tecniche (2% di A) 220'000.00 €
B8 Somme a disposizione per accordi, trascrizioni, volture 118'700.00 €
B9 IVA su lavori e imprevisti (22% di A+B2) 2'566'300.00 €
B10 IVA su altre spese (22% di B1+B3+B4+B6) 330'000.00€
B11 Importo compensazione per trasformazione aree boscate 800'000.00 €

Importo per opere di mitigazione ambientale (recinzione Bosco WWF,

B12 passaggi faunistici, ecc.) 1'500'000.00 €
B13 Importo opere per sistemazione canali da dismettere 700'000.00 €
B Importo Totale somme a disposizione 9'600'000.00 €
Cc IMPORTO TOTALE DI PROGETTO 20'600'000.00 €

L’importo complessivo delle somme a disposizione della Stazione Appaltante ¢ quindi pari a €
9'600"000.00.

Pertanto, I’importo complessivo del finanziamento necessario per la realizzazione del nuovo
tracciato del Derivatore Valle Olona nei comuni di Pregnana Milanese e Vanzago (M) e di altre
opere complementari, ammonta a € 20'600"000.00.
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