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QUADRO ECONOMICO

LAVORI

Importo lavori

di cui:

Importo soggetto a ribasso d'asta

Oneri speciali per I'attuazione delle msiure di sicurezza
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
Rimborsi a fattura

Rilievi, accertamenti ed indagini geognostiche

Oneri allacci pubblici servizi e risoluzione interferenze
Espropri, occupazioni temporanee spese ed oneri inclusi
Imprevisti

Spostamento fauna ittica

Spese tecniche (contributi previdenziali compresi):
Progettazione di fattibilitd tecnico-economica
Progettazione definitiva, esecutiva, CSP - affidamenti esterni
Costi progettazione definitiva, esecutiva, CSP - costi interni
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione

Subtotale

Sommano spese tecniche in fase di progettazione

Direzione lavori, misurazione e contabilitd, CSE - affidamenti esterni

Direzione lavori, misurazione e contabilitd, CSE - costi interni

Sommano spese tecniche in fase di esecuzione

Accantonamento di cui all'art. 205 del D.Igs 50/201¢
Attivita di supporto al RUP art. 24 D.Igs 50/201¢

Collaudo statico e tecnico-amministrativo

Incentivi ex art. 113 comma 4 D.Igs 50/2016

Fondo Innovazione ex art. 113 comma 4 D.Igs 50/2016
Attivitd di consulenza e supporto rilascio CPI

Attivitd di consulenza e supporto per denuncia in catasto
Spese di pubblicitd ex artt. 65, 66 e 122 D.Igs 163/2006
Spese generali 15% di B.3) e B.8)

I.V.A. ed altre imposte

I.V.A. su lavori 22%

I.V.A. su lavori in economia ed imprevisti 22%
I.V.A. su spese tecniche

Arrotondamenti

Subtotale

Sommano IVA ed imposte

Totale somme a disposizione delll Amministrazione - TOTALE (B)

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO - Totale ( A) + Totale (B )

Milano, settembre 2020

IL PROGETTISTA

Ing. Pietro Randazzo
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Trobbia Masate
165 729,23

162 624,44
3104,79

2 000,00

5 000,00
17 734,22

24 734,22
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4 000,00
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36 460,43

3901,53
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42 121,96
84 270,77

250 000,00



