Est Ticino Villoresi

Consorzio di Bonifica ~—_

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

Premessa

Il presente capitolato fornisce le prescrizioni e le indicazioni per I'espletamento delle verifiche di
sicurezza di ponti e passerelle a scavalco del Canale Adduttore Principale Villoresi, di proprieta o
competenza del Consorzio di Bonifica Est Ticino. Il riferimento normativo & costituito dal Capitolo
8.3. delle NTC 2018, che prescrive I'analisi delle prestazioni delle strutture sotto le azioni derivanti
dal servizio a cui sono destinate, in relazione al fatto che le opere sono state eseguite in epoca
storica (fine ‘800, inizio ‘900) e pertanto risultano soggette a degrado dei materiali, nonché ad un
possibile incremento dei carichi a cui erano originariamente destinate.

La metodologia da adottare nello svolgimento delle attivita dovra essere, ove applicabile, coerente
con quanto illustrato dalle “Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione
della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti”, di cui al parere del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici n. 88/2019.

Le opere d’arte oggetto di analisi sono individuate nella planimetria allegata, che costituisce parte
integrante del presente documento.

Nella prestazione di verifica di sicurezza sono comprese tutte le attivita di caratterizzazione del sito
ove é localizzato il manufatto, di definizione della geometria e dei materiali e tutte le indagini
sperimentali, in sito ed in laboratorio, connesse e necessarie, cosi come prescritto dalle NTC2018.

Art. 1 — Oggetto del servizio

Il presente capitolato ha per oggetto I'affidamento delle attivita di rilievo, ispezione, valutazione
preliminare, indagine e valutazione della sicurezza statica per la transitabilita di ponti e passerelle
presenti sul Canale Adduttore Principale Villoresi, attraverso la sottoscrizione di un Accordo Quadro
con un singolo operatore.

Oggetto del servizio sono prestazioni tecniche sia di natura pratica che di natura intellettuale,
pertanto I’Appaltatore si dovra avvalere di un tecnico abilitato alla redazione del certificato di idoneita
statica per la transitabilita dei singoli manufatti.

Art. 2 — Specificazione dei servizi richiesti

Le attivita previste nel’ambito del’Accordo Quadro sono distinte per ciascun manufatto (ponte o
passerella) ed attuabili su due livelli: valutazione preliminare e certificazione di idoneita.

Con la stipula dell’Accordo Quadro, il Consorzio si impegna ad affidare il rilievo, I'ispezione e la
valutazione preliminare su 5 ponti e le indagini, verifiche e certificazioni su 3 ponti, attivita per le quali
e previsto immediato avvio all’aggiudicazione del’Accordo Quadro tramite contestuale stipula del
contratto principale. Gli ulteriori servizi (prestazioni accessorie) riguardanti gli altri ponti e passerelle
potranno essere affidati mediante sottoscrizione di appositi contratti attuativi, singoli o cumulativi.

Nel presente articolo sono riportate le indicazioni operative per I'espletamento del servizio ed i livelli
nei quali esso & suddiviso, ovvero:

1. Rilievo, ispezione e valutazione preliminare

2. Indagini e valutazioni di sicurezza statica

1. Rilievo, ispezione e valutazione preliminare

Le attivita previste in questa prima fase comprenderanno:



- Raccolta di dati e documenti disponibili 0 da acquisire per lindividuazione dell’epoca di
costruzione, delle modalita realizzative, degli scenari di carico in relazione all’epoca di
costruzione del manufatto e dell’attuale classificazione dell’arteria stradale.

- Rilievo geometrico, materico e strutturale dell’opera d’arte, con restituzione grafica della
stessa attraverso elaborati tematici capaci di restituire: i dati dimensionali dell’opera, la sua
consistenza strutturale, lo schema planoaltimetrico, la caratterizzazione geomorfologica del
sito, il rilievo del quadro fessurativo e del degrado, le risultanze del rilievo materico e dei
particolari costruttivi visibili. Le elaborazioni grafiche andranno sempre affiancate a specifica
ed efficace documentazione fotografica

- Individuazione delle eventuali criticita strutturali e non strutturali aventi impatto sulla
sicurezza della circolazione e sull’uso del manufatto.

- Redazione di una relazione delle attivita espletate, recante una descrizione dell'opera
dettagliata dal punto di vista geometrico e strutturale, del sito di impianto e delle sue
caratteristiche geologiche e geotecniche. La relazione dovra riportare una valutazione
preliminare (Livello 3 delle Linee Guida) che miri a valutare la qualita e la tipologia dei difetti
rilevati ed a stimare, preliminarmente, le risorse dell’'opera in funzione, prioritariamente, delle
norme di progetto.

Le risultanze delle attivita svolte in questa fase dovranno poter permettere al Consorzio di valutare
la necessita di eseguire valutazioni piu accurate (Livello 4 delle Linee Guida), sulla base della
tipologia e qualita dei difetti riscontrati, ovvero se essi possano essere stati causati proprio dai carichi
verticali da traffico.

2. Indagini e valutazioni di sicurezza statica

Sulla base dei dati ed informazioni acquisiti nella prima fase del servizio, il Consorzio potra dare
awvio alla seconda fase di indagine e verifica piu approfondita di ciascun manufatto.

Tale livello di approfondimento prevedra:

- Definizione del piano di indagini e prove sperimentali da effettuare, con programma e
modalita di esecuzione, comprensivo di indicazioni sulle misure di sicurezza da adottare
durante le attivita in sito (es. limitazioni del traffico).

- Esecuzione delle indagini e delle prove sperimentali e saggi previsti, restituzione dei risultati
sotto forma di relazione specialistica di dettaglio corredata dei certificati di prova e completa
della valutazione ed interpretazione dei risultati.

- Implementazione e taratura con prove di carico di un modello analitico della struttura
compatibile con lo stato limite di interesse e la natura dell’azione agente sull’opera d’arte ed
individuazione della massima azione che la struttura pud sopportare nel suo stato attuale.

Il servizio va completato con I'elaborazione di una relazione tecnica sulla valutazione di sicurezza
statica del manufatto, nonché da una certificazione sull'idoneita statica per la transitabilita al carico
ammissibile.

Le criticita emerse dagli accertamenti sperimentali sullopera e dai calcoli eseguiti andranno
esaminate alla luce del relativo impatto sulla funzionalita dellopera e del suo uso ordinario,
rilasciando delle prescrizioni riguardanti eventuali limitazioni d’'uso, realizzazione di presidi di
sicurezza per la circolazione stradale e interventi locali per la mitigazione del rischio strutturale del
manufatto.

Art. 3 — Ambito di svolgimento del servizio

L’attivita di indagine e verifica dei ponti e passerelle dovra essere svolta sugli attraversamenti storici
realizzati sul Canale Villoresi, nel suo tratto iniziale tra Somma Lombardo e Garbagnate Milanese.
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In particolare sono stati individuati i seguenti manufatti, distinti tra quelli oggetto del contratto
principale e quelli per prestazioni accessorie:

Contratto principale:
- Comune di Busto Garolfo, ponte di via Inveruno.
- Comune di Busto Garolfo, ponte di via Casorezzo.
- Comune di Parabiago, ponte strada Vicinale dei Boschi di Ravello.
- Comune di Parabiago, ponte SP 149 (ex strada comunale Parabiago Casorezzo)

- Comune di Parabiago, ponte ferroviario linea Rho-Arona

Per tali manufatti si allegano le tavole relative al progetto di risanamento superficiale che ne
individuano le caratteristiche dimensionali e materiche.

Prestazioni accessorie:

- Comune di Lonate Pozzolo, localita Tornavento, passerella pedonale in traliccio metallico
- Comune di Nosate, ponte SP 146, ponte carrabile in traliccio metallico

- Comune di Nosate, strada Cerone, ponte in muratura ad archi

- Comune di Nosate, via Tornavento, ponte in muratura ad archi

- Comune di Nerviano, SS 33 del Sempione, ponte in muratura a tre archi

- Comune di Nerviano, via Cadorna, ponte in muratura ad archi

- Comune di Nerviano, via Montenevoso/via Tonale, ponte in muratura ad archi

- Comune di Lainate, via Re Umberto |, ponte in muratura ad archi

- Comune di Garbagnate M.se, SP 133/via Milano, ponte in muratura ad archi

Si allegano al presente capitolato due immagini relative ai ponti in traliccio metallico.

Art. 4 — Condizioni di svolgimento del servizio

Le due fasi di attivita (1. Rilievo, ispezione e valutazione preliminare — 2. Indagini e valutazioni di
sicurezza statica) saranno di norma svolte nel periodo di asciutta programmata del canale Villoresi,
tuttavia, per le prestazioni accessorie, € possibile che una o entrambe le fasi debbano essere svolte
con presenza di acqua nel canale a regime. Qualora si verificasse tale condizione, sara riconosciuto
all’appaltatore, per ciascuna fase, un compenso aggiuntivo determinato attraverso i prezzi unitari
offerti in sede di gara.

L’accesso al fondo alveo per mezzi stradali di piccole e medie dimensioni &€ garantito, per le attivita
di cui al contratto principale, attraverso rampe di accesso situate a Busto Garolfo e Parabiago,
individuate nella planimetria allegata.

Per le attivita accessorie, 'accesso all'alveo € previsto dalle rampe situate a:
- Lonate Pozzolo, in corrispondenza del ponte della SS 527
- Nerviano, via Cantoni, in prossimita ponte di via Cadorna.
- Lainate, in corrispondenza del ponte di via Mengato
- Garbagnate M.se, via Fametta
egualmente individuate nella planimetria allegata.
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| manufatti oggetto delle attivita in appalto sono, per la quasi totalita, in uso ad Enti terzi (Comuni,
Citta Metropolitana di Milano), pertanto sara a carico dell’appaltatore richiedere ed ottenere le
necessarie autorizzazioni agli interventi, in particolare qualora fosse necessario limitare o interdire
temporaneamente il transito in corso di esecuzione.

Art. 5 - Prestazioni incluse nell’importo di contratto

Si intendono incluse nellimporto di contratto e, quindi, a carico dell’appaltatore tutte le attivita e
prestazioni necessarie al conseguimento degli obiettivi di ciascuna fase del servizio. In particolare,
in via esemplificativa e non esaustiva, sono comprese le seguenti attivita:

eseguire a proprie spese tutte le ricerche ed analisi per 'acquisizione della documentazione
d’archivio esistente sui manufatti oggetto del presente appalto, necessaria all’espletamento
della prestazione, compreso I'onere per I'estrazione delle copie;

eseguire i necessari sopralluoghi, rilievi geometrici e strutturali (con idonee strumentazioni)
e verifiche sulle opere d’arte oggetto del presente appalto;

rendersi disponibile a produrre, previa richiesta del Direttore dell’esecuzione del contratto e/o
dal RUP, gli elaborati redatti o in corso di redazione sia in formato pdf, doc e/o dwg;

partecipare ad incontri di verifica e/o discussione circa problematiche inerenti le verifiche
tecniche, gli esiti delle stesse ed il regolare svolgimento del contratto che il Responsabile del
Procedimento, sentito il Direttore dellesecuzione del contratto, riterra necessari al fine
dell’'ottenimento del miglior risultato;

definire e coordinare (progetto, direzione e coordinamento della sicurezza, ...) la campagna
di saggi, prove e indagini diagnostiche sulle strutture. Nella definizione e nel coordinamento
della campagna di saggi e indagini sono comprese tutte le operazioni propedeutiche, quali
rimozioni e demolizioni parziali (necessarie per i rilievi, le prove e le indagini strutturali), oltre
le necessarie opere di rifacimento, riparazione e ripristino estetico e funzionale delle superfici
interessate da saggi e/o indagini.

redigere gli eventuali documenti della sicurezza, assumendosi le responsabilitd conseguenti
al coordinamento delle varie attivita previste per I'effettuazione delle verifiche tecniche.

eseguire tutte le operazioni propedeutiche alla campagna di indagini quali l'individuazione di
sotto servizi, previo reperimento dell'idonea documentazione presso gli enti eroganti i servizi
e non, al fine di evitare eventuali danneggiamenti di cui, comunque, I'appaltatore rimane
I'unico responsabile;

eseguire le indagini diagnostiche non invasive (indagini e prove non distruttive);
eseguire i saggi e le indagini diagnostiche invasive e/o distruttive sulle strutture;

eseguire o far eseguire le prove sui materiali per le verifiche tecniche, che dovranno essere
effettuate esclusivamente da laboratori ufficiali o in possesso delle autorizzazioni previste
dalla normativa vigente;

ripristinare dal punto di vista estetico e funzionale le superfici e le strutture interessate da
prove, saggi e/o indagini;

effettuare tutte le necessarie modellazioni numeriche ed analisi strutturali oltre ad ogni altra
tipologia di indagine ed analisi necessarie per 'individuazione dei livelli di sicurezza,;

effettuare le prove di carico necessarie alla taratura ed alla verifica delle modellazioni
numeriche, nonché alla certificazione di idoneita statica;

integrare, adeguare e/o modificare gli elaborati prodotti sulla scorta delle indicazioni fornite
dal Consorzio, in sede di verifica della conformita degli elaborati tecnici;
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- redigere la certificazione di idoneita statica per la transitabilita dei manufatti, ovvero una
relazione che attesti eventuali carenze strutturali nello stato di fatto e le limitazioni e
prescrizioni riguardanti l'uso, la realizzazione di presidi di sicurezza per la circolazione
stradale e interventi locali per la mitigazione del rischio strutturale;

Le prestazioni che non verranno eseguite in proprio dall’appaltatore potranno essere subappaltate
ai sensi della vigente normativa.

Art. 6 - Modalita di espletamento del servizio

L’Appaltatore dovra presentare, entro 10 giorni dall’affidamento del servizio, un cronoprogramma di
esecuzione delle attivita relativo al contratto principale. In particolare dovra essere data priorita
all'esecuzione della fase 1 del servizio relativa al rilievo, ispezione e valutazione preliminare dei 5
manufatti indicati. Al termine di tale attivita sara condotta, d’intesa con il RUP ed il Direttore
dell'esecuzione del contratto, una valutazione complessiva delle priorita di intervento e saranno
individuati i 3 manufatti su cui procedere alla fase 2 di indagine e verifica.

Saranno inoltre programmati, d’'intesa con il Rup e il Direttore dell’esecuzione del contratto, incontri
periodici di monitoraggio delllandamento delle attivita. In tali occasioni le parti potranno concordare
le eventuali modifiche al programma delle attivita che si ritenessero necessarie a seguito dei risultati
fino a quel momento ottenuti. In tal caso, dette modifiche saranno recepite nell’aggiornamento al
cronoprogramma di esecuzione.

Analogamente verranno programmate eventuali attivita accessorie che il Consorzio riterra di affidare
allAppaltatore.

Tutte le restituzioni grafiche, fotografiche, testuali e di archiviazione dati dovranno essere fornite alla
Stazione Appaltante su supporto informatico (Cd, Dvd, Hard Disk esterno), nei formati compatibili
ed editabili con i software di uso comune (pdf, word, excel, dwg, jpg).

| files forniti su supporto informatico dovranno essere leggibili ed editabili e non dovranno contenere
limitazioni di utilizzo.

Le relazioni finali attestanti I'idoneita statica o le limitazioni e prescrizioni d'uso dei manufatti
dovranno essere consegnate in originale o sottoscritte digitalmente dal professionista abilitato.

Art. 7 - Durata

L’accordo Quadro avra validita pari a 24 mesi dalla sottoscrizione.

Le attivita relative al contratto principale dovranno essere svolte entro 4 mesi dalla sottoscrizione
dell’Accordo Quadro, durante il periodo di asciutta autunnale-invernale 2020 del Canale Villoresi.

Le ulteriori attivita accessorie potranno essere programmate entro il termine di validita dell’accordo
guadro.

La durata degli eventuali ulteriori servizi verra definita all'interno dei singoli contratti attuativi, in
rapporto al numero dei manufatti da rilevare e/o indagare ed alle condizioni operative; gli stessi
saranno di norma svolti negli usuali periodi di asciutta programmata dei canali in primavera ed
autunno, tuttavia, in caso di urgenza o di impossibilita dell’'effettuazione delle asciutte successive a
guella del 2020, potranno essere programmati anche durante il funzionamento a regime del Canale
Villoresi.

Art. 8 - Corrispettivo economico e variazioni

Il corrispettivo dovuto all’Aggiudicatario € determinato a misura, al netto di IVA ed eventuale cassa
previdenziale, e sara inferiore all'importo a base di gara indicato nel bando di gara, a cui andranno
sottratti gli oneri per la sicurezza da indicarsi a cura del concorrente e non soggetti a ribasso.

Il corrispettivo per le prestazioni del contratto principale sara liquidato al termine dell’esecuzione di
ciascuna fase, ovvero:

- Fase 1, consegna della Relazione di valutazione preliminare dei 5 ponti.



- Fase 2, consegna delle certificazioni di idoneita statica per la transitabilita o delle relazioni
su eventuali carenze strutturali nello stato di fatto e sulle limitazioni e prescrizioni riguardanti
'uso di 3 ponti.

Qualora il Consorzio intendesse estendere l'incarico ad ulteriori manufatti, secondo quanto previsto
all'art.3, il corrispettivo addizionale sara valutato sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di gara e
liquidato al termine di ciascuna singola attivita svolta.

Art. 9 - PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI PRODOTTI

Gli elaborati prodotti resteranno di proprieta piena ed assoluta del Consorzio che potra, a suo
insindacabile giudizio, stabilirne le modalita ed i tempi di utilizzo. Ferma restando la proprieta
intellettuale dell’Appaltatore circa le elaborazioni tecniche fornite ad espletamento dell’incarico
ricevuto, il Consorzio & autorizzato alla utilizzazione piena ed esclusiva delle stesse (relazioni,
schede, elaborati ecc.).

Il Consorzio si riserva di utilizzare tali elaborati nel modo e con i mezzi che riterra pit opportuni per
altri scopi istituzionali, senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta.

Art. 10 - MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Non si intendono quali modifiche al contratto gli affidamenti delle prestazioni accessorie, previste
nel’Accordo Quadro e relative a ponti e passerelle aggiuntivi a quelli del contratto principale ed
elencati all'art.3, sino all'importo massimo di € 211.590,00.

Non si intendono parimenti modifiche al contratto 'esecuzione delle attivita di valutazione preliminare
e di certificazione di idoneita statica per la transitabilita svolte su manufatti ulteriori a quelli elencati
allart. 3, presenti lungo il Canale Villoresi e di caratteristiche analoghe per tipologia di struttura ed
uso.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la stazione appaltante, nel caso in
cui in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino
a concorrenza del quinto dellimporto del contratto, pud imporre all’appaltatore I'esecuzione alle
stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso I'appaltatore non pud far valere il diritto
alla risoluzione del contratto e la perizia di variante o suppletiva & accompagnata da un atto di
sottomissione che I'esecutore & tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato
dissenso. E’ fatta salva la facolta della S.A. di procedere a modifiche del contratto, ove si verificasse
una delle ulteriori ipotesi previste dall’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e alle condizioni ivi prescritte.

Art. 11 - PENALI PER RITARDI

Qualora la consegna degli elaborati, avvenga in ritardo rispetto ai termini indicati all’art. 7 per il
contratto principale e nei successivi contratti attuativi per le prestazioni accessorie, salvo che si tratti
di causa di forza maggiore, di fatto non imputabile all’appaltatore o di eventuali giustificate proroghe
concesse dal’Ente committente, & applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all’1,0%o (uno
per mille) del corrispettivo contrattuale relativo alla fase di riferimento (al netto di IVA e degli oneri
previdenziali), da trattenersi sulla liquidazione corrispondente alla fase stessa. La penale e
comminata dal Responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore
del’Esecuzione. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in
corrispondenza dell’emissione del certificato di pagamento successivo.

Qualora l'importo delle penali, in ragione dei giorni di ritardo accumulati, superasse il 10%
dell'importo netto contrattuale, e qualora le inadempienze permanessero, honostante le prescrizioni
impartite ed i tempi assegnati dal Direttore dellEsecuzione, la Stazione Appaltante, su proposta del
Responsabile del procedimento, pud procedere alla risoluzione del contratto nei modi e termini
stabiliti dallart. 108 del D.Lgs. 50/2016. Resta comunque impregiudicata la responsabilita
dell’Appaltatore anche in ordine al risarcimento dei danni che si dovessero verificare a seguito
dell'inerzia dello stesso. Le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilita dell’ Appaltatore
per eventuali maggiori danni subiti dalla Stazione Appaltante. In ogni caso le penali applicate non



potranno superare il 10% del corrispettivo. Oltre tale importo si procedera con risoluzione del
contratto in danno. Qualora il ritardo ecceda i 30 giorni € in facolta del’Ente, senza obbligo di messa
in mora, recedere dal contratto per inadempimento dell’Appaltatore, senza corresponsione di alcun
compenso, salvo il compenso dovuto per la prestazione parziale, sempre che questa sia
effettivamente utilizzabile e fatti salvi i maggiori danni derivanti alla Stazione Appaltante per
linadempienza. Tali termini di adempimento della prestazione sono stabiliti in relazione alla tipologia,
alla categoria ed all'entita ed alla complessita dell'intervento nonché al suo livello qualitativo. Qualora
il ritardo nella consegna degli elaborati non sia in tutto o in parte imputabile al’ Appaltatore, a seguito
di richiesta motivata dello stesso, o a discrezione del R.U.P., lo stesso, valutata la congruita, puo
concedere una sospensione del termine di consegna degli stessi.

Art. 12 - RITARDO NEI PAGAMENTI

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli
acconti rispetto a quanto previsto al precedente art. 8, spettano all'appaltatore gli interessi, legali
e moratori.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le quali
non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto
dellimporto netto contrattuale, l'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del
codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni
dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del
contratto.

Art. 13 - CERTIFICATO FINALE DI ADEMPIMENTO DEL SERVIZIO

1. Al termine del servizio, e dopo I'emissione del verbale di ultimazione del servizio, il Direttore
dell’Esecuzione del Contratto, dopo avere effettuato le opportune verifiche sul soddisfacimento
di tutti gli obblighi ed oneri prescritti dal contratto e dalle leggi vigenti, emettera il “Certificato
finale di adempimento del servizio”.

2. L’emissione del “Certificato finale di adempimento del servizio” avverra non prima di 2 mesi dalla
data del verbale di ultimazione del servizio e comunque non oltre 3 mesi dalla stessa data.

Art. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera
raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti
casi:

a. Frode nell'esecuzione del servizio;

Inadempimento alle disposizioni del Direttore del’Esecuzione del Contratto riguardo ai
tempi di esecuzione;

c. Manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio;

d. Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e. Sospensione del servizio da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;

f. Rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dello stesso nei termini previsti dal contratto;

Subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h. Perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti di cui all’art. 80 del d. Igs. 50/2016;

i. Inadempimento alle norme in merito all’'obbligo della tracciabilita dei flussi finanziari di cui
alla legge n. 136 del 13 Agosto 2010;

j. Ottenimento per due volte consecutive di un certificato DURC (o equivalente) negativo;



k. Inadempimento alle norme in merito allobbligo del rispetto Patto d'Integrita contratti
pubblici” approvato dalla Giunta Regione Lombardia e pubblicato sul BURL n. 6 del
03/02/2014 e quanto disposto dal “Codice Etico di Comportamento” e del “Modello di
Organizzazione e Gestione” del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 273 e s.m.i.

2. L'Appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Art. 15 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, il foro competente & quello
di Milano.




PONTI IN TRALICCIO METALLICO

Comune di Lonate Pozzolo, localitd Tornavento, passerella pedonale



