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‘Consorzio di Bonifica Est

Est Ticino Villoresi

Consorzio di Bonifica

CONTRATTO D’APPALTO

LAVORI DI Realizzazione pontili di atiracco e punti di ormeggio lungo la tratta del Canale
Villoresi compresa tra il bacino di Panperduto (Sommalombardo) e la frazione Tornavento
(Lonate Pozzolo)

DATI APPALTO
Codice Identificativo Gara (CIG) C75H18000500007
Cup C75H18000500007
Contratto A corpo
Importo dei lavori € 108.169,40
Oneri della Sicurezza € 9.000,24
TOTALE APPALTO € 117.169,44

Il Responsabile Unico del Procedimento
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Tra:

CONTRATTO D'APPALTO

eAlessandro Folli, presidente del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, con sede in via
Ariosto n. 30, 20145 — Milano, P. IVA 05203430961, nominato ai sensi della deliberazione CdA
n. 1 del 13 gennaio 2018;

eSocietd , con sede in Via , C.F.
qui rappresentata dal Legale Rappresentante , di seguito denominata
“Appaltatore™;
PREMESSO
-Che con determinazione dirigenziale n. del la stazione appaltante ha

deliberato di procedere allaffidamento dei lavori mediante procedura negoziata, con
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente piu vantaggiosa;

-Che in data e stata avviata la procedura di gara sulla piattaforma

telematica di e-Procurement Sintel, mediante invito di n. 15 operatori in possesso delle
necessarie qualifiche, presenti nell’elenco fornitori telematico del Consorzio;
-Che, entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per le ore del giorno

, & pervenuta a mezzo piattaforma Sintel I'offerta dell’operatore economico

-Che, all'esito delle operazioni di gara, con determinazione dirigenziale n. , del
.. 'appalto & stato aggiudicato in via definitiva alla societd ., per un
importo dei lavori pari a € , oltre a € 9.000,24, per oneri di sicurezza non soggetfti

aribasso, oltre LV.A,;

-Che il possesso da parte dell’ Appaltatore dei requisiti di cui all'art. 80 del d. Igs. 50/2016 &
stato verificato positivamente;

-Che I'Appaltatore ed il Responsabile del Procedimento hanno dato atto nel verbale

softoscritfto in data , del permanere delle condizioni che consentono

l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.

Tutto cio premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

1

1

Art. 1 - Premessa

.Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

.La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtu degli atti in premessa citati, affida

alllAppaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per I'esecuzione dei lavori di
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"Realizzazione pontili di aftracco e punti di ormeggio lungo la tratta del Canale Villoresi
compresa fra il bacino di Panperduto (Sommalombardo) e la frazione Tornavento (Lonate
Pozzolo)"”, secondo le previsioni e le modalitd tecniche contenute nel progetto esecutivo

posto a base di gara, che qui si intende intfegralmente richiamato.
2.Ai fini della tracciabilitad dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n.

136/2010, per ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli aliri
soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo si fard riferimento al seguente codice
CIG: C75H18000500007.

Art. 3 - Ammontare dell'appalto
. I corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, &

fissato in € 117.169,64, comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura di legge.
2. L'ammontare di cui al comma 1 &€ cosi composto:
a. € 108.169,40 per lavori;
b. € 9.000,24 per oneri della sicurezza;
3. L'appalto viene affidato ed accetftato senza riserva alcuna dallAppaltatore, sotfto

l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalitd di cui al
capitolato speciale d'appalto e i documenti facenti parte integrante del progetto posto a

base di gara che l'appaltatore dichiara di conoscere.
4. Il contratto & stipulato interamente "a Corpo", per cui l'importo di contratto resta fisso ed

invariabile e non potrd essere invocata da nessuna delle parti contraenti alcuna verifica sulla

misura o sul valore attribuito alla quantitd e qualitd dei lavori.

Art. 4 - Categorie di lavorazioni omogenee

1.l progetto esecutivo riconduce l'infero ammontare dei lavori alle categorie OG7, OG8 e

08§24 (per cui non & obbligatoria la qualificazione) classifica |

Art. 5 - Domicilio dell'appaltatore

1.A tutti gli effetti del presente contratto, I'appaltatore elegge domicilio presso la propria sede,

cosi come indicata nelle premesse del presente contratto.
2.1 pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al

seguente codice IBAN: , ACCEeSO presso , filiale

. SU cui sono delegati ad operare i seguenti soggetti:

, C.F.

Art. § - Termini di esecuzione - penali
1.I'lavori decorreranno dalla softoscrizione del relativo verbale di consegna da parte del legale
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rappresentante dell'impresa e del Committente;
2.Ll'appaltatore si obbliga ad ultimare i lavori entro € non oltre il 10 maggio 2022, fermo

restando la seguente scadenza intermedia:

2d) entro e non oltre il giorno 10/04/2022 completamento di tutte le opere in alveo a
Tornavento, e comunque con la assoluta necessitd di rispettare i tempi di asciutta del canale

Villoresi;
3.Nel caso di mancato rispetto del termine indicato al comma 2 per l'esecuzione delle opere,

per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrd applicata
una penale pari allo 1,00 per mille dellimporto contrattuale. In ogni caso la penale non potrd
risultare superiore al 10,00% dell'importo di cui sopra, salvo il risarcimento dell’ ulteriore danno

patito dalla Stazione Appaltante.

3a) Nel caso di mancato rispetto del termine intermedio indicato al comma 2a) per
'esecuzione delle opere in alveo a Tornavento, situazione che comporterebbe il
concretizzarsi di una condizione di inadempienza non recuperabile enfro il fermine ultimo
indicato al comma 2 per le ragioni esplicate nella documentazione di gara, la penale

prevista al comma 3) verrd applicata a partire dal giorno 10/04/2022.

Art. 7 - Sospensione dei lavori

1.In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i
lavori procedano utiimente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della
stipulazione del confratto, il direttore dei lavori pud disporre la sospensione dell'esecuzione
del contfratto, compilando, con lintervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante,

il verbale di sospensione, con lindicazione:
edelle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori,
edello stato di avanzamento dei lavori,
edelle opere la cui esecuzione rimane interrotta

edelle cautele adottate affinché, alla ripresa, le opere possano essere continuate ed

ulfimate senza eccessivi oneri;

edella consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in canfiere al

momento della sospensione.
2.Nel caso in cui, successivamente alla consegna dei lavori, sorgano, per cause imprevedibili o

di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei
lavori, I'appaltatore € tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla
sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone

atfto in apposito verbale.
3.Le contfestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di

decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni

inizialmente legittime, per le quali € sufficiente liscrizione nel verbale di ripresa dei lavori;
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qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne

espressa riserva sul registro di contabilitd.
4.Quando la sospensione supera il quarto del tempo contfrattuale complessivo il responsabile

del procedimento dd avviso all ANAC.
5.Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause

diverse da quelle di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4 del codice dei contraftti, 'esecutore puo
chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo

1382 del codice civile.
6.L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i

lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel

termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 8 - Oneri a carico dell'appaltatore

1.In osservanza alle disposizioni legislative ed al progetto esecutivo posto a base di gara,
sinfendono a carico dellappaltatore le spese relative allallestimento del cantfiere, degli
apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la

custodia per tutta la durata dei lavori.
2.Sono a carico dellappaltatore le spese per iI mantenimento delle opere realizzate fino

all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3l'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza

di suo personale e comunque di soggetti da lui nominati.

450no0 a carico dellappaltatore gli oneri relativi ad eventuale collaudo tecnico

amministrativo.

Art. 9 - Contabilita dei lavori e pagamenti

1.Qualora richiesta, il Consorzio provvederd a corrispondere all'appaltatore, previa consegna
di polizza fidejussoria di pari valore, un'anticipazione sul corrispettivo totale dell’appalto pari
alla percentuale indicata dalla normativa vigente, che verrd interamente recuperata al

primo SAL.
2. pagamenti in acconto avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di

certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto dellimporto delle rate di
acconto precedenti, non siano inferiori al 50,00% dell'importo contrattuale, ferma restando la
frattenuta di cui all'art. 30, comma 5-bis, del d. Igs. 50/2016, che verrd liquidata

contestualmente al saldo finale.
3.Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola

eccezione del prezzo, che & quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non

oggetto di offerta in sede di gara.
4.Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non

dipendenti dallappaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e
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al'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dallimporto minimo di cui al

comma 2.
5. pagamento della rata di saldo € subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria di

valore pari alla rata stessa e deve essere effettuato enfro 60 giorni dall'emissione del
certificato di collaudo provvisorio (ovvero del certificato di regolare esecuzione) e non
costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del

codice civile.
6.L'importo della garanzia fideiussoria, dellimporto equivalente alla rata di saldo, deve essere

aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32

(trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
7.Salvo quanto disposto dall'arficolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la

difformitd ed i vizi dellopera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto
appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma

carattere definitivo
8.In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli

acconti e dlla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel capitolato speciale
di appalto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali € moratori ai sensi del D. Lgs.

231/2002.
9.Trascorsi i termini per I'emissione del certificato di pagamento o del fitolo di spesa, o nel caso

in cui 'ammontare delle rate di acconto raggiunga il quarto dellimporto netto contrattuale,

l'appaltatore ha facoltd di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Art. 10 - Revisione dei prezzi

1.E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del codice

dei contratti e non si applica I'articolo 1664, primo periodo, del codice civile.

Art. 11 - Variazione del progetto e del corrispettivo

1.l contratto di appalto pud essere modificato durante il periodo di validitd senza far ricorso a
una nuova procedura di affidamento se vengono rispettati i termini di cui all'articolo 106,

comma 1, del codice dei contratti.
Il contratto pud essere modificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto

esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la readlizzazione dellopera o la sua
utilizzazione, senza necessitd di una nuova procedura, se il valore della modifica &
contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del

codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contratto.
Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del

codice dei contratti, tramite le sezioni regionali, entro frenta giorni dall'approvazione da
parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di

competenza.
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4. Ai sensi dell’art. 106, c. 5 del d. Igs. 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda
necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dellimporto del contratto, il Consorzio pud imporre allappaltatore l'esecuzione alle stesse
condizioni previste nel contratto originario. In tal caso I'appaltatore non pud far valere il diritto

alla risoluzione del contratto.

Art. 12 - Eccezioni eriserve

Il registro di contabilitd € firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene

presentato.

Nel caso in cui I'esecutore non firmi il registro, & invitato a farlo enfro il termine perentorio di
quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel

registro.

Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano
possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel
termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti
domande di indennitd e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver

diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate
deduzioni. Se il direttore dei lavori ometfte di motivare in modo esauriente le proprie
deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al
riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilitd per le somme che, per

tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a riconoscere all’ Appaltatore.

Nel caso in cui I'esecutore non abbia firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure
lo abbia fafto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine
sopraindicati, i fatti registrati si infendono definitivamente accertati, e I'esecutore decade
dal diritto di far valere in qualungue termine e modo le riserve o le domande che ad essi si

riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa
contabilizzazione, il direttore dei lavori pud registrare in partita provvisoria sui libretti, e di
conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantitd dedotte da misurazioni sommarie.
In tal caso l'onere dellimmediata riserva diventa operante quando in sede di
contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in

detrazione le partite provvisorie.

Art. 13 - Forma e contenuto delle riserve

Pagina 7di13



L'esecutore, € sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza
poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o

la riserva che eglli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo afto dell'appalto idoneo a riceverle,
successivo allinsorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel
registro di contabilitd allatto della firma immediatamente successiva al verificarsi o all
cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si

infendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni
sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di
inammissibilita la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano

dovute.

La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilitd di successive

integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 14 - Collaudo dei lavori e regolare esecuzione

—_

I certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dei lavori entro fre mesi dalla data
di ultimazione dei lavori, deve essere confermato dal responsabile del procedimento. Tale
certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale
termine, si infende tacitamente approvato ancorché I'atto formale di approvazione non sia

intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
2.Salvo gquanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la

difformitd ed i vizi dellopera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione

appaltante prima che il certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo.

Art. 15 - Modalita di risoluzione delle controversie

1.Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso fra il 5% e il 15%
dellimporto contrattuale, il responsabile del procedimento, valutata I'ammissibilitd e la non
manifesta infondatezza delle riserve, promuove l'accordo bonario per la risoluzione delle

riserve iscritte prima dell'approvazione del cerfificato di regolare esecuzione.
2.L'Appaltatore terrd sollevata ed indenne I'Amministrazione Appaltante da ogni controversia

(comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possono

derivare da contestazioni, richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori.
3.Qualsiasi controversia nascente o collegata al presente contratto, ivi incluse quelle relative

alla sua validitd, interpretazione, esecuzione o risoluzione sard demandata al foro di Milano.
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Art. 16 - Risoluzione e recesso del contratto
1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, previa comunicazione
scritta all'Appaltatrice, da inviarsi mediante raccomandata r/r, indirizzata al Referente del
Contratto, il Committente pud risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice

Civile, nel caso in cui:

I' Appaltatore venga sottoposto ad una procedura concorsuale;

la Committenza venga a conoscenza del verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 80 del

d. lgs. 50/2016;
I'Appaltatore sospenda arbitrariamente l'esecuzione delle prestazioni oggetto del

Conftratto e/o rifiuti arbitrariamente di riprendere l'esecuzione delle afttivitd, qualora

sospese per qualsivoglia ragione da parte del Committente;
I' Appaltatore perda la fitolaritd di autorizzazioni, permessi e/o licenze necessari per

I'esecuzione della prestazione;
e |"Appaltatore violi le disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di

lavoro;
I’ Appaltatore perda almeno uno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;
I’ Appaltatore risulti inadempiente rispetto agli obblighi contributivi, previdenziali ed

assicurativi nei confronti del personale dipendente;
2. Per la risoluzione e il recesso frovano applicazione le disposizioni degli articoli 108 e 109 del

codice dei contratti.

Art. 17 - Obblighi dell’Appaltatore

1. In conformitd alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 'appaltatore:
a. ha depositato il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano

complementare e di dettaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento, realizzato ai sensi

dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08, nonche le eventuali proposte integrative;
b. aggiorna tempestivamente il Piano di sicurezza di cui alla lettera precedente in funzione

delle eventuali variazioni;
c. dichiara di rispettare gli obblighi di cui allart. 97 del D.Lgs. 81/08 in riferimento alle

lavorazioni concesse in subappalto.
2. Inriferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza,
l'appaltatore € obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietd paritetica, previste per i

dipendenti dalla vigente normativa.
3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita ma-

nutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o
tacita, del certificato di collaudo provvisorio; la stazione appaltante ha facoltd di richiedere

la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 18 - Subappalto

1.l contratto non pud essere ceduto a pena di nullitd.
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2.1 lavori che l'appaltatore ha indicato in sede di offerta possono essere subappaltati, nella
misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto;
I'autorizzazione al subappalto & soggetta a quanto disposto dal comma é del presente

articolo.
3.Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contrafti, il confraente principale resta

responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario &
responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi,

ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
4 'offidatario € responsabile in solido dell'osservanza del frattamento economico e normativo

stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti

per le prestazioni rese nellambito del subappalto.
5.L'affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte

di guesto ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
6.l subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile,

inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilitd, per la
Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. Le sanzioni pendli
sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.mi. (sanzione

pecuniaria fino a un terzo dellimporto dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al coftimista, al

prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli

stessi eseguite in caso di inadempimento da parte dell'affidatario;
8.L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto,

alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei
lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede dlla verifica dell'effetftiva

applicazione della presente disposizione.

Art. 19 - Cauzione definitiva e obblighi assicurativi

1.Nel rispetto dell'articolo 103, comma 1, del codice dei confratti, 'appaltatore ha prestato

apposita garanzia definitiva mediante cauzione/fideiussione  numero in
data rilasciata dalla societd agenzia per
un importo pari al per cento dellimporto contrattuale, corrispondente a €

2.La garanzia di cui al comma 1 € svincolata secondo le modalitd previste nel Capitolato

speciale d'appalto e Art. 103 comma 5 del codice dei contratti.
3. pagamento della rata di saldo sard subordinato alla costituzione di una garanzia

fideiussoria bancaria o assicurativa di natura accessoria pari all'importo della medesima rate
di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la
data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformitd e 'assunzione del

carattere di definitivitd del medesimo.
4 Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del codice dei contratti, 'appaltatore € obbligato ad
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assumere la responsabilitd di danni a persone e cose causati nell'esecuzione dei lavori.

Per I'esecuzione dei lavori, I'Appaltatore ha presentato apposita polizza CAR, avente i
seguenti massimali: Sezione A - Parte 1: € 120.000,00 — centoventimila - (e comungue non
inferiore alle opere da eseguire) - Parte 2: 50.000,00 — cinquantamila, - Parte 3: 15.000,00 -

quindicimila -; Sezione B: € 500.000,00 — cinquecentomila - n. rilasciata da

in data

Art. 20 - Tracciabilita dei flussi finanziari

1.L'appaltatore € tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge
136/2010 al fine di assicurare la tracciabilitd dei movimenti finanziari relativi allappalto in

oggetto, pena la risoluzione del contratto stesso.
2.Ai fini di cui al comma 1, 'appaltatore si impegna a utilizzare per la commessa il conto

corrente dedicato di cui al precedente art. 5.
3.La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento allappaltatore e con

controlli ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la tfracciabilitd dei

flussi finanziari.
4 'appaltatore si obbliga altresi ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e

subcontraenti, a pena di nullitd assoluta del contratto di subappalto o del diverso
subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di

tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

Art. 21 - Normative di riferimento

1.Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme

contenute nel Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016.
2.l'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacitd a

contrattare con la pubblica amministrazione, né allinterruzione dell'attivitd, anche
temporaneaq, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni

di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001.
3.In caso di sopravvenuta inefficacia del confratto in seguito ad annullamento giurisdizionale

dell'aggiudicazione definitiva, frovano applicazione gli arficoli da 121 a 124 dell'allegato 1 al
D.Lgs. 104/2010.

Art. 22 - Spese contrattuali e frattamento fiscale

1.Sono a carico dellappaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla
sua stipulazione e registrazione, compresi quelli fributari, nonché tutte le spese di bollo per gli

atti occorrenti per la gestione del lavoro.
2.l lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a I.V.A. che € a carico della Stazione

appaltante.

Art. 23 - Trattamento dei dati
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1. | dati personali riconducibili a soggetti della Societd dei quali il Consorzio verrd a conoscenza
a seguito dell’affidamento dell’incarico alla stessa sono frattafi dall’Ente - Titolare del
frattamento, nella persona del legale rappresentante pro-tempore— per I'espletamento degli
adempimenti informativi, amministrativi e contabili connessi al rapporto contrattuale. i
trattamento verrd effettuato in modalita informatica e manuale anche framite soggetti esterni
e verranno conservati nel rispetto dell'art. 5.1. del Reg. UE 2016/679. | dati personali non
saranno diffusi, potranno invece essere comunicati a societd contrattualmente legate al
Titolare del trattamento ed altri Enti Pubblici per I'adempimento delle finalitd connesse agli
obblighi di legge. Le vengono riconosciuti in qualita di interessato i diritti di cui agli artt. 15 e ss.
del Reg. UE 2016/679 e potrd esercitarli inviando una mail all'indirizzo privacy@etvilloresi.it
L'indirizzo di  contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) &
dpo.estvilloresi@dpoprofessionalservice.it. InNformativa estesa ex art. 13 del Reg. UE 2016/679

(GDPR) & disponibile a richiesta o sul sito web, wwwe.etvilloresi.it — pagina Privacy.

Art. 24 - Obbligo di rispetto del modello di organizzazione e gestione e del codice etico dell’ente

1. La societd siimpegna, per sé e anche per i propri collaboratori, i propri amministratori, sindaci,
dipendenti e/o rappresentanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile, a non
commettere azioni o omissioni che possano comportare la commissione anche di uno solo
degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231, a rispettare tutte le normative dilegge applicabili
e vigenti nello svolgimento della propria attivitd, nonché a rispettare i precetti di cui al
medesimo Decreto 231/2001 e alle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni
secondo quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello, adotftato dal Consorzio di Bonifica
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 273 del 21 novembre 2017 e ss.mm.ii.,
nonché a rispettare tutti gli aliri precetti del medesimo Modello, di cui I'affidatario
softoscrizione del presente contratto. In caso di inadempimento/inosservanza da parte della
societd e/o dei propri collaboratori, dei propri amministratori, sindaci, dipendenti e/o
rappresentanti, rispetto a quanto previsto nel presente articolo, il Consorzio di Bonifica poftra
risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il presente contratto. Resta ferma
I'esclusiva responsabilitd a tutti gli effetti penali e civili, della societd o e/o del suo personale in
relazione a tale inadempimento/inosservanza.

Art. 25 - Sottoscrizione digitale

1. Il presente contratto viene sottoscritto digitalmente tra le parti

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI L"APPALTATORE
IL PRESIDENTE ALESSANDRO FOLLI
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