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LAVORI

Importo lavori - Totale (A)

di cui:
Importo soggetto a ribasso d'asta
Oneri speciali per I'attuazione delle msiure di sicurezza

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto
Rimborsi a fattura

Rilievi, accertamenti ed indagini geognostiche

Oneri allacci pubblici servizi e risoluzione interferenze
Espropri, occupazioni temporanee spese ed oneri inclusi
Imprevisti

Spostamento fauna ittica

Spese tecniche (contributi previdenziali compresi):
Progettazione di fattibilita tecnico-economica

Progettazione definitiva, esecutiva, CSP - affidamenti esterni
Progettazione definitiva, esecutiva, CSP - costi interni

Subtotale

Sommano spese tecniche in fase di progettazione

Direzione lavori, misurazione e contabilita, CSE - aff. esterni
Direzione lavori, misurazione e contabilita, CSE - interni

Sommano spese tecniche in fase di esecuzione

Accantonamento di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016
Attivita di supporto al RUP art. 24 D.Lgs. 50/2016
Collaudo statico e tecnico-amministrativo

Incentivi ex art. 113 comma 4 D.lgs 50/2016

Fondo Innovazione ex art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016
Attivita di consulenza e supporto rilascio CPI

Attivita di consulenza e supporto per denuncia in catasto
Spese di pubblicita ex artt. 65, 66 e 122 D.Lgs 163/2006
Spese generali 15% di B.3) e B.8)

I.V.A. ed altre imposte

I.V.A. su lavori 22%

I.V.A. su lavori in economia ed imprevisti 22%
I.V.A. su spese tecniche esterne 22%

I.V.A. su rilievi e indagini 22%
Arrotondamenti

Subtotale

Sommano IVA ed imposte

Totale somme a disposizione dell'’Amministrazione - TOTALE (B)

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO - Totale (A ) + Totale (B

130 000.00 €

120 900.00 €
9100.00 €

- €
- €
5000.00 €
- €
3 000.00 €
4100.00 €
- €

12 100.00 €

- €
8200.40 €
303240¢€

11 232.80 €

- €
7 980.00 €
7 980.00 €

2 600.00 €
- €
- €
- €
- €
3631.92€

25444.72 €

28 600.00 €
902.00 €
1804.09 €
1100.00 €
49.19 €

32455.28 €

70 000.00 €

200 000.00 €
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