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A) LAVORI

Importo lavori - Totale (A) 130 000.00 €  

di cui:

Importo soggetto a ribasso d'asta 120 900.00 €   

Oneri speciali per l'attuazione delle msiure di sicurezza 9 100.00 €       

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto -  €                 

B.2) Rimborsi a fattura -  €                 

B.3) Rilievi, accertamenti ed indagini geognostiche 5 000.00 €       

B.4) Oneri allacci pubblici servizi e risoluzione interferenze -  €                 

B.5) Espropri, occupazioni temporanee spese ed oneri inclusi 3 000.00 €       

B.6) Imprevisti 4 100.00 €       

B.7) Spostamento fauna ittica -  €                 

Subtotale 12 100.00 €     

B.8) Spese tecniche (contributi previdenziali compresi):

B.8.1) Progettazione di fattibilità tecnico-economica -  €                 

B.8.2) Progettazione definitiva, esecutiva, CSP - affidamenti esterni 8 200.40 €       

B.8.3) Progettazione definitiva, esecutiva, CSP - costi interni 3 032.40 €       

B.8.4)

Sommano spese tecniche in fase di progettazione 11 232.80 €     

B.8.5) Direzione lavori, misurazione e contabilità, CSE - aff. esterni -  €                 

B.8.6) Direzione lavori, misurazione e contabilità, CSE - interni 7 980.00 €       

Sommano spese tecniche in fase di esecuzione 7 980.00 €       

B.9) Accantonamento di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 -  €                 

B.10) Attività di supporto al RUP art. 24 D.Lgs. 50/2016 -  €                 

B.11) Collaudo statico e tecnico-amministrativo -  €                 

B.12) Incentivi ex art. 113 comma 4 D.lgs 50/2016 2 600.00 €       

Fondo Innovazione ex art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016 -  €                 

B.13) Attività di consulenza e supporto rilascio CPI -  €                 

B.14) Attività di consulenza e supporto per denuncia in catasto -  €                 

B.15) Spese di pubblicità ex artt. 65, 66 e 122 D.Lgs 163/2006 -  €                 

B.16) Spese generali 15% di B.3) e B.8) 3 631.92 €       

Subtotale 25 444.72 €     

B.17) I.V.A. ed altre imposte

B.17.1) I.V.A. su lavori 22% 28 600.00 €     

B.17.2) I.V.A. su lavori in economia ed imprevisti 22% 902.00 €          

B.17.3) I.V.A. su spese tecniche esterne 22% 1 804.09 €       

B.17.4) I.V.A. su rilievi e indagini 22% 1 100.00 €       

B.17.5) Arrotondamenti 49.19 €             

Sommano IVA ed imposte 32 455.28 €     

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione - TOTALE (B) 70 000.00 €     

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO - Totale ( A ) + Totale ( B ) 200 000.00 €  
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