RegioneLombardia

Est Ticino Villoresi

Consorzio di Bonifica ~lll

D.G.R. N. X1/4123 DEL 21/12/2020

DELL'ALVEO DEL TORRENTE GUISA NEL TRATTO
TRA VIA MILANO SP133 (BOLLATE) A VIA GRAMSCI (ARESE)

CUP: C47H21001450002

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE E DEL FONDO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ing. Stefano Burchielli

ELABORATO

VGA 3.05/1

DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ing. Fabio Taglioretti

IL PROGETTISTA INCARICATO

WISE

ing. Alessandro Balbo

ing. Giacomo Galimberti

DESCRIZIONE ELABORATI ECONOMICI SeALA AGO 2021
QUADRO ECONOMICO
REV. DATA DESCRIZIONE MODIFICA REDATTO | CONTROLL. | APPROVATO
01 09 /21 Revisione a sequito di riunione di validazione del 17.09.2021
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A |LAVORI IMPORTO

—

a.l [Manutenzione straordinaria alveo torrente Guisa € 98 926.70

TOTALE LAVORI| € 98 926.70

B |ONERI SICUREZZA

b.1|Oneri sicurezza interni € 2 156.75

b.2|Oneri sicurezza esterni € 6 666.55

TOTALE ONERI SICUREZZA| €  8823.30
TOTALE COMPLESSIVO APPALTO (A+B) ¢ 107 750.00

C |SOMME A DISPOSIZIONE
c.1|Spese ftecniche € 10 064.76
c.2|Spese di personale interno € 9 156.75
c.3|Occupazioni temporanee/espropri € 1 000.00
c.4 |Imprevisti, smaltimento rifiuti in alveo e arrotondamenti (compresa IVA) € 3285.27
c.5|Incentivi per le funzioni tecniche (ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016) € 2 155.00
c.6|spese generali (15%) € 2 883.23
c.7 |IVA su lavori-sicurezza € 23 705.00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C)| € 52 250.00

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B+C) ¢ 140 000.00



