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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita == Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni, mediante I'uso di
01.A20.C30.005 |idrolavatrice dimentata elettricamente, compreso tubi, raccordi, ugeli,
canne acqua, ecc., con la sola ... teggi Mediante getto dacqua a forte
pressione, fino a250 atm., per l'asportazione di sporco, polvere e parti
incoerenti
SOMMANO m? 348,00 321 1'117,08 713,37| 63,860
2 Perforazioni su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite con
1C.01.040.0100.a |idonea attrezzatura a sola rotazione a velocita ridotta, a qualsiasi altezza,
profondita e giacitura, per ... vvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida,
puliziadel perforo, allontanamento macerie: - con diametro fino 220 mm
SOMMANO m 53,75 24,82 1'334,08 1'034,15| 77,518
3 Perforazioni su conglomerati cementizi  eseguite con idonea attrezzatura a
1C.01.040.0120.a |sola rotazione a velocita ridotta, a qualsiasi atezza, profondita e giacitura,
per spinottature, cucitu ... wisiondi, piani di lavoro, apparecchi guida,
puliziadel perforo, allontanamento macerie: - con diametro fino 220 mm
SOMMANO m 16,30 32,82 534,97 418,10, 78,154
4 Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che
1C.01.090.0020.b |civile. Compresi i piani di lavoro, I'umidificazione, la scrostatura fino a vivo
della muratura; la ... impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica
Esclusi gli oneri di smaltimento - in cattivo stato di conservazione
SOMMANO m? 196,00 9,72 1'905,12 1'501,36| 78,807
5 Scavo di shancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondita, di
1C.02.050.0010.a |materidi di quasiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusal
la roccia, inclusi i trovanti ... sionali di segnalazione e protezione. - con
carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.
SOMMANO m3 280,64 3,76 1'055,21 499,54| 47,340
6 Scavo di shancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondita, di
1C.02.050.0010.c |materidi di quasiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusal
laroccia, inclusi i trovanti ... ccaggio, di recupero o a discarica autorizzata,
di materiale non reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di smaltimento,
SOMMANO m3 120,28 15,54 1'869,15 739,72| 39,575
7 Scavo per sottomurazioni eseguito a mano a piccoli tratti, anche passante
1C.02.150.0020.a |sotto le fondazioni o i muri esistenti, di materie di qualsiasi natura €
consistenza, inclusi trovanti roc ... o a discarica, esclusi oneri di
smaltimento. Per scavi eseguiti: - al'esterno di edificio, fino a 0,80 m di
profondita
SOMMANO m3 16,28 109,88 1'788,85 1'015,22| 56,753
8 Sovrapprezzo agli scavi per esecuzione in presenza d'acqua con battente
1C.02.250.0010.a |superiore a 20 cm, compreso il nolo della pompa per aggottamento; solo per
il volume interessato dalla presenza di acqua: - per scavi di shancamento
eseguiti amacchina
SOMMANO m3 400,92 1,00 400,92 220,51 55,000
9 Sovrapprezzo agli scavi per esecuzione in presenza d'acqua con battente
1C.02.250.0010.c |superiore a 20 cm, compreso il nolo della pompa per aggottamento; solo per
il volume interessato dalla presenza di acqua: - per scavi a mano al‘interno o
al'esterno di edifici
SOMMANO m3 16,28 8,53 138,87 108,91 78,429
10 Sistemazione di sponde, argini, rilevati per adattamenti delle sagome,
1C.02.400.0030 |eseguita con mezzi meccanici. Compresi il carico e trasporto delle terre gial
depositate, la stesa, la modellazione, la costipazione, labagnatura.
SOMMANO m? 628,60 3,55 2'231,53 999,47| 44,789
11 Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
1C.04.020.0010.b |prestazione garantita, Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza $4,
classe di resistenza- C20/25
SOMMANO m3 4,80 122,42 587,62 85,73 14,589
12 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m da piano
A RIPORTARE 12'963,40 7°336,08
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 12'963,40 7°336,08
1C.04.400.0010.a |d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature
di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti,
travi rovesce, platee
SOMMANO m? 45,15 15,15 684,02 392,35 57,360
13 Acciao tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri
1C.04.450.0010.a |[Ambientali Minimi di cui d Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero
dell'’Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui al D.M.17/01/
2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature;
qudita - B450C
SOMMANOKkg|  3'945,07 1,36 57365,30 2'288,14| 42,647
14 Cuciture di lesioni su muratura portante mediante fornitura e posain opera
1C.04.800.0010.b |di un sistema costituito da una madta premiscelata bicomponente,
rispondente a Criteri Ambientali Minim ... ontenuto di zirconio 16 %,
grammatura 250 g/mg, maglia 21 x 21 mm, modulo eastico 67 GPa,
resistenza atrazione 35 kN/m
SOMMANO m? 145,50 96,99 14'112,05 2'84598| 20,167
15 Cucitura di lesioni su muratura portante mediante barre in materiae
1C.04.800.0020.a |compoasito.
oo PRSI0, ad aderenza migliorata, con resistenza a trazione > 2.000
MBPETOIHIDR RABEFAT B A LHAANG Fliispzione di nudleo, fino a
SOMMANO m 218,25 28,13 6°139,37 1'852,94| 30,181
16 Iniezioni in perfori gia predisposti eseguite con resina epossidica mediante
1C.06.710.0020.a |impiego di idoneo impianto per iniezioni a bassa pressione, per cuciture
armate di consolidamento di mu ... o, i piani di lavoro interni. Esclusi i
ponteggi esterni e le armature metaliche: - in perfori fino a 20 mm di
diametro
SOMMANO m 70,05 22,01 1'541,80 533,08| 34,575
17 Sottomurazione di murature o strutture esistenti con formazione di cordoli
1C.06.720.0020 |in conglomerato cementizio passanti, sottostanti e/o in aderenza alla vecchial
fondazione. Compresi: I'es ... 0 scavo, le demolizioni delle vecchie murature,
le cuciture tramuratura e cordoli, le casseforme, I'armatura metalica
SOMMANO m3 49,29 283,10 13'954,00 67259,83| 44,860
18 Rifacimento superficiale a cuci-scuci di paramenti a vista di murature in
1C.06.720.0040 |mattoni pieni, pietrame o miste. Compresi: la malta rispondente, se del caso,
alle caratteristiche di quel ... a le opere provvisionali di presidio, i piani di
lavorointerni. Esclusi i ponteggi esterni e gli oneri di smaltimento.
SOMMANO m? 10,00 200,13 2'001,30 1'397,10| 69,810
19 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di
1C.12.010.0050.i |scarico interrate, o suborizzontai appoggiate, con giunti a bicchiere ed
anello elastomerico, secondo UNI E .. KN/m2 Escluso scavo, piano
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (S): -
De630-s=184
SOMMANO m 6,00 127,31 763,86 92,88 12,159
20 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e
1C.27.050.0100.a |specidi non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolase
(CER 170504), presso impian ... ti, secondo il giudizio di anmissibilitain
discaricarilasciato dal laboratorio di andisi a sensi del D.M. 27/09/2010
SOMMANO 100kg| 2'165,04 1,90 4113,58 0,00
21 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e
1C.27.050.0100.d |specidi non pericolosi:- rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione
(CER 170904) presso ... ti, secondo il giudizio di ammissibilitain discarica
rilasciato dal laboratorio di andisi a sensi del D.M. 27/09/2010
SOMMANO 100 kg 445,00 1,90 845,50 0,00
22 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e
1C.27.050.0100.h |specidi non pericolosi:- rifiuti vegetai (erba, arbusti, vegetazione varia)
SOMMANO 100 kg 90,00 7,74 696,60 0,00
23 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e
A RIPORTARE 63'180,78 22'998,38
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. . COSTO incid.
EDELLE Quantita o
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Manodopera &
RIPORTO 63'180,78 22'998,38
1C.27.050.0100.j |specidi non pericolosi:- rifiuti assimilabili agli urbani
SOMMANO 100 kg 115,56 16,24 1'876,69 0,00
24 Pietrame di cava delle Prealpi, di pezzatura idonea fino a 2.500 kg, posto in
1F.02.010.0010 |opera con mezzi meccanici, a formazione di scogliere e rivestimenti di
scarpate, misurato in opera con il metodo delle sezioni ragguagliate
SOMMANO m?3 145,72 43,19 67293,65 550,88 8,753
25 Arbusti della specie Aronia Arbutifolia in varieta, Corylus Avelana in
1U.06.240.0020.c |varieta, Cornus Mas in varieta, Cornus Sanguinea in varieta, Cotoneaster
spp, Crataegus Monogyna in varieta, ... , fornitura e distribuzione di
ammendante organico 30 I/m?, bagnatura con 30 I/m? di acqua. In vaso di
diametro: - 24 cm
SOMMANO cad 71,15 11,83 841,70 283,89| 33,728
26 Inerbimento di superfici con miscuglio formato da sementi idonee d sito, e
F.005.004.001 distribuzione di una miscela contenente: sementi idonne al sito, sostanze
organiche (torba bionda o scu ... emente 40 g/mg; mulch 350 g/mq (fibra di
paglia o legno); distribuito in una passata. - classe 1 di difficolta operativa
SOMMANO mq 284,60 2,72 774,11 245,01 31,650
27 Nolo di pompa per cacestruzzo, comprese la mano d'opera occorrente per il
NC.10.250.0040.b | funzionamento, per ogni installazione: - con braccio oltre 31 fino a50 m
SOMMANO cad 1,00 155,95 155,95 69,73| 44,713
28 Nolo di pompa per cacestruzzo, comprese la mano d'opera occorrente per il
NC.10.250.0040.c | funzionamento, per ogni installazione: - per ogni m3 pompato (in aggiunta a
fisso di installazione)
SOMMANO m?3 49,29 8,86 436,71 240,54| 55,079
29 Smaltimento in discarica autorizzeta del materiale sedimentario rimosso
NP.1 dall'dveo del corso dacqua, classificabile come rifiuto CER 170506,
compresa analis omologa di accettazione del materiale
SOMMANO t 29,30 32,46 951,08 0,00
30 Readlizzazione di una palificata di sostegno ad una parete composta da
NP.2 correnti e traversi scortecciati di legno idoneo e durabile di larice, castagno o
quercia, di diametro minimo ... talee di diametro superiore a 3 cm e 5
piantine radicate al m2; valutazione d mq di proiezione verticae del
paramento
SOMMANO mq 148,50 118,80 17'641,80 8415,14| 47,700
31 Sovrapprezzo per I'esecuzione delle opere in alveo in tratto tra muri non
NP.3 accessibile con rampe. |l prezzo compensa i maggiori oneri per il cao ed il
sollevamento di attrezzature ... enza dacqua. Per tutte la lavorazioni da
eseguire nd tratto, valutato per metro lineare di aveo oggetto di intervento
SOMMANO m 87,00 89,00 7°743,00 5'314,80| 68,640
32 Taglio della vegetazione ingombrante I'alveo e le sponde di corso acque)
V.014.001 reticolo secondario o inferiore, calcolato per una fascia media di mt. 10,00,
compreso onere per tagli in mi ... 0 o trasporto ai singoli proprietari e
sminuzzamento della ramaglia - espresso in MI. - classe 2 di difficolta
operativa
SOMMANO m 47,50 25,01 1'187,98 356,39 30,000
Parziale LAVORI A CORPO euro 101°083,45 38'474,76| 38,062
COSTI SICUREZZA (SPECIALLI)
33 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della
SIC.SPCL sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza
e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Specidi" dela SSICUREZZA NON
sono compresi nel prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a
Ribasso d’'Asta
SOMMANO % 100,00 6'666,55 6'666,55 0,00
Parziale COST| SICUREZZA (SPECIALI) euro 6'666,55 0,00/ 0,000
A RIPORTARE 107°750,00 38'474,76

COMMITTENTE:
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- INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI cosTo —
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 107'750,00 3847476
TOTALE euro 107'750,00 3847476 35,707

Data,

1l Tecnico

A RIPORTARE
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