



LEGENDA

- DECESPUGLIAMENTO
- TAGLIO SELETTIVO
- REALIZZAZIONE SCOGLIERA
- RIPRISTINO DIFESE SPONDALI
- PULIZIA MURI
- CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI MURI
- REMOZIONE SEDIMENTI



Convenzione RL – AdBPo – ETV

"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL BACINO DEL TORRENTE MOLGORA, NEL TRATTO TRA I COMUNI DI USMATE VELATE (MB) E TRUCCAZZANO (MI)"

CUP C83H19000100005

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ing. Stefano Burchielli	ELABORATO	T.03.04
DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	ing. Alessandro Di Leo		
IL PROGETTISTA INCARICATO: ALTENE INGEGNERI ASSOCIATI ing. Giuseppe Floreale ing. Andrea Macconi ing. Emanuele Bottazzi			
DESCRIZIONE	PLANIMETRIA INTERVENTO IN PROGETTO 4: CAPONAGO	SCALA	1:500
DATA	15.11.2021	DATA	NOV. 2021
REV.	00	PRIMA EMISSIONE	
REDAITTO	MACON	CONTROLL	BOTTAZZI
APPROVATO		APPROVATO	FLOREALE



CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI
Via Ludovico il Moro, 30
20145 - Milano
Tel. 02 48561301
e-mail: info@estvilloresi.it - PEC: estvilloresi@pec.it

NOTA BENE

SI PREVEDE IL TAGLIO DI ALBERI ANCHE NON PERICOLANTI DELLE SPECIE ESOTICHE INVASIVE DI CUI ALL'ALLEGATO D DEL REGOLAMENTO FORESTALE REGIONALE N. 5/2007 E, IN PARTICOLARE, DI BROUSSONETIA PAPYRIFERA, NEL TRATTO IMMEDIATAMENTE A NORD DEL PONTE DI VIALE DELLE INDUSTRIE A CAPONAGO.