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Consorzio di Bonifica

ACCORDO QUADRO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE
DElI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE SECONDARIA DEL CANALE
VILLORESI. CIG: 9489378274

CAPITOLATO

L’incarico professionale riguarda le seguenti attivita:

a) progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle
opere idrauliche e strutturali relative ad interventi di manutenzione straordinaria di tratti di rete
secondaria Villoresi.

b) Direzione dei lavori delle opere di cui al punto a).

c) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere di cui al punto a)

Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno suddivisi in lotti funzionali, per ciascuno di essi le

attivita professionali saranno affidate a mezzo di specifico Accordo attuativo, che potra comprendere le

tre attivita a), b) e ¢), ovvero I’attivita a) e una delle attivita b) o ¢).

Le opere oggetto di progettazione sono ricomprese nelle seguenti categorie ex DM 17 giugno 2016 :

- D.02 Idraulica: Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, importo indicativo massimo delle opere
considerato per il calcolo della tariffa professionale € 1.300.000,00

- S.03 Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi,
centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni, importo indicativo massimo delle
opere considerato per il calcolo della tariffa professionale € 150.000,00

- S.04 Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative -
Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti,
Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche
strutturali relative, importo indicativo massimo delle opere considerato per il calcolo della tariffa
professionale € 100.000,00

con il conseguente corrispettivo a base di gara:

- Attivita a) € 65.122,21

- Attivita b) +¢) € 71.808,35

Per un totale stimato di € 136.930,56 , al netto di oneri previdenziali ed lva.

I lotti progettuali ad oggi definiti risultano i seguenti:

1. DGR 6273/2022 Interventi di manutenzione straordinaria del colatore secondario Villoresi, in
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comune di Sedriano. Ripristino ed impermeabilizzazione del Derivatore di Vittuone, Importo stimato
opere € 320.000,00 interamente in categoria D.02 Idraulica;

Ripristino ed impermeabilizzazione del Derivatore di Malvaglio in comune di Robecchetto c.l, lotto
di valle — Importo stimato opere € 200.000,00, di cui € 170.000 in categoria D.02 Idraulica ed €
30.000 in categoria S.03 Strutture o parti di strutture in cemento armato;

Ripristino ed impermeabilizzazione del Derivatore di Corbetta in comune di Corbetta, lotto a valle
della strada provinciale 226— Importo stimato opere € 120.000,00 interamente in categoria D.02
Idraulica;

Ripristino ed impermeabilizzazione del Derivatore di Settimo in comune di Settimo Milanese, lotto
a valle di via Reiss Romoli — Importo stimato opere € 250.000,00, di cui € 210.000 in categoria D.02
Idraulica ed € 40.000 in categoria S.03 Strutture o parti di strutture in cemento armato;

Ripristino ed impermeabilizzazione del Derivatore di Corbetta in comune di Corbetta, lotto a monte
della strada provinciale 226 — Importo stimato opere € 140.000,00;

Ripristino ed impermeabilizzazione del Derivatore di Settimo in comune di Settimo Milanese, lotto

a monte di via Reiss Romoli— Importo stimato opere € 540.000,00.

La tariffa professionale relativa a ciascun Accordo attuativo sara stimata sulla base del DM 17 giugno

2016, in relazione alle attivita professionali richieste all’appaltatore, a cui sara applicato il ribasso offerto

in sede di richiesta di preventivo per ciascuna attivita.

Le tempistiche di svolgimento dell’incarico saranno definite in ciascun accordo attuativo, in riferimento

alle seguenti tempistiche indicative da aggiornare sulla base della complessita dell’intervento (in

relazione ad importo delle opere ed interferenze):

progettazione definitiva 45 giorni
progettazione esecutiva 20 giorni

direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, pari alla durata dei lavori

Le modalita di pagamento sono cosi individuate:

Consegna elaborati progetto definitivo: importo di contratto relativo alla progettazione definitiva
Consegna ed approvazione elaborati progetto esecutivo e sicurezza: importo di contratto relativo alla
progettazione esecutiva

Avanzamento lavori pari al 30%: 30% dell’importo di contratto relativo alla Direzione Lavori e/o
coordinamento della sicurezza

Emissione del certificato di esecuzione lavori: 70% dell’importo di contratto relativo alla Direzione

Lavori e/o coordinamento della sicurezza
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