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Consorzio di Bonifica Est

EST TICINO

CONSORHQ\BOEW?:! . b . .
Ticino Villoresi

% Via Ariosto 30 - 20151 MILANO (M)

SCHEMA DI CONTRATTO
D’APPALTO

SERVIZIO DI

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL NAVIGLIO DELLA MARTESANA E DEL CAP VILLORESI ZONA
MONZA EST: SERVIZIO DI TAGLIO ERBE PALUSTRI E PICCOLE ATTIVITA’ DEL VERDE — ANNUALITA’
2023

DATI APPALTO
Codice Identificativo Gara (CIG)
Contratto A corpo e a misura
Importo a base d’asta € 86.842,95
Oneri sicurezza €  1.835,32
Importo totale a base d’asta € 88.678,27

IMPORTO MASSIMO €
CONTRATTUALE

Il Responsabile Unico del Procedimento
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CONTRATTO D'APPALTO

Tra:
e Alessandro Folli, presidente del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, con sede in via Ariosto
n. 30, 20145 — Milano, P. IVA 05203430961, nominato ai sensi della deliberazione CdA n. __ del

. , con sede in Via - , CF. e P. IVA , qQui

rappresentata dal Legale Rappresentante , nato a il C.F.

, di seguito denominata “Appaltatore”;
PREMESSO

e Che con determinazione dirigenziale n. del la stazione appaltante ha deliberato

di procedere all'affidamento del servizio in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 1 comma 2 lettera a) della legge 120/2020, con criterio di aggiudicazione del minor
prezzo ai sensi dell'art. 1 comma 3 della gid citata legge 120/2020;

e Cheindata___ & stata avviata la procedura di gara sulla piattaforma telematica di e-

Procurement Sintel;

e Che, entro il termine di presentazione delle offerte, fissato perleore _ delgiomo_ , &
pervenuta a mezzo piattaforma Sintel I'offerta dell’operatore economico , C.F.
., n. p. Sintel
e Che, dll'esito delle operazioni di affidamento, con determinazione dirigenziale n.
del , 'appalto & stato aggiudicato in via definitiva alla societd per un
importo pari a € , oltre IVA;

e Cheilpossesso da parte dell’ Appaltatore deirequisiti di cui all’art. 80 del d. Igs. 50/2016 & stato
verificato positivamente;
e ChelilResponsabile del Procedimento hanno nominato con determinazione dirigenziale n. ___

del direttore dell’esecuzione del contratto , afferente all'organico consortile.

Tutto cio premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premessa

1. Le premesse costituiscono parte infegrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto del contratio

¢
Consorzio di Bonifica EST TICINO VILLORESI - C.F. 97057290153 - P.IVA 05203430961



mailto:info@etvilloresi.it

CINO www.etvilloresi.it

mgjgrlcr! Via Ariosto, 30

20145 Milano

+39 02 485 613 01

% info@etvilloresi.it
e —

etvilloresi@pec.it

La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtu degli atti in premessa citati,
affida allAppaltatore, che accetta senza riserva alcuna, il servizio di manutenzione
ordinaria del Naviglio della Martesana e del CAP Villoresi zona Monza Est: servizio di taglio
erbe palustri e piccole attivitd del verde — annualitd 2023;

Ai fini della tracciabilitd dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n.
136/2010, per ciascuna fransazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli alfri
soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo si fard riferimento al seguente codice
CIG:

Art. 3 - Ammontare dell'appalto
Il corrispettivo dovuto all’appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto €

fissato in € oltre IVA, cosi suddiviso:

a. € per il servizio di taglio delle erbe palustri;

b. € 1.835,32 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'Appaltatore, sotto
l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile, delle condizioni e delle modalitd prescritte nella
richiesta di preventivo, nel capitolato d'appalto e negli altri documenti posti a base di
affidamento che l'appaltatore dichiara di conoscere.
Il contratto & stipulato "a Corpo e a misura”.

L'importo contrattuale & di €

Art. 4 — Revisione dei prezzi
| prezzi offerti sono bloccati e non frova applicazione I'art. 1664 Codice Civile, ad eccezione
delle revisioni dei prezzi previste dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. decreto
sostegni-ter), nei limiti e con le modalita di cui all’art. 29 del medesimo decreto e della
normativa in materia ad esso collegata.
Eventuali variazioni di prezzo verranno valutate dalla stazione appaltante solo a seguito di
frasmissione da parte dell’appaltatore di apposita documentazione comprovante dli

aumenti richiesti.

Art. 5 - Domicilio dell'appaltatore

A tutti gli effetti del presente confratto, I'appaltatore elegge domicilio presso la propria
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sede, cosi come indicata nelle premesse del presente contratto.
| pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al

seguente codice IBAN: , dCCeso presso

filiale , SU cui sono delegati ad operare i seguenti soggetti: , C.F.

Art. 6 - Durataq, termini di esecuzione e penali
Il servizio ha inizio a partire dalla stipula del presente contratto, ovvero dalla sottoscrizione
del verbale di avvio del servizio nelle more di legge aqi sensi dell’art. 32, c. 8, del d. Igs.
50/2016, e ha una durata di un anno.
Come stabilito all'art. 27 del capitolato d'appalto, in caso di inadempimento anche
parziale, alle modalitd di esecuzione dell'incarico previste dalla normativa vigente e dal
contratto o in caso di mancato rispetto delle modalitd esecutive offerte in sede di gara, il
Consorzio si riserva la facolta di applicare una penale pari all’'1,00%0 (uno per mille)
dell'importo contrattuale per ogni giorno di durata dell'inadempimento, salvo |l
risarcimento dell’ulteriore danno patito dalla Stazione Appaltante.
Qualora I'Appaltatore avesse cumulato penali per un importo pari o superiore al 10% del
valore del contratto, [|'Appaltatore sard automaticamente ritenuto  gravemente
inadempiente e ' Amministrazione potrd pretendere la risoluzione del contratto.
L'applicazione della penale non solleva I'Appaltatore dalle responsabilita civili e penali che
I'Appaltatore stesso si € assunto con la stipulazione del presente contratto e che dovessero

derivare dall'incuria dello stesso Appaltatore.

Art. 7 - Contabilita dei lavori e pagamenti

| pagamenti avvengono per stato di avanzamento dei lavori (SAL), ogni volta che il credito
maturato al netto dell’offerta contrattuale e dell'lVA, raggiungerd I'importo di € 40.000,00.
Si precisa che all'importo di ogni SAL verrd operata una ritenuta dello 0,5%, in conformitd
all’art. 30, comma 5-bis, del d. Igs. 50/2016, che verrd liquidata in corrispondenza della rata
di saldo. L'eventuale anticipazione contrattuale verrd recuperata proporzionalmente dai
successivi pagamenti.

Il Consorzio effettuerd il pagamento a 30 giorni dalla trasmissione diregolare fattura, previa

verifica  d'ufficio del documento wunico di regolaritd contributiva  (DURC)
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dell'aggiudicatario. Ai sensi e per gli effetti del d. Igs. 136/2010, I'aggiudicatario dovrd
tfrasmettere al Consorzio apposita dichiarazione di tracciabilitd finanziaria, contenente
I'indicazione degli estremi di conto corrente su cui operare i pagamenti e le generalita dei
soggetti abilitati ad operarvi.

La fatturazione avverrd in modalita elettronica; ciascuna fattura dovra riportare il codice
CIG della presente procedura nonché l'indicazione della determina di affidamento e del
regime di split-payment cui il Consorzio € soggetto.

Le moddalitd operative per I'emissione della fattura verranno trasmesse dal Consorzio al

soggeftto aggiudicatario.

Art. 8 - Sospensione del servizio

In futti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i
servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della
stipulazione del contratto, il direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) pud disporre la
sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di
un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con lindicazione:

a. delle ragioni che hanno determinato l'interruzione del servizio,

b. dello stato di avanzamento del servizio,

c. delle prestazioni la cui esecuzione rimane interrotta;

d. delle cautele adottate affinché, alla ripresa, i servizi possano essere continuati ed

ulfimati senza eccessivi oneri;

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni del servizio sono iscritte a pena di
decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa del servizio, salvo che per le sospensioni
iniziaimente legittime, per le quali € sufficiente liscrizione nel verbale di ripresa del servizio;
qualora l'esecutore nonintervenga alla firma dei verbali o sirifiuti di sottoscriverli, deve farne
espressa riserva sul registro di contabilita.
Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile
del procedimento dd avviso all ANAC.
Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dalla stazione appaltante per
cause diverse da quelle di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4 del codice dei contratti, 'esecutore
puo chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto

dall'articolo 1382 del codice civile.
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L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennitd qualora
i servizi, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel

termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 9 - Oneri a carico dell'appaltatore

In osservanza alle disposizioni legislative ed al progetto esecutivo posto a base di
affidamento, s'infendono a carico dell’Appaltatore le spese relative all'allestimento del
cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la
manutenzione e la custodia per tutta la durata del servizio.

. Sono a carico dell’Appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino
all'emissione del certfificato di verifica del contratto.

L' Appaltatore € in tuttii casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza

di suo personale e comunqgue di soggeftti da lui nominati.

Art. 10 - Obblighi dell’appaltatore
In conformitd alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. I’ Appaltatore:

a. ha depositato il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano
complementare e di dettaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento, realizzato ai
sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08, nonche le eventuali proposte integrative;

b. aggiorna tempestivamente il Piano di sicurezza di cui alla lettera precedente in
funzione delle eventuali variazioni;

c. dichiara dirispettare gli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/08 in riferimento alle
lavorazioni concesse in subappalto.

In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza,
I'Appaltatore & obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietd paritetica, previste per i
dipendenti dalla vigente normativa.

L' Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dellappalto fino all'approvazione,
esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; la stazione appaltante ha facolta

di richiedere la consegna anticipata di parte o di futte le opere ultimate.
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Art. 11 - Variazione del progetto e del corrispettivo

1. Il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, cui &€ conferita I'insindacabile sovrintendenza sullo
svolgimento delle attivitd del presente contratto, nel corso dello sviluppo dell’ attivitd potra
apportare variazioni e indirizzi integrativi all'oggetto di cui al presente contratto, al fine di
assicurare la migliore corrispondenza agli obiettivi da perseguire.

2. Il contratto di appalto pud essere modificato durante il periodo di validita senza far ricorso
a una nuova procedura di affidamento se vengono rispettati i termini di cui all'articolo 106
del codice dei contratti.

3. Saranno dovute all’ Appaltatore le maggiori competenze per le modifiche determinate da
nuove e diverse esigenze della Stazione Appaltante e/o da nuove normative emanate
dopo I'avvio del servizio o per le varianti o aggiunte che il Consorzio ritenga opportuno
infrodurre, se il valore della modifica & contemporaneamente al di sotto delle soglie di
rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appaltie al 15 per cento del valore
iniziale del contratto. Questo sempre se le modifiche, le varianti e le aggiunte non
dipendano da difetti degli elaborati.

4. Le variantiin corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213
del codice dei confratti, framite le sezioni regionali, entro tfrenta giorni dall'approvazione da
parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di
competenza.

5. Ai sensi dell'art. 106, c. 5 del d. Igs. 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda
necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dellimporto del contratto, il Consorzio pud imporre all'appaltatore I'esecuzione alle stesse
condizioni previste nel contratto originario. In tal caso I'appaltatore non pud far valere il

diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 12 - Eccezioni e riserve
1. llregistro di contabilitd & firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene
presentato.
2. Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, € invitato a farlo entro il termine perentorio di
quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel

registro.
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Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano
possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel
termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti
domande diindennitda e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto,

e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore deilavori, nei successivi quindici giorni, espone nelregistro le sue motivate deduzioni.
Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni € non
consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle
pretese dell'esecutore, incorre in responsabilitd per le somme che, per tale negligenza, la

stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo
ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i
fatti registrati si infendono definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far

valere in qualunque fermine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa
contabilizzazione, il direttore dei lavori pud registrare in partita provvisoria sui libretti, e di
conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantitd dedotte da misurazioni sommarie. In
tal caso l'onere dellimmediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione
definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite

provvisorie.

Art. 13 - Forma e contenuto delle riserve
L'esecutore, & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore deilavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo deilavori, quale che sia la contestazione o lariserva

che egliiscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dellappalto idoneo a riceverle,
successivo dllinsorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel
registro di contabilitd all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare
del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si

infendono abbandonate.
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3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni
sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena diinammissibilita

la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

4. La quantificazione della riserva e effettuata in via definitiva, senza possibilita di

successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 14 - Certificato di verifica del contratto

1. Il certificato di verifica del contfratto, emesso dal Dec entro il termine perentorio di sei mesi
dalla data di ultimazione del servizio, ha carattere provvisorio; esso assume carattere
definitivo frascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di
verifica del confratto si infende tacitamente approvato anche se I'atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Durante I'espletamento del
servizio la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di verifica volte a controllare la
pienarispondenza delle caratteristiche del servizio rispetto a quanto richiesto negli elaborati
di gara o nel confratto.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la
difformitd ed i vizi dei progetti, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione

appaltante prima che il certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo.

Art. 15 - Foro competente e modalita di risoluzione delle controversie
1. Qualsiasi confroversia nascente o collegata al presente contratto, ivi incluse quelle relative

alla sua validitd, interpretazione, esecuzione o risoluzione sard demandata al foro di Milano

Art. 16 - Risoluzione e recesso del contratto
1. Olire che nei casi previsti dallart. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, previa
comunicazione scritta all' Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r, indirizzata al
Referente del Contratto, il Committente pud risolvere il Contratto di Appalto aisensi dell'art.
1456 Codice Civile, nel caso in cui:
a. I"Appaltatore venga sottoposto ad una procedura concorsuale;
b. la Committenza venga a conoscenza del verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art.
80 del d. Igs. 50/2016;
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c. I"Appaltatore sospenda arbitrariaomente I'esecuzione delle prestazioni oggetto del
Contratto e/o rifiuti arbitrariamente di riprendere I'esecuzione delle attivitd, qualora
sospese per qualsivoglia ragione da parte del Committente;

d. I'Appaltatore perda la titolaritd di autorizzazioni, permessi /o licenze necessari per
I'esecuzione della prestazione;

e. I"Appaltatore violi le disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro;

f. I"Appaltatore perda almeno uno dei requisiti generali e/o speciali indicatiin sede di
gara;

g. I"Appaltatore risulti inadempiente rispetto agli obblighi contributivi, previdenziali ed
assicurativi nei confronti del personale dipendente;

h. Mancato rispetto del Codice Etico di Comportamento del Committente approvato
con deliberazione del C.d.A. n. 273 del 21 novembre 2017 e del “Patto d'Integrita
contratti pubblici” approvato dalla Giunta Regione Lombardia e pubblicato sul
BURL n. 6 del 03/02/2014.

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni degli articoli 108 e 109 del
d. lgs. 50/2016.

Art. 17 — Cessione del contratto e subappalto
Il contratto non pud essere ceduto a pena di nullitd.
| servizi che I'appaltatore ha indicato in sede di offerta possono essere subappaltati, nella
misura, alle condizioni e con i limiti previste dall’arficolo 105 del d. Igs. 50/2016;
L'autorizzazione al subappalto € soggetta a quanto disposto dal comma é del presente
articolo.
Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del d. Igs. 50/2016, il contraente principale resta
responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario €
responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi,
ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
L'affidatario e responsabile in solido dellosservanza del trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il seftore e per
la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei
loro dipendenti per le prestazioni rese nellambito del subappalto.
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L'affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da
parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile,
inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilitd, per
la Stazione appaltante, dirisolvere il contratto in danno dell'appaltatore. Le sanzioni penali
sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 € s.mi. (sanzione
pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al coftimista, al
prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, 'importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi eseguite in caso diinadempimento da parte dell'affidatario;

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto,
alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il DEC,

provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

Art. 18 - Cauzione definitiva e obblighi assicurativi

Nel rispetto dell'articolo 103, comma 1, del codice dei contratti, l'appaltatore ha prestato

apposita garanzia definitiva mediante cauzione/fideiussione numero in
data rilasciata dalla societd agenzia

per un importo pari al per cento dellimporto contrattuale, corrispondente
a€

La garanzia di cui al comma 1 € svincolata secondo le modalita previste all’art. 103 comma
5 del d.Igs. 50/2016.

Per il servizio in oggetto I'appaltatore ha presentato apposita polizza di responsabilita civile
verso terzinumero __ rilasciata dalla societd agenzia __ validadal __

con un massimale paria a €

Art. 19 - Tracciabilita dei flussi finanziari
L'appaltatore & tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge
136/2010 al fine di assicurare la tracciabilitd dei movimenti finanziari relativi all'appalto in
oggeftto, pena larisoluzione del contratto stesso.
Al fini di cui al comma 1, l'appaltatore si impegna a utilizzare per la commessa il conto
corrente dedicato di cui al precedente art. 4.
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3. La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con

controlli ulteriori I'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la tracciabilita
dei flussi finanziari.

L'appaltatore si obbliga altresi ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e
subcontfraenti, a pena di nullitd assoluta del confratto di subappalto o del diverso
subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di

tfracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

Art. 20 - Clausola trasparenza e fracciabilita
L'Aggiudicatario del contratto ed i subcontraenti, a qualunque fitolo coinvolti nella
esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della presente norma. Al fine di garantire
la tracciabilitd e la frasparenza della esecuzione del contratto, I'Aggiudicatario ed i
subconfraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla
Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al
comma 2 dell'articolo 105 del DIgs 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della
legge 136/2010 e quelle di cui all'articolo 17 della legge 55/1990 e di seguito trascritte:
Comma 2art. 105, DIgs 50/2016: << L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima
dellinizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalfi, stipulati per
l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-confraente, l'importo del subcontratto, 'oggetto
del lavoro, servizio o fornitura affidati>>.
Comma 1, art.3, I. 136/2010: <<Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a
prevenire infilfrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera
delle imprese nonché i concessionari di finanziaomenti pubblici anche europei a qualsiasi
titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o piu contfi
correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societd Poste Italione Spa,
dedicati, anche nonin via esclusiva, (...)>>.
Comma 5, letterah, art. 80, Digs 50/2016: <<Le stazioni appaltanti escludono dalla
partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti
situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,
qualora: (...) h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di
cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55>>,
L'Amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori
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a)

economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno
rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e di seguito
trascritto:

Comma 9, art.3, 1. 136/2010: <<<La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscriti
con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate
ai lavori, i servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullita assoluta,
un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui alla presente legge.>>

Nell'affidamento in qualungque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto
della norma & attuato con la trascrizione della presente NORMA DI CONTRATTO T&T nel
subconftratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell' Affidatario.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di
esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli
affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontraftti.

Il soggetto abilitato ad operare sulla piattaforma T&T mediante autenticazione tramite SPID
e/o CNS e I'aggiudicatario. Tale autenticazione permette di identificare univocamente |l
soggeftto. L'obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun subcontratto mediante la
compilazione della scheda T&T (rinvenibile in piattaforma) € in capo all’aggiudicatario.

La compilazione della scheda T&T a cura dell’ Aggiudicatario avviene contestualmente
con la trasmissione alla SA della documentazione relativa ai subcontratti (per finalita
autorizzativa o di mera comunicazione).

La pubblicazione della scheda sulla piattaforma avviene a seguito di validazione da parte
del RUP, in esito all'istruttoria compiuta.

A norma di quanto previsto dall’art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata
previsione — all'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto — della clausola con la quale
Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilita dei flussi finanziari rende il
subcontratto nullo.

La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell’ Aggiudicatario, € causa ostativa
all’ingresso in cantiere del Subcontraente. E equiparato al caso dell’omessa trasmissione
della SCHEDA T&T quello della trasmissione all’ Amministrazione di informazioni non

corrispondenti al vero.

10. In tal caso, I'Amministrazione si riserva di darne notizia alle autoritd competenti. Nel caso
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11.

I'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiomata o
frascritta in un subconftratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge
136/2010, la sua nullitd, I'Affidante del subcontratto € sottoposto al pagamento di una
penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunqgue non inferiore a 500
euro.

Nel caso I'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, I'Affidante e
I'Affidatario saranno ciascuno tenuti a pagare una penale pari all’ 1 per mille del valore del
subconftratto per ogni giorno diritardo, fino alla concorrenza del 5% del subconfratto stesso.
Nel caso I'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni
che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autoritd,
si riserva il dirifto di applicare nei confronti dell' Affidante e dell'Affidatario una penale
ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla

gravita della non correttezza delle informazioni fornite.

Art. 21 - Normative di riferimento
Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme
contenute nel Codice dei contratti d. Igs. 50/2016.
L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita
a contrattare con la pubblica amministrazione, né dallinterruzione dell'attivitd, anche
temporaneaq, aisensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e dinon essere nelle condizioni
di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001.
In caso di sopravvenuta inefficacia del contfratto in seguito ad annullamento giurisdizionale
dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a 124 dell'allegato 1
al D.Lgs. 104/2010.

Art. 22 - Trattamento dei dati
| dati personali acquisiti verranno frattati dal Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi con sede
legale in Milano, Via Lodovico Ariosto n. 30, nella persona del legale rappresentante pro-
tempore - Titolare del trattamento — nell’ambito di un confratto o ai fini della conclusione
di un contratto e attivitd amministrativo contabili e pre-contrattuali correlate. Il Trattamento
e svolto sulla base di norme dilegge che consentono al Consorzio di Bonifica il frattamento
dei dati per I'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di
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pubblici poteri inclusa la stipula di contratti e attivitd connesse. Il conferimento dei dati &
necessario al fine della stipula del contratto tra le parti e al fine della gestione
del’adempimento di obblighi amministrativo/contabili sempre rispetto al contratto in
essere. lmancato conferimento comporterd I'impossibilita di dare esecuzione al contratto.
Il frattamento verrd effettuato in modalitd informatica e manuale anche tramite soggetti
esterni e verranno conservati nel rispetto dell’art. 5.1. del Reg. UE 2016/679. | dati personali
dell' Appaltatore saranno diffusi tramite la pubblicazione sul sito internet dell’Ente per
ottemperare ad obblighi di legge che sussistono in capo all’Ente; potranno altresi essere
condivisi con destinatari che fratteranno i dati in qualitd di responsabili (art. 28 del Reg. UE
2016/679) e/o in quadlita di persone fisiche che agiscono sotto I'autoritd del Titolare e del
Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalitd indicate. All' Appaltatore vengono
riconosciuti in qualita di interessato i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679 e
poftrd esercitarliinviando una mail all'indirizzo privacy@etvilloresi.it. L'indirizzo di contatto del
Responsabile della protezione dei dati (DPO) € dpo.estvilloresi@dpoprofessionalservice.it.
L'informativa estesa “Privacy fornitori” ex art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) € disponibile

a richiesta o sul sito web www.etvilloresi.it — sezione Privacy.

Art. 23 - obbligo dirispetto del modello di organizzazione e gestione e del codice etico dell’ente

1.

L' Appaltatore siimpegna, per sé e anche per i propri collaboratori, i propri amministratori,
sindaci, dipendenti e/o rappresentanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice
civile, a non commettere azioni od omissioni che possano comportare la commissione
anche diuno solo dedliillecitirilevanti ai sensi del Decreto 231, arispettare tutte le normative
di legge applicabili e vigenti nello svolgimento della propria attivitd, nonché a rispettare i
precetti di cui al medesimo Decreto 231/2001 e alle sue eventuali successive modifiche ed
integrazioni secondo quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello, adotftato dal
Consorzio di Bonifica con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22 giugno
2018, nonché arispettare tutti gli altri precetti del medesimo Modello, di cui I’ Appaltatore
dichiara di essere a conoscenza con la partecipazione alla presente procedura. Resta
ferma I'esclusiva responsabilita a tutti gli effetti penali e civili, della societd o e/o del suo

personale in relazione a tale inadempimento/inosservanza.

Art. 24 - Sottoscrizione digitale
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1.

Il presente contratto viene sottoscritto digitalmente tra le parti.

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI
IL PRESIDENTE
ALESSANDRO FOLLI

L'APPALTATORE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
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