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A OPERE PROGETTO
Al LAVORI
A.1.1 |ACORPO € 58 413,85
A.1.2 |A MISURA
A.2  |COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 2 920,69
A.3.1 |OPERE IN VARIANTE
A.3.2 |ONERISICUREZZA IN VARIANTE
TOTALE OPERE IN APPALTO| € 61 334,54
B LAVORI VARI
B.1 [Spese per cartellonistica informativa € -
B.2  [Spese per bonifica bellica € -
B.3 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto € -
B.4  |Spostamento fauna ittica € -
Cc INDAGINI E RILIEVI
C.1 [Rilievi topografici € -
C.2  |Accertamenti ed indagini geologiche, geotecniche e chimiche € 1 000,00
C.3 [Indagini archeologiche € -
D ALLACCIAMENTI E INTERFERENZE PUBBLICI SERVIZI
D.1 |Oneri per risoluzione interferenza € -
D.2  [Oneri allacci pubblici servizi € -
E ESPROPRI E SERVITU'
E.1 Fondo per espropri, occupazioni temporanee e servitu (spese e oneri compresi) € 42,69
F IMPREVISTI E ARROTONDAMENTO
F.1 Aumento prezzi € 3066,73
F.2 Imprevisti e arrotondamento € 7 162,53
G ECONOMIE
G.1  [Economie derivanti da ribasso d'asta € -
H SPESE TECNICHE
H.1 [Progettazione definitiva, esecutiva, CSP - affidamenti esterni (oneri compresi) € -
H.2  [Direzione lavori, CSE - affidamenti esterni (oneri compresi) € -
H.3  [Progettazione, CSP, Direzione lavori, CSE - spese personale interno (d.g.r. XI/1730/2019) € 8117,14
H.4  [Incentivo per le funzioni tecniche art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016 (2% delle opere in appalto) € 1226,69
1 SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E SUPPORTO
1.1 Attivita di supporto al RUP art. 26 D.Lgs. 50/2016 (oneri compresi) € -
1.2 Incarico professionale per pubbliche relazioni ed immagine (oneri compresi) € -
1.3 Supporto per frazionamento e espropri e spese notarili per volture etc. € -
L SPESE PER COMMISSIONI
L1 Spese commissione di collaudo tecnico-amministrativo e statico € -
M SPESE DI PUBBLICITA' E GARA
M.1 [Spese per pubblicita, procedure di gara e oneri istruttori vari € -
N SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE DA CSA
N.1  |Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche di CSA € -
o ANAC
0.1 |Oneridi cui all'art. 2, comma 1, della Delibera ANAC n. 1197/2019 € 30,00
P IVA
P.1  [IVA suilavori (22% delle opere in appalto) € 13 493,60
P.2 IVA su spese tecniche (H.1+H.2) € -
P.3 IVA su somme a disposizione (B+C+D+F+G+l+L+M+N) € 4526,08
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE| € 38 665,46
TOTALE FINANZIAMENTO € 100 000,00




