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PREMESSA

Con d.g.r. n. XI/4123 del 21/12/2021 e stata approvata la convenzione tra Regione Lombardia
e il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi per le attivitd da svolgersi su parti del reticolo idrico
principale presente all'interno del territorio comprensoriale. La convenzione € stata sottoscritta
tra le partiin data 11/01/2021.

L'intervento definito — Scheda 20: Readlizzazione di opere di sostegno delle sponde e
risezionamento dell'alveo del torrente Molgora in comune di Usmate — risulta tra le attivitd di

progettazione e realizzazione ricomprese nella d.g.r. 4123 e assegnate al Consorzio.

La presente relazione descrive gli interventi in progetto, imandando agli elaborati progettuali
di deftaglio per quanto attiene alle caratteristiche tecniche di ciascuna lavorazione in

programma.



LA MANUTENZIONE DELLE OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

La progettazione tiene conto della recente normativa regionale L.R. n. 4 del 15 marzo 2016 sugli
interventi di difesa del suolo e le attivitd di manutenzione dei corsi d’acqua, e degli annessi

indirizzi e specifiche tecniche contenuti nella d.g.r. 18 giugno 2018.

La d.g.r. n. XI/238 del 18 giugno 2018 definisce gli aspetti inerenti gli indirizzi per la
programmazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di manutenzione delle
opere di difesa del suolo, degli alvei del reticolo idrico e la manutenzione diffusa del territorio,
nonché elabora specifiche tecniche e modalitd di gestione della vegetazione nella sezione
incisa degli alvei, delle fasce dirispetto lungo le sponde dei corsi d'acqua e delle relative opere
idrauliche (artt. 19,20 e 21 della L.R. n. 4 del 15 marzo 2016 “Revisione della normativa regionale
in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di

gestione dei corsi d’acqua’).

Ai sensi dell’art. 20, comma 4, della L.R. 4/2016, “le attivita di manutenzione della sezione incisa
degli alvei, delle fasce di rispetto lungo le sponde dei corsi d'acqua e delle relative opere
idrauliche sul reticolo idrico principale, minore e consortile, anche se consistenti in taglio della
vegetazione, in quanto rivolte alla conservazione del paesaggio tradizionale e al rafforzamento
dell’assetfto idrogeologico del territorio e sempre che non comportino alterazione permanente
dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie e altre opere civili, non richiedono né
I'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 149, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n.137), né I'autorizzazione alla frasformazione d’'uso del suolo di cui
all’articolo 44 della 1.r.31/2008". I comma 5 dello stesso arficolo, nel contempo, stabilisce che la
Giunta regionale adotta specifiche tecniche e modalita di gestione della vegetazione nella
sezione incisa degdli alvei, delle fasce di rispetto lungo le sponde dei corsi d’'acqua e delle
relative opere idrauliche, allo scopo di contemperare e armonizzare le esigenze di salvaguardia

paesaggistico-ambientale con quelle di sicurezza idraulica.

Il decreto, inolire, descrive le funzionalitd plurime dei corsi d'acqua: idraulica, ecologica,
paesaggistica, che devono essere considerate confemporaneamente nella progettazione
delle manutenzioni. Rimandando alla dettagliata descrizione di tali ambiti contenuta nel
decreto, si evidenzia che nella progettazione degli interventi si & tenuto debitamente conto di

tali tematiche.



1 ANALISI DELLO STATO DI FATTO

1.1 Inquadramento territoriale
La zona inferessata dall’'intervento di manutenzione riguarda il fratto del Torrente Molgora in

comune di Usmate Velate (M), compreso fra la via Stazione e la tangenziale est (vedi figura 1).

Mol@oretta

Fig. 1 Inquadramento territoriale

1.2 Problematiche e criticita
Le problematiche del tfratto in oggetto, risconfrate in sede di sopralluogo, riguardano in

particolare un principio di erosione della sponda destra del torrente Molgora oltre che alla



presenza di arbusti — alberi all’interno dell’alveo inciso. Di seguito viene descritto con maggior

dettaglio lo stato dei luoghi risconfrato.

1.2.1 Stato di fatto delle sponde e del fondo alveo

Il Torrente Molgora nel complesso presenta caratteristiche morfologiche molto diverse lungo
tutta I'asta. Nel fratto segnalato, oggetto dell'intervento di sistemazione spondale, il torrente

Molgora presenta un andamento rettilineo su una area antropizzata.

Tratto oggetto di intervento

Fig. 2 stato di fatto dell’alveo lungo il tratto di intervento.

Come ¢é possibile notare dalla figura 2, I'alveo, nel tratto oggetto di intervento si presenta
piuttosto rettilineo. La sponda destra & individuata dai muri perimetrali delle abitazioni

soprastanti mentre, la sponda sinistra soggetta ad erosione risulta in terra.



L'erosione che si riscontra nel fratto evidenziato risulta, molto probabilmente, dalla variazione
tipologica delle sponde in quanto a monte I'alveo & ricompreso sia in destra che in sinistra tra

due muri verticali in cemento.

Tale condizione genera una variazione di scabrezza che durante gli eventi di piana da origine

a fenomeni erosivi puntuali.

Nel tratto di valle, I'alveo del torrente Molgora ha caratteristiche molto piu naturali, le sponde
sono in terra e la sezione puod essere assimilata a quella trapezia. Lungo tutto il tratto, I'alveo
presenta una forte presenza di arbusti e alberi la cui presenza riduce I'officiositd del corso

d'acqua.

2 DESCRIZIONE DELL’'INTERVENTO

2.1 Interventi previsti
A seguito di quanto riscontrato durante i sopralluoghi, € stato possibile individuare Ia tipologia

diinfervento che meglio si adattasse al ripristino della sponda.
Di seguito si riportano brevemente le attivitd previste in progetto:

1. decespugliamento e taglio della vegetazione presente in sponda sinistra;

2. formazione nuova scogliera in massi dalla per uno sviluppo di circa 35 m;

3. taglio vegetazione — sponda destra e sinistra — tratto che si sviluppa dalla confluenza alla
tangenziale est (500 m);

4. opere necessarie alripristino dello stato dei luoghi.

22 Considerazioni idrauliche
Premesso quanto sopra, poiché le opere in progetto non andranno a modificare I'assetto del
corso d’acqua, in termini di altezze di sponda, sezioni utili di deflusso e tiranti idrici, si ritiene che

non sia necessaria la verifica di compatibilitd idraulica delle opere.

2.3 Durata degli interventi
Come evidenziato nel Cronoprogramma allegato al presente progetto, la durata complessiva

degliinterventi e stata stimata in 60 giorni naturali e consecutivi.

3 SPESA PREVISTA

Come evidenziato nel Quadro economico allegato al presente Progetto, la spesa complessiva

prevista & pari a € 100'000,00, di cui € 61'334,54 per sole opere e lavori, a cui si aggiunge una



spesa di € 38'665,46 per somme a disposizione delll Amministrazione per spese tecniche di
progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, spese tecniche per rilievo
topografico, indagini geognostiche e interpretazione geologica, spese generali, indennitd di

esproprio, imprevisti ed arrotondamenti ed IVA.
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