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SCHEMA DI CONTRATTO
D’APPALTO

FORNITURA DI

INCARICO CONCERNENTE: PARTE 1 - MANUTENZIONE DEI CANCELLI DEGLI APPRODI DI
BUCCINASCO E ABBIATEGRASSO SUL NAVIGLIO GRANDE; PARTE 2 - FORNITURA CON POSA DI
PARAPETTI SU PIATTAFORMA GALLEGGIANTE SUL CANALE INDUSTRIALE E SUL CANALE VILLORESI
A NOSATE, COMPRESO DI CANCELLETTO SCORREVOLE A SBALZO (CUP: C27H21004330009)

DATI APPALTO
Codice Identificativo Gara (CIG) A01C059DC9
Codice Unico Progetto (CUP)  ¢27121004330009 (solo Parte 2)
Contratto A corpo

IMPORTO CONTRATTUALE €

Il Responsabile Unico del Progetto

Dott. Roberto Coppola
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CONTRATTO D’APPALTO

Tra

Alessandro Folli, presidente del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, con sede in via
Ariosto n. 30, 20145 — Milano, P. IVA 05203430961, nominato ai sensi della deliberazione
CdA n. 3 del 12 gennaio 2023;

e

, rappresentata nel presente atto dal legale rappresentante

Q)

b)

d)

, di seguito anche “Appaltatore”;

PREMESSO

Che il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi ha ritenuto opportuno predisporre un
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del d. Igs. 36/20232,
per I'incarico concernente: Parte 1 - manutenzione dei cancelli degli approdi di
Buccinasco e Abbiategrasso sul Naviglio Grande; Parte 2 - fornitura con posa di
parapetti su piattaforma galleggiante sul Canale Industriale e sul Canale Villoresi
a Nosate, compreso di cancelletto scorrevole a sbalzo (CUP: C27H21004330009) ;

Che in data e stata tfrasmessa a mezzo piattaforma Sintel apposita richiesta

di preventivo per la fornitura in oggetto, mediante invito di n. 1 operatori

economici in possesso delle necessarie qualifiche per espletare la fornitura in

oggetto;

Che, entro il termine di presentazione dei preventivi, fissato perleore _ del

e pervenuto il preventivo di n. 1 operatore economico;

Che, all'esito delle operazioni di affidamento, con determinazione dirigenziale
, 'appalto e stato aggiudicato in via definitiva alla societd per

un importo complessivo pari ad € oltre IVA;

Tutto cid premesso, si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse
Le premesse narrative, la documentazione posta a base dell’affidamento,
ancorché non materialmente allegati ai soli fini della registrazione, costituiscono

parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto
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La stazione appaltante, come sopra rappresentataq, in virtu degli atti in premessa

citati, affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per

I'incarico concernente: Parte 1 - manutenzione dei cancelli degli approdi di

Buccinasco e Abbiategrasso sul Naviglio Grande; Parte 2 - fornitura con posa di

parapetti su piattaforma galleggiante sul Canale Industriale e sul Canale Villoresi

a Nosate, compreso di cancelletto scorrevole a sbalzo (CUP: C27H21004330009).

In particolare, le attivitd sono divise come di seguito:

Parte 1 (Interventi garantiti):

Intervento A: Cancelletto di Buccinasco

ripristino guide interrate con sostituzione serratura a gancio con
maniglia e cilindro;

Intervento B: Approdo di Abbiategrasso

V.

Vi.
Vii.

smontaggio di n. 2 cancelletti, compreso la rampa in alluminio, da
sistemare in officina;

sostituzione di cerniere con nuove cerniere in Acciqio inox;

sostituzione dei catenacci ammalorati con nuovi sempre in accidio iNox
comprese le viti di montaggio;

sistemazione della rampa di alluminio sostituendo le parti mancanti;
applicazione di parapetti in alluminio simili agli esistenti;

rimontaggio di tutte le parti con bulloni in acciaio inox;

Parte 2 (Interventi non garantiti e soggetti a previa approvazione Soprintendenzay):

Intervento C: Piattaforma galleggiante di Nosate sul Canale Industriale

viii.

Formazione di parapetto in tubolare da 50x50x4 per le piantane e
tubolare da 50x50x3 per tutto il resto, in conformitd con il progetto posto
a base della procedura;

Fissaggio dei parapetti alla struttura sottostante la pavimentazione
della piattaforma, forniti senza verniciatura ma zincati a caldo e posati
sul lato lungo verso la sponda e sui due lati corti, compreso di un
cancellefto di accesso scorrevole con guida a sbalzo senza inciampo;

Intervento D: Piattaforma galleggiante di Nosate sul Canale Villoresi

X.

Xi.

Formazione di parapetto in fubolare da 50x50x4 per le piantane e
tubolare da 50x50x3 per tutto il resto, in conformitda con il progetto posto
a base della procedura;

Fissaggio dei parapetti alla struttura sottostante la pavimentazione in
legno della piattaforma, forniti senza verniciatura ma zincato a caldo
come gli esistenti, ad esclusione della parte di attracco, e compreso
parapetto sulla banchina con cancelletto a sistema scorrevole con
guida a sbalzo senza inciampo;
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Le attivitd eseguite dovranno essere complete di tuttii documenti, le dichiarazioni
di conformitd previsti dalla normativa vigente ed indicati nella documentazione di
progetto.
La sottoscrizione del contratto da parte dell’ Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme
che regolano il presente appalto, per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
L' Appaltatore svolgerd pertanto la propria attivitd senza alcun vincolo di subordinazione né
obbligo di esclusivitd, con autonomia organizzativa ed operativa, pur nell’osservanza delle
direttive impartite dal Responsabile del Progetto.
L' Appaltatore & obbligato all’osservanza delle norme di cui agli artt. 2222 e seguenti del
Codice civile e, per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto, della
deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente correlata con I'oggetto del
presente contratto, nonché a svolgere la propria attivitd con diligenza e adeguatezza
secondo le indicazioni impartite dal Committente.
Si precisa infine che tutte le attivitd previste nell’ambito dell'incarico dovranno essere svolte
in raccordo con il personale della committenza e con la documentazione tecnica posta a
base dell’affidamento.

Art. 3 - Importo dell’'appalto
. I corrispettivo, comprensivo di ogni onere oggetto dell’appalto, & fissato in
complessivi Euro oltre IVA, di cui Euro 1.550,00 per oneri della sicurezza,

cosi suddivisi:

Parte 1: Intervento A € oltre IVA, di cui € 56,00 per oneri sicurezza;
Infervento B € oltre IVA, di cui € 233,00 per oneri sicurezza;

Parte 2: Intervento C € oltre IVA, di cui € 571,00 per oneri sicurezza;
Intervento D € oltre IVA, di cui € 690,00 per oneri sicurezza;

. Si precisa che dli inferventi di fornitura con posa dei parapetti sulle due piattaforme
galleggianti di Nosate (C e D) non sono da intendersi come garantiti, in quanto I'effettiva
possibilita di procedere all’esecuzione di tali attivitd & subordinata al nulla osta da parte della
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio

. L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'Appaltatore, sotto
l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalitd di cui
ai documenti posti a base dell'affidamento che l'appaltatore dichiara di
conoscere.

. I contratto é stipulato interamente "a Corpo", per cui l'importo di contratto resta
fisso ed invariabile e non potrd essere invocata da nessuna delle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantitd e qualita della

]
Consorzio di Bonifica EST TICINO VILLORESI - C.F. 97057290153 - P.IVA 05203430961




fornitura.

. Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge
Nn. 136/2010, per ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e
tutti gli altri soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo si fara riferimento
al seguente codice CIG: AO1C059DC9.

Art. 4 — Durata e penali
. Le prestazioni previste all’art.2 dovranno essere svolte con le seguenti tempistiche:

Parte 1: entro il 30/11/2023 e comunque entro 15 giorni naturali e consecutivi
dalla data di stipula contrattuale;

Parte 2: entro il 31/07/2024 e comunque entro 60 giorni naturali e consecutivi
dal nulla osta della stazione appaltante all’avvio delle prestazioni;

. Nel caso si verifichi un ritardo nello svolgimento dell’attivitd, ritenuto ingiustificato
dal Consorzio, verra applicata una penale sullimporto totale dei corrispettivi pari
al 1,00 %0 (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno diritardo rispetto
alle scadenze indicate all’art. 3. La penale non potrd, in ogni caso, risultare
superiore al 10% dellimporto di contratto, salvo il risarcimento dell’ulteriore danno.

. La penale & disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto.

Art. 5 - Trasporto, consegna e posa della fornitura
Il trasporto della fornitura in oggetto & carico dell’appaltatore. Il materiale oggetto
della fornitura dovra essere consegnato e posato presso le localita indicate all’art.2
per i diversi inferventi.
. Aisensidell’art. 106 comma 3 del D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, I' Appaltatore da
atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza dei siti, dello stato dei luoghi,
delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni circostanza che interessi la

procedura in oggetto.

Art. 6 - Pagamenti
. Le spettanze relative all'incarico verranno liguidate, secondo le "modalita di fatturazione"

contenute nel documento omonimo posto a base dell’affidamento (attivitd istituzionale

dell’ente: indicare solo il Codice Fiscale del Consorzio, non la P.IVA), e comunque_in seguito

alla trasmissione della richiesta di emissione della fattura da parte degli uffici della

committenza, nelle seguenti modalita:

- Parte 1, Intervento A: entro 30 giorni data fattura, in seguito alla conclusione delle
attivita, in base all'importo offerto per I'esecuzione del singolo intervento citato (1A),
comprensivo di importi non soggetti a ribasso e IVA;
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- Parte 1, Intervento B: entro 30 giorni data fattura, in seguito alla conclusione delle
attivitd, in base all'importo offerto per I'esecuzione del singolo intervento citato (1B),
comprensivo di importi non soggetti aribasso e IVA;

- Parte 2, Interventi C e D: entro 30 giorni data fattura, in seguito alla conclusione delle
attivitd, in base all'importo offerto per I'esecuzione dei due interventi citati (2C e 2D),
comprensivo di importi non soggetti aribasso e IVA;

Si precisa che che i singoli interventi saranno trattati separatamente dal punto di vista
contabile, in quanto in capo a differenti fonti di finanziamento.
La fatturazione dovrd avvenire con modalitd elettronica. Ciascuna fattura dovrd riportare

il codice CIG, il relativo codice CUP (a seconda del tipo diintervento), gli estremi dell’atto di

affidamento (humero e data della Determina Dirigenziale di riferimento), nonché

I'indicazione del regime di Split-Payment cui il Consorzio € soggetto.

. I pagamento del corrispettivo e subordinato alla positiva verifica d’'ufficio del
Documento Unico di Regolaritd Contributiva (DURC), che attesti che I’ Appaltatore
sia in regola con i pagamenti previdenziali.

. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari previsti
dall’art. 3 della Legge 136/10, impegnandosi a dare immediata comunicazione
alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della
provincia di Milano della noftizia dell’eventuale inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita
finanziaria. Ai sensi e per gli effetti del medesimo articolo, siriportano gli estremi del
conto corrente che verrd utilizzato per effettuare i pagamenti e i dati dei soggetti
abilitati ad operarvi:

conto corrente acceso presso avente codice IBAN suU

cui sono abilitati ad operare:

Art. 7 — Revisione dei prezzi

. | prezzi offerti dall’ Appaltatore in sede di gara si infendono fissi ed invariabili per
tutta la durata contrattuale.

. Aisensidell’art. 60 del d. Igs. 36/2023, € possibile richiedere una variazione dei prezzi
solo nel caso in cui vi sia un aumento o diminuzione del costo della fornitura
superiore al 5 per cento dell'importo contrattuale complessivo.

. In tal caso la stazione appaltante liquiderd all’appaltatore 1I'80 per cento della
percentuale di aumento superiore al 5 per cento.

. Qualsiasi variazione dei prezzi potrd avvenire solo in seguito di comprovate

variazioni della normativa di riferimento sia legislativa che tecnica. L'appaltatore
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dovra fornire prova alla stazione appaltante delle variazioni delle disposizioni di

legge in vigore.

Art. 8 - Garanzie
Nel rispetto dell'articolo 117, comma 1, del codice dei contratti, I'appaltatore ha
prestato apposita garanzia definitiva mediante cauzione/fideiussione numero

in data rilasciata dalla societd

agenzia per un importo pari al 5 per cento dellimporto

conftrattuale, corrispondente a €

. La garanzia di cui al comma 1 € svincolata secondo le modalita previste all’art.
117 comma 8 del d.Igs. 50/2016.

. Aisensi dell'art.117 c.9 del D. Lgs. 36/2023, il pagamento della rata di saldo € subordinato
alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari
allimporto della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato
per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica
di conformitd nel caso di appalti di servizi o forniture e I'assunzione del carattere di definitivita

dei medesimi.

Art. 9 — Certificato di regolare esecuzione

. Il certificato di regolare esecuzione, emesso dal Dec entro il termine perentorio di
sei mesi dalla conclusione dell'incarico, ha carattere provvisorio; esso assume
carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale
tfermine, il certificato si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di
approvazione non sia infervenuto enfro i successivi due mesi. Durante
I'espletamento dell’incarico la Stazione appaltante puod effettuare operazioni di
verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche delle attivita
svolte a quanto richiesto in sede di affidamento.

. Salvo quanto disposto dall'artficolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde
per la difformitd ed i vizi delle attivitd svolte, ancorché riconoscibili, purché
denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui al comma 1

assuma carattere definitivo.

Art. 10 - Cessione del contratto
La cessione del contratto € nulla, salvo quanto previsto dell’art. 120 comma 1
lettera d) del d. Igs. 36/2023, vale a dire per morte o insolvenza o a seguito di

ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti.
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Art. 11 - Modifica del contratto

Il contratto di appalto pud essere modificato durante il periodo di validitd senza far ricorso a
una nuova procedura di affidamento se vengono rispettati i termini di cui all'articolo 120 del
codice dei confratti.
Saranno dovute all’ Appaltatore le maggiori competenze per le modifiche determinate da
nuove e diverse esigenze della Stazione Appaltante e/o da nuove normative emanate dopo
I'avvio dell'incarico o per le varianti o aggiunte che il Consorzio ritenga opportuno intfrodurre,
se il valore della modifica € contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza
comunitaria definite all'art. 14 del codice degli appalti al 10 per cento del valore iniziale del
confrafto.
E possibile, altresi, modificare il contratto senza ricorrere a una nuova procedura quando:

a) la sopravvenuta necessita di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti

nell'appalto iniziale:

I.  risultiimpraticabile per motivi economici o tecnici;

Il.  comportiperla stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei
costi

b) sono sopravvenute modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell’appalto per
effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante

c) un nuovo confraente sostituisce I'aggiudicatario a causa di una delle seguenti
circostanze:

I. le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono
previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;

Il. allaggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di
ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un
altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché cid non
implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere
I'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 124;

. nelcasoin cuila stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale
nei confronti dei suoi subappaltatori.

Nei casi di cui al comma 3 del precedente articolo il contratto pud essere modificato solo se
l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In
caso di pit modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali
modifiche successive non eludono I'applicazione del codice.

Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213
del codice dei confratti, framite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da
parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di
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competenza.

Aisensidell'art. 106, c. 5 del d. Igs. 50/2016, qualora in corso di esecuzione sirenda necessario
un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dellimporto
del contratto, il Consorzio pud imporre all'appaltatore 'esecuzione alle stesse condizioni
previste nel contratto originario. In tal caso I'appaltatore non pud far valere il diritto alla

risoluzione del contratto.

Art. 12 -Risoluzione del contratto
. La Stazione Appaltante pud risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo,
se si verificano una o piu delle seguenti condizioni:

a. modifica sostanziale del contfratto, che richiede una nuova procedura di
appalto ai sensi dell’articolo 120 del Codice dei Confratti;

b. conriferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 1, lettere b) e
c) del Codice dei Contratti, superamento delle soglie di cui al comma 2 del
predetto articolo 120 del Codice dei Contratti e, con riferimento alle
modificazioni di cui all’articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui
al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b) del Codice dei Contratti;

c. I'aggiudicatario si & tfrovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in
una delle situazioni di cui all'articolo 24, comma 1 del Codice dei Contratti, e
avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;

d. I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una
grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla
Corte di giustizia dell'lUnione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo
258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

e. sia infervenuta nei confronti dell’ Appaltatore la decadenza dell'attestazione
di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci;

f. sia intervenuto nei confronti dell’appaltatore un provvedimento definitivo
che dispone I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice
delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di
condanna passata in giudicato perireati di cui al Capo Il del Titolo IV della
Parte V del Codice dei Conftratti.

g. grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte
dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. |l
direfttore deilavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta

un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio
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con I'appaltatore il procedimento disciplinato dall’articolo 10 dell’allegato
.14 del Codice dei Contratti. All'esito del procedimento, la stazione
appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto
comunicato all’appaltatore

h. Mancato rispetto del Codice Etico di Comportamento del Committente
aggiornato con deliberazione del C.d.A. n. 166 del 31/01/2022 e del “Patto
d'Integrita contratti pubblici” approvato con DGR XI/1751 del 17 giungo 2019.

.In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al

pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente

eseguiti.

. I Committente siriserva, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni subiti. In tali

casi, i Committente puo rivalersi sugli importi ancora dovuti all’ Appaltatore e puo,

altresi, sospendere i pagamenti relativi.

. In sede di liquidazione finale dell'appalto risolto & determinato I'onere da porre a

carico dell' Appaltatore inadempiente, in relazione alla maggiore spesa sostenuta

per affidare ad altra impresa |I'esecuzione della fornitura.

. Per quanto non espresso nel presente articolo frovano applicazione le disposizioni

dell’art. 122 del Codice dei Contratti.

Art. 13 — Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante pud recedere dal
confratto in qualunque momento purché tenga indenne I'appaltatore mediante
il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative i servizi e alle forniture
eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori
o in magazzino nel caso di servizi o forniture, olfre al decimo dell'importo delle
opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto
previsto dell’allegato 11.14 del Codice dei Conftratti.

L'esercizio del diritto di recesso € manifestato dalla stazione appaltante mediante
una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritfo con un preavviso
non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in
consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la

regolaritd dei servizi e delle forniture.

Art. 14 - Definizione delle controversie
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1. Per ogni eventuale controversia relativa a validita, efficacia, interpretazione,

esecuzione, scioglimento del presente contratto, € competente il foro di Milano.

Art.15 - Domicilio dell’ Appaltatore
. A tutti gli effetti del presente contratto, I'appaltatore elegge domicilio presso la

propria sede, cosi come indicata nelle premesse del presente contratto.

Art. 16 — Trasparenza e tracciabilita

L'Aggiudicatario del contratto ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella

esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della presente norma. Al fine di garantire la

fracciabilitd e la frasparenza della esecuzione del confratto, I'Aggiudicatario ed i

subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a tfrasmettere alla

Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subconfratto affidato, le informazioni di cui al

comma 2 dell'articolo 105 del Digs 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della

legge 136/2010 e quelle di cui all'articolo 17 della legge 55/1990 e di seguito trascritte:

a) Comma 2art. 105, DIgs 50/2016: << L'aoffidatario comunica alla stazione appaltante,
prima dellinizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti,
stipulati per l'esecuzione dellappalto, i nome del sub-contraente, limporto del
subcontratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati>>.

b) Comma 1, art.3, 1. 136/2010: <<Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata
a prevenire infilfrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziaomenti pubblici anche europei a
qualsiasi titolo interessati ai lavori, i servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno
0 piu conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societd Poste
ltaliane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, (...)>>.

c) Comma b, letterah, art. 80, Digs 50/2016: <<Le stazioni appaltanti escludono dalla
partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti
situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma
6, qualora: (...) h) l'operatore economico abbia violato il divieto diintestazione fiduciaria
di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55>>,

2. L'Amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori
economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subconfratti, sono tenuti al pieno rispetto
di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e di seguito trascritto:

a) Comma 9, art.3, I. 136/2010: <<<La stazione appaltante verifica che nei confratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi
fitolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena
di nullita assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi
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10.

11.

di tracciabilitd dei flussi finanziari di cui alla presente legge.>>
Nell'affidamento in qualunque forma dei subconftratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto
della norma € attuato con la trascrizione della presente NORMA DI CONTRATTO T&T nel

subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell'Affidatario.

. LAmministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di

esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli
affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

Il soggetto abilitato ad operare sulla piattaforma T&T mediante autenticazione tramite SPID
e/o CNS e I'aggiudicatario. Tale autenticazione permette di identificare univocamente |l
soggetto. L'obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun subcontratto mediante la

compilazione della scheda T&T (rinvenibile in piattaforma) € in capo all'aggiudicatario.

. La compilazione della scheda T&T a cura dell’ Aggiudicatario avviene contestualmente con

la trasmissione alla SA della documentazione relativa ai subcontratti (per finalitd autorizzativa

o di mera comunicazione).

. La pubblicazione della scheda sulla piattaforma avviene a seguito di validazione da parte

del RUP, in esito all'istruttoria compiuta.

. Anorma di quanto previsto dall’art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione

— alllinferno di qualsiasi tipologia di Subcontratto — della clausola con la quale Affidante e
Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilitd dei flussi finanziari rende il subcontratto

nullo.

. La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell’ Aggiudicatario, € causa ostativa

alllingresso in cantiere del Subcontraente. E equiparato al caso dell’omessa trasmissione
della SCHEDA T&T quello della trasmissione all’ Amministrazione di informazioni non
corrispondenti al vero.

In tal caso, I' Amministrazione siriserva di darne notizia alle autoritd competenti. Nel caso

I'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiomata o
frascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge
136/2010, la sua nullita, I'Affidante del subcontratto € sottoposto al pagamento diuna penale
pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunqgue non inferiore a 500 euro.
Nel caso I'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, I'Affidante e
I'Affidatario saranno ciascuno tenuti a pagare una penale pari all’ 1 per mille del valore del
subcontratto per ogni giorno diritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso.
Nel caso I'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni
che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autoritd,
si riserva il diritto di applicare nei confronti dellAffidante e dell'Affidatario una penale
ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla
gravita della non correttezza delle informazioni fornite.
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Art. 17 - Normative di riferimento
Per quanto non previsto o non richiamato dal presente conftratto si fa riferimento
alle norme contenute nel Codice dei contratti d. Igs. 36/2023.
L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della
capacitd a contrattare con la pubblica amministrazione, né allinterruzione
dell'attivita, anche temporaneaq, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e
di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma
16-ter, del D.Lgs.165/2001.
In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento
giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, frovano applicazione gli articoli da
121 a 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.

Art. 18 - Spese contrattuali e trattamento fiscale
. Sono a carico dellappaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri
connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli fributari, nonché tutte

le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro.

Art. 19 - Trattamento dei dati
| dati personali riconducibili a soggetti della Societd dei quali il Consorzio verrd a
conoscenza a seguito dell’affidamento dell’incarico alla stessa sono trattati
dall’Ente - Titolare del trattamento, nella persona del legale rappresentante pro-
tempore—- per l'espletamento degli adempimenti informativi, amministrativi e
contabili connessi al rapporto contrattuale. Il trattamento verra effettuato in
modalitd informatica e manuale anche tramite soggetti esterni e verranno
conservati nel rispetto dell’art. 5.1. del Reg. UE 20164/679. | dati personali non
saranno diffusi, potranno invece essere comunicati a societd contrattualmente
legate al Titolare del trattamento ed altri Enti Pubblici per I'adempimento delle
finalitd connesse agli obblighi di legge. Le vengono riconosciuti in qualita di
interessato i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679 e potrd esercitarli
inviando una mail all’indirizzo privacy@etyvilloresi.it L'indirizzo di contaftto del
Responsabile della protezione dei dati (DPO) e
dpo.estvilloresi@dpoprofessionalservice.it. InNformativa estesa ex art. 13 del Reg.
UE 2016/679 (GDPR) € disponibile a richiesta o sul sito web, www.etvilloresi.it —

pagina Privacy.

Art. 20 - Obbligo dirispetto del modello di organizzazione e gestione e del codice
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1.

etico dell’ente

1. La societd si impegna, per s€ e anche per i propri collaboratori, i propri

amministratori, sindaci, dipendenti e/o rappresentanti, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 1381 del codice civile, a non commettere azioni o omissioni che possano
comportare la commissione anche di uno solo degdli illeciti rilevanti ai sensi del
Decreto 231, a rispettare tutte le normative di legge applicabili e vigenti nello
svolgimento della propria attivitd, nonché a rispettare i precetti di cui al
medesimo Decreto 231/2001 e alle sue eventuali successive modifiche ed
integrazioni secondo quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello, adottato
dal Consorzio di Bonifica con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 273
del 21 novembre 2017 e ss.mm.ii.,, nonché a rispettare tutti gli altri precetti del
medesimo Modello, di cui I'affidatario sottoscrizione del presente contratto. In
caso di inadempimento/inosservanza da parte della societd e/o dei propri
collaboratori, dei propri amministratori, sindaci, dipendenti e/o rappresentanti,
rispetto a quanto previsto nel presente articolo, il Consorzio di Bonifica potrd
risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, il presente contratto.
Resta ferma I'esclusiva responsabilitd a tutti gli effetti penali e civili, della societa

o e/o del suo personale in relazione a tale inadempimento/inosservanza.

Art. 21 - Sottoscrizione digitale

Il presente contratto viene sottoscritto digitalmente dalle parti.
CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI
IL PRESIDENTE

ALESSANDRO FOLLI

L' APPALTATORE
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