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Consorzio di Bonifica Est 

Ticino Villoresi 

Via Ariosto 30 - 20151 MILANO (MI) 

 

 

 
 

SCHEMA DI 

CONTRATTO D’APPALTO 
 
 
 

SERVIZIO DI 

 

 
 

DATI APPALTO 

Codice Identificativo Gara 

(CIG) 
A01C886CFC 

Contratto A misura 

IMPORTO 

CONTRATTUALE  
€ ________ 

 

 

Il Responsabile Unico del Progetto  
Ing. Alessandra Frongia 
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CONTRATTO D’APPALTO 

 

Tra 

 

Alessandro Folli, presidente del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, con 

sede in via Ariosto n. 30, 20145 – Milano, P. IVA 05203430961, nominato ai sensi 

della deliberazione CdA n. 3 del 12 gennaio 2023; 

e 

____________________, rappresentata nel presente atto dal legale 

rappresentante ___________, ________________________, di seguito denominata 

anche “Appaltatore”; 

 

PREMESSO 

 

a) Che in data ______ è stata avviata la procedura di affidamento del servizio 

in oggetto a mezzo piattaforma Sintel (ID Sintel _____________), svolta ai 

sensi dell’art. 50, c. 1, lettera b) del d. lgs. 36/2023; 

b) Che, entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per le ore ___ del 

_____, è pervenuto il plico telematico dell’Appaltatore;  

c) Che, all’esito delle operazioni di affidamento, con determinazione 

dirigenziale ____________, l’appalto è stato aggiudicato in via definitiva 

all’Appaltatore, per un importo complessivo pari ad € ______ oltre IVA e 

oneri; 

 

Tutto ciò premesso, si stipula quanto segue: 

 

Art. 1 - Premesse 

1. Le premesse narrative, la documentazione posta a base dell’affidamento e 

l’offerta dell’Appaltatore, ancorché non materialmente allegati, 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. 
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Art. 2 - Oggetto 

1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in 

premessa citati, affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 

l'appalto per il servizio di supporto agli uffici finalizzato alla redazione e 

all’adozione del piano di classifica, in conformità alle linee guida regionali 

allegate alla DGR. 3420/2015 

2. Nello specifico il servizio consiste in:  

1. ATTIVITA’ PRELIMINARI: 

− All’avvio del progetto dovrà essere predisposto un cronoprogramma con 

il dettaglio delle attività che dovrà essere condiviso con il Consorzio e 

validato dallo stesso. 

− Verifica delle attuali aree omogenee di contribuenza e identificazione 

delle aree omogenee per la bonifica ai sensi del par. 3.1 delle Linee 

Guida (LG). Eventuale perimetrazione di bacini e sottobacini ai fini della 

classifica, anche in ragione dell’eventuale presenza di reti di fognatura; 

− Verifica delle attuali aree omogenee di contribuenza e identificazione 

delle aree omogenee per l’irrigazione ai sensi del par. 4.1 delle LG. 

Eventuale perimetrazione di sottobacini irrigui ai fini della classifica. 

Categorizzazione dei costi irrigui di esercizio e manutenzione, con 

riguardo al metodo irriguo e ad eventuali peculiarità di ciascuna area; 

− Eventuale perimetrazione delle aree caratterizzate da un beneficio di 

difesa idraulica, di presidio idrogeologico e da un beneficio ambientale 

e di valorizzazione ai fini fruitivi del territorio ed eventuale assegnazione 

puntuale degli indici relativi e loro restituzione su supporto GIS (file shp o 

equivalente) al fine di inserire i dati ottenuti nelle procedure di calcolo di 

cui al successivo punto 3; 

− Supporto metodologico per l’Individuazione degli scarichi sversanti nella 

rete del Consorzio al fine di inserire i dati ottenuti nelle procedure di 

calcolo di cui al punto 3. 

2. ANALISI DEI BENEFICI E VALIDAZIONE DEGLI INDICI DEL PIANO DI CLASSIFICA: 

− Consulenza per l’analisi dei criteri di classificazione degli immobili per la 

suddivisione degli oneri di bonifica, difesa idraulica e di irrigazione e altri 
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usi produttivi ai sensi delle linee guida regionali allegate alla DGR. 

3420/2015. In particolare dovranno essere svolte le seguenti attività: 

−  Verifica ed eventuale aggiornamento della documentazione fornita dal 

Consorzio sulle implicazioni che le nuove linee guida regionali hanno in 

relazione al piano di classifica vigente; 

−  Analisi del comprensorio per la caratterizzazione dei benefici di bonifica 

idraulica, di difesa idraulica, del beneficio di irrigazione, del beneficio 

idrogeologico e del beneficio ambientale e di valorizzazione ai fini fruitivi 

del territorio; 

−  Formulazione, verifica e validazione degli indici tecnici di bonifica 

idraulica per ciascuna area omogenea (par. 3.2.1 LG) e, ove pertinenti, 

di indici tecnici di difesa idraulica (par. 3.2.2 LG); 

−  Formulazione, verifica e validazione degli indici tecnici per l’irrigazione 

per ciascuna area omogenea (par. 4.2.1 LG). 

−  Verifica ed analisi di eventuali applicazioni di piano relative al beneficio 

di presidio idrogeologico (par. 5 LG) e al beneficio ambientale e di 

valorizzazione ai fini fruitivi del territorio (par. 6 LG); 

− Formulazione, verifica e validazione delle metodologie di calcolo degli 

indici tecnici relativi alla determinazione del contributo di scarico (par. 7 

LG); 

− Assegnazione puntuale degli indici e loro restituzione su supporto GIS (file 

shp o equivalente) e/o mediante elenchi informatici di riferimenti 

catastali al fine di inserire i dati ottenuti nelle procedure di calcolo di cui 

al punto 3. 

3. SIMULAZIONI DEL RUOLO BASATE SUL NUOVO PIANO DI CLASSIFICA: 

Le simulazioni del ruolo per il nuovo Piano di Classifica consistono in: 

−  Individuazione e configurazione dei valori numerici relativi agli indici 

tecnici ed economici individuati dal nuovo Piano di Classifica; 

−  Applicazione degli indici di beneficio del nuovo PdC agli immobili censiti 

nel Catasto UTE utilizzando come base sia la componente geografica 

che la componente alfanumerica storicizzata UTE; 

−  Calcolo dei tributi relativi ai diversi benefici per ogni singolo immobile; 
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−  Confronto per singolo immobile tra i valori di tributo calcolati secondo il 

nuovo PdC e quelli attualmente a ruolo; 

− Applicazione degli indici di beneficio del nuovo PdC agli scarichi censiti 

dal Consorzio; 

−  Calcolo dei tributi relativi ai diversi benefici per ogni singolo scarico (par. 

7 LG); 

−  Simulazione del riparto degli oneri di bonifica e, se possibile, di difesa 

idraulica (par. 3.4 LG) e ricerca iterativa del miglior set di indici tecnici di 

bonifica idraulica e difesa idraulica; 

−  Simulazione del riparto degli oneri di irrigazione e ricerca iterativa del 

miglior set di indici tecnici di irrigazione; 

−  Se individuate aree caratterizzate dal beneficio di presidio idrogeologico 

e/o dal beneficio ambientale e di valorizzazione ai fini fruitivi del territorio, 

simulazione del riparto degli oneri corrispondenti ai diversi benefici e 

ricerca iterativa del miglior set di indici tecnici; 

−  Simulazione del riparto degli oneri imputati agli scarichi e ricerca iterativa 

del miglior set di indici tecnici di bonifica idraulica e difesa idraulica; 

−  Predisposizione di reportistica atta ad aggregare i dati di ruolo secondo 

le diverse dimensioni di analisi e ad individuare le differenze rispetto al 

ruolo di riferimento calcolato secondo il vigente Piano di Classifica. 

− Il numero totale delle simulazioni previste è pari a 12; eventuali simulazioni 

ulteriori richieste dal Consorzio saranno oggetto di apposita quotazione. 

4. GESTIONE DI PROGETTO: 

Il progetto di redazione del nuovo piano di classifica deve essere gestito 

secondo gli standard ANSI/PMI 99-001-2008, IEEE 1490-2011 e ISO 21500:2012. 

Lo standard prevede la suddivisione del progetto in cinque gruppi di 

processo: inizio, pianificazione, esecuzione, monitoraggio/controllo e 

chiusura.  

Nella gestione di progetto sono inclusi: 

−  il supporto durante l'iter di adozione del Piano di Classifica che consta in 

incontri con i portatori di interesse interni al Consorzio (uffici interessati, 

comitato esecutivo, consiglio di amministrazione) e con i portatori di 

interesse esterni al Consorzio (associazioni di categoria, enti parco, 
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amministrazioni comunali, aziende del servizio idrico integrato, ecc) che 

si svolgeranno preferibilmente da remoto o in presenza, qualora richiesto 

dal Consorzio. Gli incontri con i portatori di interesse esterni richiesti sono 

due, uno con l’obiettivo di introdurre ai partecipanti i concetti base delle 

linee guida e le principali modifiche che introducono rispetto al vigente 

Piano di classifica e uno con l’obiettivo di mostrare gli indici predisposti e i 

principali risultati in termini di simulazioni. Il livello di dettaglio delle 

simulazioni da condividere con i portatori di interesse sarà a discrezione 

del Consorzio. Si precisa che l’importo complessivo offerto dal 

Concorrente si intende comprensivo di n. 4 incontri in presenza; per 

eventuali ulteriori incontri in presenza che dovessero essere richiesti, il 

Consorzio corrisponderà la cifra supplementare di € 200,00 ad incontro, a 

copertura delle spese di trasferta. 

−  il supporto durante l'iter di approvazione regionale del Piano di Classifica. 

5. REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICA ED EVENTUALI 

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO CHE DOVESSERO 

PERVENIRE DA REGIONE LOMBARDIA: 

−  Redazione della relazione di Piano 

−  Supporto alla redazione della cartografia di Piano con tavole a scala 

adeguata (coordinamento sui tematismi da utilizzare, revisione della 

cartografia prodotta dal Consorzio); 

−  Supporto alla redazione di eventuali controdeduzioni alle osservazioni 

che dovessero pervenire al Consorzio durante l'iter regionale di 

approvazione del Piano di Classifica 

6. FORMAZIONE: 

− Erogazione di un corso di formazione di almeno n. 4 ore per il personale 

consortile individuato dall’Ente, finalizzato ad introdurre i partecipanti ai 

concetti base del Piano di Classifica e delle Linee Guida. 

Come esplicitato negli atti di affidamento, il Consorzio si riserva la facoltà di 

attivare un ulteriore corso di formazione specialistica volto ad introdurre i 

concetti base di analisi del bilancio consortile alla luce delle Linee Guida 

regionali e di classificazione delle voci di bilancio e l’identificazione delle 

dimensioni di analisi e degli indicatori necessari per la valutazione delle 
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simulazioni dei tributi consortili finalizzate alla redazione del Piano di 

classifica, riconoscendo all’Appaltatore l’importo di € 5.000,00 oltre oneri. 

3. La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di 

perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e 

di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa 

accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, per quanto attiene 

alla sua perfetta esecuzione. 

 

Art. 3 - Importo contrattuale 

1. L’importo massimo del presente contratto ammonta a € ___________ oltre 

IVA e oneri, di cui: 

Importo svolgimento attività (art. 2, punti da 1 a 6) €________ 

Importo eventuale corso di formazione aggiuntivo (art. 

2, punto 6, ultimo periodo) 
€  5.000,00 

Importo massimo per eventuali incontri in presenza 

superiori al numero ricompreso in offerta 
€ 1.000,00 

TOTALE €________ 

 

2. L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna 

dall'Appaltatore, sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle 

condizioni e delle modalità di cui ai documenti posti a base 

dell’affidamento che l'appaltatore dichiara di conoscere. 

3. L’importo massimo contrattuale non è da intendersi quale minimo 

garantito. Nello specifico, il Consorzio si riserva di attivare l’attività relativa 

all’eventuale corso di formazione aggiuntivo. 

4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della 

Legge n. 136/2010, per ciascuna transazione posta in essere dalla stazione 

appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1 del medesimo 

articolo si farà riferimento al seguente codice CIG: A01C886CFC 

 

Art. 4 – Durata e penali 

1. L’incarico in oggetto decorre a partire dalla sottoscrizione del presente 
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contratto e dovrà essere terminato con tempistiche compatibili 

all’adozione del Piano da parte del Consorzio entro il 18/06/2025, nel 

rispetto del cronoprogramma delle attività concordato tra la Committenza 

e l’Appaltatore. 

2. Nel caso si verifichi un ritardo nello svolgimento dell’attività, imputabile 

all’Appaltatore e non dovuto a cause di forza maggiore, verrà applicata 

una penale sull'importo totale dei corrispettivi pari al 1,00 %0 (uno per mille) 

dell’importo massimo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto alle 

scadenze indicate al precedente comma 1. La penale non potrà, in ogni 

caso, risultare superiore al 10% dell'importo di contratto, salvo il risarcimento 

dell’ulteriore danno. 

3. La penale è disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto. 

 

Art. 5 - Pagamenti 

1. Il Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi provvederà alla liquidazione 

secondo le seguenti modalità:  

− 20,00 % in qualità di anticipazione, a seguito di trasmissione di polizza 

fidejussoria di pari importo, resa secondo le modalità indicate all’art. 

125, c. 1, del d. lgs. 36/2023, che verrà progressivamente recuperata 

dai successivi step di pagamento; 

− 30,00 % al completamento delle attività di inizio e pianificazione; 

− 40,00 % al completamento delle attività di esecuzione, consegna di 

prima bozza della relazione di Piano e prima simulazione; 

− 20,00% al termine delle operazioni iterative delle simulazioni, del 

monitoraggio/controllo;  

− 10,00 % all’adozione del piano di classifica da parte del Consorzio.  

2. La stazione appaltante effettuerà ciascun pagamento previa verifica 

d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) 

dell’aggiudicatario. Ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 136/2010, 

l’aggiudicatario dovrà trasmettere alla stazione Appaltante, prima della 

stipula del contratto, apposita dichiarazione di tracciabilità finanziaria, 

contenente l’indicazione degli estremi di conto corrente su cui operare i 

pagamenti e le generalità dei soggetti abilitati ad operarvi. 
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3. La fatturazione avverrà in modalità elettronica; ciascuna fattura deve 

riportare gli estremi della determina di affidamento, il codice CIG della 

procedura e l’indicazione del regime di split-payment cui il Consorzio è 

soggetto, come meglio specificato nel documento “Modalità di 

fatturazione” messo a disposizione dalla stazione appaltante tra la 

documentazione di affidamento. 

Ai sensi dell’art. 3 della l. 136/2010, si riportano gli estremi del conto corrente 

che verrà utilizzato per effettuare i pagamenti e i dati dei soggetti abilitati 

ad operarvi: 

conto corrente acceso presso ___________ avente codice IBAN 

______________ su cui sono abilitati ad operare: 

− __________________________. 

 

Art. 6 – Revisione dei prezzi 

1. In conformità all’art. 60 del d. lgs. 36/2023 è prevista la possibilità, in corso 

d’opera, di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali, qualora: 

a. l’evento che comporta la revisione dei prezzi abbia natura 

oggettiva e non predeterminabile al momento della stipula del 

contratto; 

b. la variazione del prezzo risulti complessivamente superiore al 5 per 

cento del valore del contratto.  

2. In tali casi, la stazione appaltante procederà alla rinegoziazione dei prezzi 

contrattuali, nella misura dell’80 per cento della variazione stessa depurata 

dall’alea del 5,00%, in relazione alle prestazioni da eseguire. 

3. Si precisa inoltre che, in caso di richiesta di simulazioni ulteriori rispetto alle 

12 indicate nel presente contratto, il Consorzio si riserva la facoltà di 

richiedere all’Appaltatore un preventivo per la loro esecuzione; si precisa 

altresì che, nel caso in cui il Consorzio dovesse richiedere un numero di 

incontri in presenza superiori a 4, riconoscerà all’Appaltatore, per ciascun 

incontro, un importo di € 200,00 a titolo di rimborso delle spese di trasferta, 

per un importo massimo complessivo pari a € 1.000,00 o ltre IVA. 

 

Art. 7 – Sospensione del servizio 
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1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via 

temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non 

siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore 

dell’esecuzione del contratto (DEC) può disporre la sospensione 

dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o 

di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione: 

a) delle ragioni che hanno determinato l'interruzione del servizio,  

b) dello stato di avanzamento del servizio,  

c) delle prestazioni la cui esecuzione rimane interrotta; 

d) delle cautele adottate affinché, alla ripresa, i servizi possano essere 

continuati ed ultimati senza eccessivi oneri;  

2. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo 

superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione 

dei servizi stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, 

l’appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se 

la stazione appaltante si oppone, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei 

maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini 

suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi. 

3. Quando successivamente alla consegna dei servizi insorgano, per cause 

imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano 

parzialmente il regolare svolgimento dei servizi, l’appaltatore prosegue le 

parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei 

servizi non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. 

4. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni del servizio sono 

iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa del 

servizio, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è 

sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa del servizio; qualora l'esecutore 

non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne 

espressa riserva sul registro di contabilità.  

5. Le contestazioni dell’appaltatore in merito alle sospensioni dei servizi sono iscritte, a 

pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei servizi, salvo che la 

contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel 

qual caso è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei servizi; 
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qualora l'esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di 

contabilità.  

6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei servizi disposte dalla stazione appaltante 

per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell’art. 121 del d. lgs. 36/2023, 

l'appaltatore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica 

riserva, ai sensi del comma 7 del d. lgs. 36/2023, il risarcimento dei danni subiti, 

quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e 

secondo criteri individuati nell’allegato II.14 del d. lgs. 36/2023. 

 

Art. 8 – Certificato di verifica di conformità 

1. Il certificato di verifica di conformità è emesso dal Dec ed approvato dal 

Rup entro il termine perentorio di sei mesi dal termine del servizio. 

 

Art. 9 – Cessione del contratto e subappalto 

1. La cessione del contratto è nulla, salvo quanto previsto dell’art. 120 

comma 1 lettera d) del d. lgs. 36/2023, vale a dire per morte o insolvenza o 

a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei 

rapporti pendenti. 

2. I servizi che l'appaltatore ha indicato in sede di offerta possono essere 

subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti previste dall’articolo 

119 del d. lgs. 36/2023. 

3. L'autorizzazione al subappalto è soggetta a quanto disposto dal comma 6 

del presente articolo. 

4. Ai sensi dell'articolo 119, comma 6, del d. lgs. 36/2023, Il contraente 

principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della 

stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli 

obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto 

legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, 

lettere a) e c) del d. lgs. 36/2023, l'appaltatore è liberato dalla 

responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma. 

5. L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento 

economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e 
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territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le 

prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per 

le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. 

6. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 

del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale 

con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il 

contratto in danno dell'appaltatore.  Le sanzioni penali sono disciplinate 

dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.mi. 

7. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al 

cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo 

dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite in caso di inadempimento da 

parte dell'affidatario. 

 

Art. 10 – Modifica del contratto 

1. Il contratto di appalto può essere modificato durante il periodo di validità senza far 

ricorso a una nuova procedura di affidamento se vengono rispettati i termini di cui 

all'articolo 120 del codice dei contratti. 

2. Saranno dovute all’Appaltatore le maggiori competenze per le modifiche 

determinate da nuove e diverse esigenze della Stazione Appaltante e/o da nuove 

normative emanate dopo l’avvio della fornitura o per le varianti o aggiunte che il 

Consorzio ritenga opportuno introdurre, se il valore della modifica è 

contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 

14 del codice degli appalti al 10 per cento del valore iniziale del contratto.  

 

 

Art. 11 -Risoluzione del contratto 

1. La Stazione Appaltante può risolvere un contratto di appalto senza limiti di 

tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni: 

a. modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova 

procedura di appalto ai sensi dell’articolo 120 del Codice dei 

Contratti; 

b. con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 1, 

lettere b) e c) del Codice dei Contratti, superamento delle soglie di 
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cui al comma 2 del predetto articolo 120 del Codice dei Contratti e, 

con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 3, 

superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, 

lettere a) e b) del Codice dei Contratti; 

c. l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione 

dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 del 

Codice dei Contratti, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla 

procedura di gara; 

d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione 

di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come 

riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un 

procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea. 

e. sia intervenuta nei confronti dell’Appaltatore la decadenza 

dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa 

documentazione o dichiarazioni mendaci; 

f. sia intervenuto nei confronti dell’appaltatore un provvedimento 

definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di 

prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative 

misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 

159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in 

giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del 

Codice dei Contratti. 

g. grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte 

dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle 

prestazioni. Il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta 

un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in 

contraddittorio con l’appaltatore il procedimento disciplinato 

dall’articolo 10 dell’allegato II.14 del Codice dei Contratti. All’esito del 

procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara 

risolto il contratto con atto scritto comunicato all’appaltatore 

h. Mancato rispetto del Codice Etico di Comportamento del 

Committente aggiornato con deliberazione del C.d.A. n. 166 del 
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31/01/2022 e del “Patto d'Integrità contratti pubblici” approvato con 

DGR XI/1751 del 17 giungo 2019. 

2. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al 

pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente 

eseguiti. 

3. Il Committente si riserva, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni 

subiti. In tali casi, il Committente può rivalersi sugli importi ancora dovuti 

all’Appaltatore e può, altresì, sospendere i pagamenti relativi. 

4. In sede di liquidazione finale dell'appalto risolto è determinato l’onere da 

porre a carico dell'Appaltatore inadempiente, in relazione alla maggiore 

spesa sostenuta per affidare ad altra impresa l’esecuzione della fornitura.  

5. Per quanto non espresso nel presente articolo trovano applicazione le 

disposizioni dell’art. 122 del Codice dei Contratti. 

 

Art. 12 – Recesso 

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, 

comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 

di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione 

appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché 

tenga indenne l’appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o 

delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti , oltre al decimo 

dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, 

calcolato secondo quanto previsto dell’allegato II.14 del Codice dei 

Contratti. 

2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante 

mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto 

con un preavviso non inferiore a venti giorni. 

 

Art. 13 - Definizione delle controversie 

1. Per ogni eventuale controversia relativa a validità, efficacia, 

interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto, è 

competente il foro di Milano. 
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Art.14 – Domicilio dell’Appaltatore 

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio 

presso la propria sede, così come indicata nelle premesse del presente 

contratto. 

 

Art. 15 – Trasparenza e tracciabilità 

1. L'Aggiudicatario del contratto ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella 

esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della presente norma. Al fine di 

garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, 

l'Aggiudicatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito 

specificati, a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto 

affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, quelle di 

cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui all'articolo 17 della 

legge 55/1990 e di seguito trascritte:  

a) Comma 2art. 105, Dlgs 50/2016: << L'affidatario comunica alla stazione 

appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non 

sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-

contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura 

affidati>>. 

b) Comma 1, art.3, l. 136/2010: <<Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari 

finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i 

subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti 

pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle 

forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, 

accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche 

non in via esclusiva, (…)>>. 

c) Comma 5, l e t t e r a h , art. 80, Dlgs 50/2016: <<Le stazioni appaltanti escludono 

dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una 

delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui 

all'articolo 105, comma 6, qualora: (…) h) l'operatore economico abbia violato il 

divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 

n. 55>>. 

2. L'Amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico Aggiudicatario e gli 
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operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono 

tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 

136/2010 e di seguito trascritto: 

a) Comma 9, art.3, l. 136/2010: <<<La stazione appaltante verifica che nei contratti 

sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a 

qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia 

inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di 

essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente 

legge.>> 

3. Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il 

rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente NORMA DI 

CONTRATTO T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte 

dell'Affidatario. 

4. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, 

di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che 

in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei 

subcontratti. 

5. Il soggetto abilitato ad operare sulla piattaforma T&T mediante autenticazione 

tramite SPID e/o CNS è l’aggiudicatario. Tale autenticazione permette di identificare 

univocamente il soggetto. L’obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun 

subcontratto mediante la compilazione della scheda T&T (rinvenibile in piattaforma) 

è in capo all’aggiudicatario. 

6. La compilazione della scheda T&T a cura dell’Aggiudicatario avviene 

contestualmente con la trasmissione alla SA della documentazione relativa ai 

subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione). 

7. La pubblicazione della scheda sulla piattaforma avviene a seguito di validazione da 

parte del RUP, in esito all’istruttoria compiuta. 

8. A norma di quanto previsto dall’art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata 

previsione – all’interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la 

quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi 

finanziari rende il subcontratto nullo. 

9. La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell’Aggiudicatario, è causa 

ostativa all’ingresso in cantiere del Subcontraente. È equiparato al caso dell’omessa 
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trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all’ Amministrazione di 

informazioni non corrispondenti al vero. 

10. In tal caso, l’Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti. 

Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata 

esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del 

comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto 

è sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto 

affidato, e comunque non inferiore a 500 euro. 

11. Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e 

l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a pagare una penale pari all’ 1 per mille del 

valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del 

subcontratto stesso. Nel caso l'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la 

SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla 

trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei 

confronti dell'Affidante e dell'Affidatario una penale ciascuno, da un minimo del 5% 

ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità della non 

correttezza delle informazioni fornite. 

 

Art. 16 - Normative di riferimento 

1. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa 

riferimento alle norme contenute nel Codice dei contratti d. lgs. 36/2023.          

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione 

della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né 

all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 

del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare 

di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001. 

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad 

annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano 

applicazione gli articoli da 121 a 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010. 

 

Art. 17 - Spese contrattuali e trattamento fiscale 

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi 

oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari. 
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Art. 18 – Trattamento dei dati 

1. I dati personali riconducibili a soggetti della Società dei quali il Consorzio 

verrà a conoscenza a seguito dell’affidamento dell’incarico alla stessa 

sono trattati dall’Ente - Titolare del trattamento, nella persona del legale 

rappresentante pro-tempore– per l’espletamento degli adempimenti 

informativi, amministrativi e contabili connessi al rapporto contrattuale. Il 

trattamento verrà effettuato in modalità informatica e manuale anche 

tramite soggetti esterni e verranno conservati nel rispetto dell’art. 5.1. del 

Reg. UE 2016/679. I dati personali non saranno diffusi, potranno invece 

essere comunicati a società contrattualmente legate al Titolare del 

trattamento ed altri Enti Pubblici per l’adempimento delle finalità 

connesse agli obblighi di legge. Le vengono riconosciuti in qualità di 

interessato i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679 e potrà 

esercitarli inviando una mail all’indirizzo privacy@etvilloresi.it L’indirizzo di 

contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) è 

dpo.estvilloresi@dpoprofessionalservice.it. Informativa estesa ex art.  13 del 

Reg. UE 2016/679 (GDPR) è disponibile a richiesta o sul sito web, 

www.etvilloresi.it – pagina Privacy. 

 

Art. 19 - Obbligo di rispetto del modello di organizzazione e gestione e del 

codice etico dell’ente 

1. La società si impegna, per sé e anche per i propri collaboratori, i propri 

amministratori, sindaci, dipendenti e/o rappresentanti, ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 1381 del codice civile, a non commettere azioni o omissioni 

che possano comportare la commissione anche di uno solo degli illeciti 

rilevanti ai sensi del Decreto 231, a rispettare tutte le normative di legge 

applicabili e vigenti nello svolgimento della propria attività, nonché a 

rispettare i precetti di cui al medesimo Decreto 231/2001 e alle sue 

eventuali successive modifiche ed integrazioni secondo quanto previsto 

dal Codice Etico e dal Modello, adottato dal Consorzio di Bonifica con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 273 del 21 novembre 

2017 e ss.mm.ii., nonché a rispettare tutti gli altri precetti del medesimo 

Modello, di cui l’affidatario sottoscrizione del presente contratto. In caso di 
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inadempimento/inosservanza da parte della società e/o dei propri 

collaboratori, dei propri amministratori, sindaci, dipendenti e/o 

rappresentanti, rispetto a quanto previsto nel presente articolo, il 

Consorzio di Bonifica potrà risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del 

codice civile, il presente contratto. Resta ferma l’esclusiva responsabilità a 

tutti gli effetti penali e civili, della società o e/o del suo personale in 

relazione a tale inadempimento/inosservanza. 

 

Art. 20 – Riservatezza di dati e informazioni 

1. Tutti i dati e i documenti forniti devono intendersi ad uso interno ed 

esclusivo. Non potranno essere distribuiti o in generale utilizzati, con o 

presso altre organizzazioni, se non previa autorizzazione scritta del 

proprietario degli stessi. L’Appaltatore si impegna a non divulgare o 

diffondere le informazioni, i dati e i documenti di cui verrà a conoscenza 

nel corso dell’esecuzione dell’incarico. 

 

Art. 21 – Sottoscrizione digitale 

2. Il presente contratto viene sottoscritto digitalmente dalle parti. 

 

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI 

IL PRESIDENTE 

ALESSANDRO FOLLI 

 

L’APPALTATORE 

    _______________     
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