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STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: | Messa in sicurezza del Ponte Canale del Canale Principale Villoresi sul Fiume Lambro in comune di Monza
COMMITTENTE: | Direzione Area Tecnica

Data, 13/11/2023

IL TECNICO
Ing. Stefano Burchielli

Direzione Area Tecnica
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO -
Num.Ord. s incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane °
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il frasporto alle discariche autorizzate,
1C.02.050.00|esclusi eventuali oneri di smalfimento, peri seguenti spessori: - per spessore fino a 50 cm
30.a SOMMANO m? 125,00 17.01 2°126,25 788,75/ 37,10
2 Sottofondazioni realizate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, diamefro max degli aggregati 32
1C.04.020.00 mm, consistenza S4, classe di resistenza:- C20/25
10.b SOMMANO m? 33,60 169,14 57683,10 619,58 10,90
3 Operaio specializzato edile 3° livello
MA.00.005.0 SOMMANO ora 80,00 39,15 37132,00 2°476,00, 79,05
005
4 Frantumato riciclato misto, per riempimenti e rilevati; se utilizzato per opere stradali dovrd essere rispondente alla noma UNI EN 13242,
MC.01.050.0 |UNI EN 13285, UNI EN ISO 14688:- granulometria 16/30 mm, spaccato (peso specifico medio 1.300 kg/m?)
100.b SOMMANO m? 225,00 11,52 2°592,00 0,00
5 Georete dreno-protettiva in Polietilene ad alta densitd (HDPE), a maglia romboidale, accoppiata, per termosaldatura, a un geotessile
MU.04.010.0 |non tessuto in Polipropilene (PP) da 120 g/m?, ... enante, con caratteristiche: - resistenza a trazione > 15 kN/m; portata idraulica a 100
130.b kPa non inferiore a 1,001/ ms.
SOMMANO m? 600,00 6,69 4°014,00 0,00
6 Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso carburante e lubrificante: - oltre 120 HP - con operatore
NC.10.150.0 SOMMANO ora 64,00 81,09 5189,76 1'842,56| 35,50
010.c
7 Berma e/o scogliera per rivestimento spondale, scarpata, pennelli, briglie e soglie in pietrame di cava non gelivo in blocchi generici,
NPO1 compatto e forfemente restistente all'abrasi ... osto sopra e softo il pelo dell'acqua - pietrame peso tra 1000 e 2000 kg. Realizzazione
Ccon mezzo meccanico (escavatore)
SOMMANO 747,15 36,76 27°465,23 2°473,74) 9,01
8 Sistemazione di sponde, argini, rilevati per adattamenti delle sagome, eseguita con mezzi meccanici. Compresi il carico e trasporto
RL 2023 - Vol |delle terre gid depositate, la stesa, la modellazione, la costipazione, la bagnatura.
1.1 SOMMANO mq 300,00 3.89 1716700 495,04| 42,42
9 Fornitura di terra da coltivo franco cantiere con le seguenti caratteristiche: buona dotazione di elementi nufritivi, in proporzione e
RL 2023 - Vol |forma idonea, si prescrive in particolare una ... /15. La terra di coltivo dovrd essere priva di agenti patogeni, di semi infestanti e di
2.1 sostanze tossiche per le piante.
SOMMANO mc 160,00 19.91 37185,60 2°518,54| 79,06
Parziale LAVORI A CORPO euro 54°554,94 11°214,21| 20,56
A RIPORTARE 54°554,94 11°214,21
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO L
Num.Ord. s incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane °
RIPORTO 54°554,94 11°214,21
COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
10 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di
SIC.SPCL Sicurezza e Coordinamento (PSC) perlo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni € NON
sono soggetti a Ribasso d'Asta.
SOMMANO % 100,00 4°717,62 4°717,62 0,00
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 4°717,62 0,00 0,00
TOTALE euro 59°272,56 11°214,21| 18,92

A RIPORTARE
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NUM.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid
TARI'FFA ’ E DELLE Manodopera % ’

SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 54'554,94 11°214,21| 20,56
C:000 <nessuna> euro 54°554,94 11°214,21] 20,56
C:000.001 Cantierizzazione euro 137864,01 37998,25| 28,84
C:000.002 Esecuzione scogliera in alveo euro 37°577.77 6°029,96| 16,05
C:000.003 Ripristino delle aree euro 3°113,16 17186,00| 38,10
S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 4'717,62 0,00 0,00
TOTALE euro 597272,56 11°214,21| 18,92

A RIPORTARE
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