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PREMESSA

Il presente progetto esecutivo l'intervento di messa in sicurezza del ponte canale del Canale
Principale Villoresi sul flume Lambro” in comune di Monza.

Il ponte canale sul Lambro si compone di tre arcate in mattoni, con due pile in alveo rivestite in
pietra ed un manufatto, in sponda sinistra, che consente di scaricare le acque del canale nel
fiume stesso attraverso due paratoie ed una serie di salti per dissipare I'energia dell’acqua, che
deve superare un dislivello di circa 5 m.

I manufatto di scarico in Lambro viene utimente impiegato nella gestione ordinaria del canale
per regolare le portate in transito verso valle, smaltendo eventudli surplus che non potrebbero
essere veicolate dal Canale Villoresi, che progressivamente si riduce in sezione da Monza verso
I'’Adda (in direzione Ovest Est). Per una miglior gestione e regolazione, in periodi in cui le portate
risultano ridoftte, i livelli idrici devono essere sostenuti a valle del manufatto ed attualmente vi si
provvede con soglie di fondo posizionate manualmente presso il ponte di via Ghilini. Tale
sistemma comporta, tuttavia, una serie di problematiche, che vanno dalla sicurezza del
personale coinvolto nella gestione e regolazione delle opere, alla velocitd e accuratezza di
manovra, anche in relazione a repentine variazioni delle portate in arrivo connesse ai transitori
di funzionamento delle centrali idroelettriche site a monte.

Anche dal punto di vista statico ed idraulico il manufatto risulta essere soggetto a sollecitazioni
significative, senza che vi siano stati, nel lungo periodo, sostanziali inferventi manutentivi e di
monitoraggio delle condizioni di stabilitd delle opere. Il deflusso idrico del fiume Lambro ed il
periodico utilizzo dello scarico dal Canale Villoresi hanno generato azioni erosive e di
scalzamento al piede di pile e spalle del ponte canale, mentre risulta da valutare I'eventuale

naturale degrado dei materiali costruttivi originari



ELENCO ELABORATI

Costituiscono parte integrante del presente progetto di manutenzione straordinaria i seguenti

elaborati:

e Relazione generale, tecnica ed illustrativa
e Elenco prezzi unitari

¢ Computo Metrico Estimativo

e Quadro Economico

¢ Incidenza della Manodopera

e Piano di Sicurezza e Coordinamento
e Cronoprogramma

e Schema di contrafto

¢ Capitolato speciale d'appalto

e Corografia

e Planimetria di progetto

e Sezioni

e Planimetria catastale

e Planimetria di cantiere



1

LOCALIZZAZIONE AREA DI INTERVENTO

1.1 Ubicazione

Il tratto di Fiume Lambro - Canale Villoresi oggetto degliinterventi di cui al presente progetto &

localizzato all'interno  del

territorio comunale di

Monza

(MI), nel trafto posto a valle

dell’attraversamento della linea ferroviaria in corrispondenza del ponte canale Villoresi, come

riportato nella successiva Figura 1-1, Figura 1-2 e Figura 1-3.
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Figura 1-1 - Reti idrografiche naturale e artificiale con indicazione del tratto di interesse
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Figura 1-2 - Cartografia con indicazione del tratto di interesse



Figura 1-3 - Stralcio planimetrico su foto aerea con la localizzazione dell’area di intervento

2 INQUADRAMENTO NORMATIVO

2.1 Norme Regionali e Provinciali
Gli interventi in progetto non modificano lo stato di fatto dei luoghi e delle opere, pertanto, si
ritiene di poter affermare come il progetfto sia conforme alle prescrizioni della vigente

pianificazione territoriale di livello regionale

2.2 Disciplina comunale e vincoli sul territorio
Lo stato della pianificazione urbanistica del comune di Monza (M), nel tratto di intervento, si
puod considerare stabilizzato, essendo stato approvato definitivamente il Piano di Governo del
Territorio ai sensi della L.R. 12/2005.

L'area di intervento € posta nell’ambito periurbano del comune di Monza. Benché si ricada
nella fascia fluviale del Lambro, che presenta ancora caratteri naturaliformi, si €
immediatamente in prossimitd della linea ferroviaria che collega Monza a Milano e di contesti

industriali realizzati in adiacenza all’alveo del fiume.

Gli interventi in progetto ricadono per una porzione limitata, all'interno dell’alveo del fiume
Lambro (per la realizzazione di scogliera in massi quali protezione del manufatto di scarico cfr.

Figura 2-2), quindi al di fuori dellarea di iniziativa comunale (AfT 19 — Ambiti funzionali di



Trasformazione — cfr. Figura 2-1): pertanto gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale
rimandano agli sfrumenti di tutela storico-paesistica di livello nazionale, regionale e provinciale

e non contengono indicazioni o prescrizioni in confrasto alle scelte di progetto.
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Vincoli ambientali, paesistici e monumentali (D.Lgs n. 42/2004) Ambiti soggetti alla disciplina del Documento di Piano
Ares boscate (art.142) 1 a7 | Ambiti di trasformazione (art.3)
AT | Ambiti funzionali alle trasformazioni (art.10)
E=——=] 4cT | Ambiti compatibili con la trasformazione (art.11)

Beni sterico monumentali: edifici vincolati con apposito decrete della soprintendenza (art.10)

Bellezze dinsieme: vincolo di tutela 100 m per lato dei viali Cesare Battisti, Brianza,
Regina Margherita e delle piazze Citterio e Virgilio (art.136, lett.c,d)

RS  Bellezze individue: giardini di pregio individuati con apposito decreto (art.136, lett.a,b)
SN Aree fluviali: fascia di 150 m per spenda lungo il fiume Lambre (art.142, commat, lett.c)
* Alberi monumentali (art. 142)

Elementi di sfondo

mmmmmm Corsi d'acqua ———— Confini comunali

Vincoli individuati dal PPR del PTR
Parco regionale Valle del Lambro (L.R. 86/83)

[——1 Perimetro Parco Regionale
Perimetro Parco Naturale

BN  Fascia di rispetto di 500 m ai sensi del PTC art 33
EEEE]  Boschi Parco Valle Lambro

=——=—=— Tracciati guida paesaggistici:
n. 38 Alzaia del C. Villoresi
n. 41 Ferrovia Monza-Molteno-Lecco
n. 44 Dorsale ciclabile Padana Centrale

L ] Luoghi di identita (PTR): n. 57 Villa Reale

E====— Infrastruttura idrografica artificiale della painura:
Canale Villoresi - fascia di tutela di 50 m (art. 21)

Figura 2-1 - Estratto PGT - Comune di Monza con la localizzazione dell’area di intervento

Relativamente agli aspetti archeologici si € ritenuto di non procedere alla redazione della
Relazione Archeologica di cui all’art. 33, comma 1.b) e art 35, comma 1, del DPR 207/2010 in
quanfo non si sono rilevati elementi che possono far ravvisare l'esistenza di un inferesse

archeologico nelle aree oggetto diintervento.



3 STATO DI FATTO DELL’OPERA

3.1 Manufatto di scarico
I manufatti esistenti presentano differenti gradi di conservazione, in relazione agli interventi

manutentivi realizzati nel corso degli anni.

In particolare, i sopralluoghi, irilievi e le indagini condotte hanno permesso diindividuare lo stato
di consistenza sia del fondo del manufatto di scarico che del fratto laterale fino ad arrivare alla

pila del ponte canale.

Sicuramente & stato possibile individuare un fenomeno erosivo sul fondo - fratto finale dello

scarico -, questo generato dal flusso d’acqua che dal canale villoresi viene immesso in Lambro.

Altra zona in cuirisulta evidente un fenomeno erosivo del fondo & al piede della pila del ponte

canale.

Premesso quanto sopra, appare evidente come la situazione di criticita sia dovuta a fenomeni
erosivi puntuali che, se trascurati, potrebbero portare a instabilizzare i manufatti (pila del ponte

canale e parete laterale dello scarico).

4 SOTTOSERVIZI E RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

Il presente paragrafo costituisce adempimento a quanto disposto all’art. 26 del D.P.R. n. 207 del
5 oftobre 2010 (per le parti ancora in vigore). Detto articolo prevede che in fase di redazione
del progetto definitivo vengano illustrate tutte le problematiche esaminate in fase di
progettazione definitiva ed, eventualmente, le verifiche integrative analitiche necessarie per
un'adeguata conoscenza del contesto in cui € inserita I'opera, atti a pervenire ad una
completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree interessate dai lavori
relativamente alle eventuali interferenza dei sottoservizi e delle opere a rete presenti nel
sottosuolo. In particolare, la presente relazione descrive le attivitd conoscitive svolte per
individuare la presenza dei servizi e sotftoservizi esistenti presenti nelle aree e nelle dirette

adiacenze delle zone interessate dalle opere in progetto.

Le attivitd condotte hanno portato ad ottenere una conoscenza attendibile dello stato di fatto

delle infrastrutture a rete presenti nel sottosuolo ed aeree nella zona d’intervento.

Le verifiche condotte, tuttavia non escludono la presenza di ulteriori sottoservizi interferenti, la

cui presenza non e stata possibile rilevare in superficie o non e stata segnalata dagli Enti Gestori.

4.1 Opere arete censite
Per poter pervenire ad una caratterizzazione del territorio interessato dall’opera in progetto
sono state condotte delle indagini conoscitive volte a individuare la presenza dei servizi e

sottoservizi esistenti.



A tale proposito € stato possibile censire la presenza dei servizi e sottoservizi degli Enti di seguito

elencati:
e ENEL DISTRIBUZIONE: energia elettrica;
e TERNA: rete distribuzione energia elettrica;
e CAP GESTIONE S.p.A.: rete fognaria cittadina e rete acquedottistica;
4.2 Osservazioni
L'indagine conoscitiva condotta ha permesso di verificare I'assenza di particolari interferenze

planimetriche tra le reti dei servizi aerei (rete TERNA AT e rete ENEL MT) e dei sottoservizi (rete

acquedotto) con le opere in progetto in corrispondenza del nodo di riqualificazione del

manufatto di scarico.

Figura 2-2 - foto aerea con indicazione del servizi aerei presenti nella zona di intervento
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Figura 2-3 - servizi censiti in corrispondenza della zona di intervento - ponte canale

i

i L < e T

Rete acquedotto

Figura 2-4 - servizi censiti in corrispondenza della zona di intervento - ponte canale - vista da valle



5 DESCRIZIONE DELL’'INTERVENTO

5.1 Interventi previsti

Gli interventi previsti in progetto prevedono le seguenti tipologie di opere:

o Stabilizzazione e rinforzo del manufatto di scarico in Lambro mediante formazione di

selciatone in pietrame su fondo alveo;

o Sistemazione di scogliera di protezione in massi ciclopici posti in sagoma in sponda

sinistra del fiume Lambro;
e Opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi.

Nell'ambito della soluzione progettuale proposta, gli interventi previsti sono stati ispirati dalla
volontd di introdurre il minor numero di modifiche allo stato dei luoghi e, anzi, ripristinando al

massimo |'aspetto originario dell’opera idraulica.

Protezione al piede del manufatto di scarico in alveo del fiume Lambro

e formazione dirampa di accesso in alveo dalrilevato in sponda sinistra del fiume Lambro;

e decespugliomento e pulizia area di accesso e sponda sinistra fiume Lambro in

corrispondenza del manufatto di scarico;

e formazione di protezione spondale con massi ciclopici a ridosso del manufatto discarico
con riempimento dei vuoti con materiale grossolano e formazione di selciatore

cementato nel fratto a valle dello scarico;

e ripristino delle aree fluviali con stendimento del materiale precedentemente

accumulato quale tura di protezione;

e ripristino della fascia fluviale con rimozione del materiale posto in alveo per la formazione

della rampa di discesa.

5.2 Durata degli interventi
Come evidenziato nel Cronoprogramma allegato al presente progetto, la durata complessiva

degliinterventi & stata stimata in 50 giorni naturali e consecutivi.

6 DISPONIBILITA’ DELLE AREE

Le aree su cui ricadono le opere e quelle necessarie all’allestimento del canfiere sono

inferamente di proprietd pubblica.

Per quanto riguarda I'accesso al fondo alveo del fiume Lambro per I'esecuzione degli interventi
di manutenzione straordinaria del manufatto di scarico e di protezione al piede del manufatto

stesso con formazione di scogliera in massi ciclopici, si prevede di readlizzare una rampa di



discesa in materiale sciolto immediatamente a valle del manufatto di scarico in sponda sinistra,
raggiungibile dai mezzi d’'opera percorrendo via Lippi e, al termine del fratto carrabile, un’area

extraurbana presente in sponda sinistra (di proprietd del Comune di Monza
— area oggetto di Ambito Funzionale di Trasformazione AfT-19).

7 SPESA PREVISTA

Come evidenziato nel Quadro economico allegato al presente Progetto, la spesa complessiva
prevista € pari a € 83'000,00, di cui € € 59'266,921 per lavori al netto di IVA ed Euro € 23'733,09

per somme a disposizione dell’ Amministrazione.



