A OPERE PROGETTO
Al LAVORI
A.1.1 [ACORPO € 54 554,94
di cui Costi della Manodopera € 1121421
A.2  |COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 4711,97
TOTALE OPERE IN APPALTO €59 266,91
B LAVORI VARI comprensivi di I.V.A.
B.1 |Spese per cartellonistica informativa, comprensive di IVA
B.2 |Spese per bonifica bellica, comprensive di IVA
C INDAGINI E RILIEVI
C.1 Rilievi, comprensivi di IVA
C.2  |Accertamenti ed indagini geologiche, geotecniche e chimiche, comprensivi di IVA € -
D ALLACCIAMENTI E INTERFERENZE PUBBLICI SERVIZI
D.1 [Oneri per risoluzione interferenza, comprensivi di IVA € -
E IMPREVISTI E ARROTONDAMENTO
E.1 Aumento prezzi, comprensivi di IVA € -
E.2 Imprevisti e arrotondamento, comprensivi di IVA € 7 230,56
F SPESE TECNICHE
F.1 Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, collaudo, oneri e IVA compresi € -
F.2  |Spese tecniche per progettazione dell'intervento, verifica della progettazione,
esecuzione dei lavori, comprensivo di costi indiretti del personale, ai sensi della DGR n. € -
X1/1730/2019
F.3 Incentivo per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i € 1185,34
(2% delle opere in appalto)
G SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E SUPPORTO
G.1 [Attivita di supporto al RUP art. 26 D.Lgs. 50/2016 (I.V.A. e oneri compresi)
G.2 |Incarico professionale per pubbliche relazioni ed immagine, comprensivo di IVA
G.3 Supporto per frazionamento e espropri e spese notarili per volture etc., comprensivo di
IVA
H SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI
H.1 |Spese commissione di collaudo tecnico-amministrativo |
] SPESE DI PUBBLICITA' E GARA
1.1 Spese per pubblicita, procedure di gara e oneri istruttori vari |
L SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE DA CSA
L.1  |Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche di CSA, comprensivi di IVA
M IVA
M.1 |IVA sui lavori (22% delle opere in appalto) | € 13 038,72
N AVCP
N.1 |Oneridi cui all'art. 2, comma 1, della Delibera ANAC n. 830/2021 |
(o] ADEGUAMENTO DEI PREZZI
0.1 |Accantonamento per revisione spese generali per COVID-19, di cui alla DGR 32/77 del € )
23/06/2020 (1.8% delle opere in appalto)
P ESPROPRI E SERVITU'
P.1 Fondo per espropri e servitl € 2 278,47
P.2  |Altro fondo per accordi bonari espropri
Q LAVORI IN ECONOMIA
Q.1 [Lavoriricavati da ribasso d'asta (compresi IVA)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 23 733,09
TOTALE FINANZIAMENTO € 83 000,00




