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Consorzio di Bonifica
Est Ticino Villoresi

OGGETTO:

COMMITTENTE:

COMPUTO METRICO

Messa in sicurezza del Ponte Canale del Canale Principale Villoresi sul Fiume Lambro in comune di Monza
Direzione Area Tecnica

Milano, 21/11/2023

IL TECNICO
Ing. Stefano Burchielli
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NUm.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
Cantierizzazione (Cat 1)
1 Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il frasporto alle discariche
1C.02.050.00|autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore fino a 50 cm
30.a Scavo per formazione pista di accesso 100,00 5,00 0,25 125,00
SOMMANO m? 125,00 17,01 2°126,25
2 Georete dreno-protettiva in Polietilene ad alta densitd (HDPE), a maglia romboidale, accoppiata, per termosaldatura,
MU.04.010.0 |a un geotessile non tessuto in Polipropilene (PP) da 120 g/m?, ... enante, con caratteristiche: - resistenza a frazione > 15
130.b kN/m; portata idraulica a 100 kPa non inferiore a 1,001/ m's.
Manto in TNT su cassonetto 100,00 6,00 600,00
SOMMANO m? 600,00 6,69 4°014,00
3 Frantumato riciclato misto, per riempimenti e rilevati; se utilizzato per opere stradali dovrd essere rispondente alla noma
MC.01.050.0 |[UNI EN 13242, UNI EN 13285, UNI EN ISO 14688:- granulometria 16/30 mm, spaccato (peso specifico medio 1.300 kg/m?)
100.b Realizzazione pista 100,00 5,00 0,45 225,00
SOMMANO m? 225,00 11,52 2°592,00
4 Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso carburante e lubrificante: - oltre 120 HP -
NC.10.150.0 |con operatore
010.c Per realizzazione pista 2,00 8,00 16,00
SOMMANO ora 16,00 81,09 17297,44
5 Fornitura di tera da coltivo franco cantiere con le seguenti caratteristiche: buona dotazione di elementi nutritivi, in
RL 2023 - Vol |proporzione e forma idonea, si prescrive in particolare una ... /15. La terra di coltivo dovrd essere priva di agenti
2.1 patogeni, di semi infestanti e di sostanze tossiche per le piante.
Formazione di rampa per accesso in alveo *(larg.=10*4/2) 8,00 20,00 160,00
SOMMANO mc 160,00 19,91 37185,60
6 Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso carburante e lubrificante: - oltre 120 HP -
NC.10.150.0 |con operatore
A RIPORTARE 13215,29
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NUm.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13215,29
010.c Formazione rampa 1,00 8.00 8,00
SOMMANO ora 8,00 81,09 648,72
Esecuzione scogliera in alveo (Cat 2)
7 Berma e/o scogliera per rivestimento spondale, scarpata, pennelli, briglie e soglie in pietframe di cava non gelivo in
NPO1 blocchi generici, compatto e fortemente restistente all'abrasi ... osto sopra e sotto il pelo dell'acqua - pietrame peso tra
1000 e 2000 kg. Realizzazione con mezzo meccanico (escavatore)
1 - fondo + protezione muro 2,30 10,81 2,50 62,16
2 - fondo 2,30 59,01 1,50 203,58
3-fondo + scogliera 2,30 11,38 3.50 91,61
4 - fondo 2,30 84,74 1,50 292,35
4 - riempimento buca 2,30 84,74 0,50 1,00 97,45
SOMMANO t 747,15 36,76 27°465,23
8 Softofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, diametro max degli
1C.04.020.00|aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza:- C20/25
10.b Infasamento in cls scogliera sotto a scarico CAPV 0,30 32,00 3.50 33,60
SOMMANO m? 33,60 169,14 57683,10
9 Operaio specializzato edile 3° livello
MA.00.005.0 |Assistenza lavori scogliera 2,00 8.00 5,00 80,00
005
SOMMANO ora 80,00 39,15 37132,00
10 Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso carburante e lubrificante: - oltre 120 HP -
NC.10.150.0 |con operatore
010.c Sistemazione materiale su fondo alveo 2,00 8.00 16,00
SOMMANO ora 16,00 81,09 17297,44
Ripristino delle aree (Cat 3)
11 Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso carburante e lubrificante: - oltre 120 HP -
A RIPORTARE 517441,78
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NUm.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 517441,78
NC.10.150.0 |con operatore
010.c Rimozione rampa 1,00 8,00 8,00
Rimodellamento argine perimetrale Lambro con terra da rampa 2,00 8,00 16,00
SOMMANO ora 24,00 81,09 17946,16
12 Sistemazione di sponde, argini, rilevati per adattamenti delle sagome, eseguita con mezzi meccanici. Compresi |l
RL 2023 - Vol |carico e tfrasporto delle terre gid depositate, la stesa, la modellazione, la costipazione, la bagnatura.
1.1 Sistemazione sponda Lambro 100,00 3,00 1,00 300,00
SOMMANO mq 300,00 3.89 17167,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 547554,94
A RIPORTARE 54°554,94
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NUm.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 54°554,94
COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
13 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente
SIC.SPCL previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei
prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’ Asta.
100,00
SOMMANO % 100,00 4'717,62 4°717,62
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 4°717,62
TOTALE euro 59°272,56

A RIPORTARE
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IMPORTI
NTLj\rEHSIJ:T DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

000 <nessuna> 4°717,62
001 Cantierizzazione 137864,01
002 Esecuzione scoglierain alveo 37°577.77
003 Ripristino delle aree 3'113,16
004 0,00
Totale CATEGORIE euro 59°272,56

Milano, 21/11/2023

Il Tecnico
Ing. Stefano Burchielli

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Direzione Area Tecnica [cme_rev0l.dcf (\\cifsrvillo\PdI\PROGETTINANNO_2020\2020-19 - Adeguamento scarico Villoresi in Lambro\09-Progetto definitivo\nuovo progetto scarico\REV_NOV_2023\EL



