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Data, 24/11/2023

Messa in sicurezza del Ponte Canale del Canale Principale Villoresi sul Fiume Lambro in comune di Monza

Direzione Area Tecnica

IL TECNICO
Ing. Stefano Burchielli
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VOCI A MISURA

Nr. 1 Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento,
1C.02.050.00 per i seguenti spessori: - per spessore fino a 50 cm
30.a euro (diciassette/01) m³ 17,01

Nr. 2 Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di
1C.04.020.00 resistenza:- C20/25
10.b euro (centosessantanove/14) m³ 169,14

Nr. 3 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER  170504), presso
1C.27.050.01 impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
00.a euro (tre/89) 100 kg 3,89

Nr. 4 Fornitura e posa in opera di geocomposito tipo costitutito da un geotessile nontessuto a filo continuo 100% polipropilene o poliestere, agugliato meccanicamente,
1U.04.120.04 accoppiato ad una griglia a maglia quadrata di lato minimo mm 30 in fibra di vetro, poliestere o altre sintetiche ad elevato modulo elastico. Compresi sfridi,
60 sovrapposizioni, accessori e mezzi d'opera necessari all'esecuzione.

euro (sette/15) m² 7,15

Nr. 5 Decespugliamento o taglio delle scarpate stradali o bordi stradali, delle sponde, delle rogge, dei fossati con inclinazione inferiore a 45°, di erbe infestanti e infestanti
1U.06.530.01 arboree e vegetazione spontanea, compresa la pulizia, la raccolta e il trasporto alle discariche dei materiali di risulta, esclusi oneri di smaltimento.
00 euro (cinquantacinque/81) 100 m² 55,81

Nr. 6 Operaio specializzato edile 3° livello
MA.00.005.0 euro (trentanove/15) ora 39,15
005
Nr. 7 Frantumato riciclato misto, per riempimenti e rilevati; se utilizzato per opere stradali dovrà essere  rispondente alla noma UNI EN 13242, UNI EN 13285, UNI EN ISO 14688:-
MC.01.050.0 granulometria 16/30 mm, spaccato (peso specifico medio 1.300 kg/m³)
100.b euro (undici/52) m³ 11,52

Nr. 8 Premiscelato per malta tixotropica, antiritiro a presa rapida e finitura civile, per la ricostruzione rapida di parti mancanti di strutture cementizie e murature esistenti di
MC.01.440.0 buona consistenza, con successiva immediata finitura. Costituita  da leganti idraulici, inerti selezionati ed additivi, utilizzabile in esterno ed interno. Densità = 1.800 kg/m³.
030 euro (novecentocinquantatre/84) m³ 953,84

Nr. 9 Georete dreno-protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a maglia romboidale, accoppiata, per termosaldatura, a un geotessile non tessuto in Polipropilene (PP)
MU.04.010.0 da 120 g/m², per la realizzazione di un geocomposito filtro-drenante, con caratteristiche: - resistenza a trazione > 15 kN/m; portata idraulica a 100 kPa non inferiore a 1,00
130.b l/ m s.

euro (sei/69) m² 6,69

Nr. 10 Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso carburante e lubrificante: - oltre 120 HP - con operatore
NC.10.150.0 euro (ottantauno/09) ora 81,09
010.c
Nr. 11 Berma e/o scogliera per rivestimento spondale, scarpata, pennelli, briglie e soglie in pietrame di cava non gelivo in blocchi generici, compatto e fortemente restistente
NP01 all'abrasione, posto sopra e sotto il pelo dell'acqua - pietrame peso tra 1000 e 2000 kg. Realizzazione con mezzo meccanico (escavatore)

euro (trentasei/76) t 36,76
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Nr. 12 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei provenienti dagli scavi o forniti in cantiere, compresi il compattamento a strati fino a
RL 2023 - Vol raggiungere la densità prescritta, la bagnatura, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate.
1.1 euro (tre/62) mc 3,62

Nr. 13 Sistemazione di sponde, argini, rilevati per adattamenti delle sagome, eseguita con mezzi meccanici. Compresi il carico e trasporto delle terre già depositate, la stesa, la
RL 2023 - Vol modellazione, la costipazione, la bagnatura.
1.1 euro (tre/89) mq 3,89

Nr. 14 Fornitura di terra da coltivo franco cantiere con le seguenti caratteristiche: buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea, si prescrive in particolare
RL 2023 - Vol una presenza di sostanze organiche superiore all'1,5% (peso secco); assenza di frazione granulometriche superiore ai 30 mm; scheletro (frazione >2 mm) inferiore al 5% in
2.1 volume; rapporto C/N compreso fra 3/15. La terra di coltivo dovrà essere priva di agenti patogeni, di semi infestanti e di sostanze tossiche per le piante.

euro (diciannove/91) mc 19,91

Nr. 15 Fornitura e posa in opera di pietrame di cava compatto e non gelivo, peso specifico di kg/mc 2700-2800 per formazione di scogliera a corso regolare e sagoma
RV 2023 squadrata per difesa di sponda o per sottomurazione di difese esistenti, in blocchi squadrati del peso non inferiore a ton. 3 cadauno, con tolleranza di +/- 10%, disposti a

grezza sagoma di muro a secco, compreso eventuale deviazione delle acque.
euro (centonovantatre/15) mc 193,15
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

Nr. 16 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
SIC.SPCL per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a

Ribasso d’Asta.
euro (quattromilasettecentodiciassette/62) % 4´717,62

     Data, 24/11/2023

Il Tecnico
Ing. Stefano Burchielli
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