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Direzione Area Tecnica
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Data, 13/11/2023

Messa in sicurezza del Ponte Canale del Canale Principale Villoresi sul Fiume Lambro in comune di Monza

Direzione Area Tecnica

IL TECNICO
Ing. Stefano Burchielli
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate,
1C.02.050.00 esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore fino a 50 cm
30.a SOMMANO m³ 125,00 17,01 2´126,25 788,75 37,10

2 Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, diametro max degli aggregati 32
1C.04.020.00 mm, consistenza S4, classe di resistenza:- C20/25
10.b SOMMANO m³ 33,60 169,14 5´683,10 619,58 10,90

3 Operaio specializzato edile 3° livello
MA.00.005.0 SOMMANO ora 80,00 39,15 3´132,00 2´476,00 79,05
005
4 Frantumato riciclato misto, per riempimenti e rilevati; se utilizzato per opere stradali dovrà essere  rispondente alla noma UNI EN 13242,
MC.01.050.0 UNI EN 13285, UNI EN ISO 14688:- granulometria 16/30 mm, spaccato (peso specifico medio 1.300 kg/m³)
100.b SOMMANO m³ 225,00 11,52 2´592,00 0,00

5 Georete dreno-protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a maglia romboidale, accoppiata, per termosaldatura, a un geotessile
MU.04.010.0 non tessuto in Polipropilene (PP) da 120 g/m²,  ... enante, con caratteristiche: - resistenza a trazione > 15 kN/m; portata idraulica a 100
130.b kPa non inferiore a 1,00 l/ m s.

SOMMANO m² 600,00 6,69 4´014,00 0,00

6 Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso carburante e lubrificante: - oltre 120 HP - con operatore
NC.10.150.0 SOMMANO ora 64,00 81,09 5´189,76 1´842,56 35,50
010.c
7 Berma e/o scogliera per rivestimento spondale, scarpata, pennelli, briglie e soglie in pietrame di cava non gelivo in blocchi generici,
NP01 compatto e fortemente restistente all'abrasi ... osto sopra e sotto il pelo dell'acqua - pietrame peso tra 1000 e 2000 kg. Realizzazione

con mezzo meccanico (escavatore)
SOMMANO t 747,15 36,76 27´465,23 2´473,74 9,01

8 Sistemazione di sponde, argini, rilevati per adattamenti delle sagome, eseguita con mezzi meccanici. Compresi il carico e trasporto
RL 2023 - Vol delle terre già depositate, la stesa, la modellazione, la costipazione, la bagnatura.
1.1 SOMMANO mq 300,00 3,89 1´167,00 495,04 42,42

9 Fornitura di terra da coltivo franco cantiere con le seguenti caratteristiche: buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e
RL 2023 - Vol forma idonea, si prescrive in particolare una ... /15. La terra di coltivo dovrà essere priva di agenti patogeni, di semi infestanti e di
2.1 sostanze tossiche per le piante.

SOMMANO mc 160,00 19,91 3´185,60 2´518,54 79,06

Parziale LAVORI A CORPO euro 54´554,94 11´214,21 20,56

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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A   R I P O R T A R E 54´554,94 11´214,21
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 54´554,94 11´214,21

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

10 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di
SIC.SPCL Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ...  Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON

sono soggetti a Ribasso d’Asta.
SOMMANO % 100,00 4´717,62 4´717,62 0,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 4´717,62 0,00 0,00

T O T A L E   euro 59´272,56 11´214,21 18,92
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 54´554,94 11´214,21 20,56

C:000 <nessuna> euro 54´554,94 11´214,21 20,56

C:000.001      Cantierizzazione euro 13´864,01 3´998,25 28,84
C:000.002      Esecuzione scogliera in alveo euro 37´577,77 6´029,96 16,05
C:000.003      Ripristino delle aree euro 3´113,16 1´186,00 38,10

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 4´717,62 0,00 0,00

TOTALE  euro 59´272,56 11´214,21 18,92

     Data, 13/11/2023

Il Tecnico
Ing. Stefano Burchielli
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