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A OPERE PROGETTO

A.1 LAVORI

A.1.1 A CORPO 93.070,26€        

A.1.2 A MISURA -€                    

A.2 COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) 2.742,30€          

TOTALE OPERE IN APPALTO 95.812,56€        

B LAVORI VARI

B.1 Spese per cartellonistica informativa 60,00€                

B.2 Spese per bonifica bellica -€                    

B.3 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto -€                    

B.4 Spostamento fauna ittica -€                    

C INDAGINI E RILIEVI

C.1 Rilievi topografici -€                    

C.2 Accertamenti ed indagini geologiche, geotecniche e chimiche 500,00€             

C.3 Indagini archeologiche -€                    

D ALLACCIAMENTI E INTERFERENZE PUBBLICI SERVIZI

D.1 Oneri per risoluzione interferenza -€                    

D.2 Oneri allacci pubblici servizi -€                    

E ESPROPRI E SERVITU'

E.1 Fondo per espropri, occupazioni temporanee e servitù (spese e oneri compresi) 500,00€             

F IMPREVISTI E ARROTONDAMENTO

F.1 Aumento prezzi 9.581,26€          

F.2 Imprevisti e arrotondamento 2.929,48€          

G ECONOMIE

G.1 Economie derivanti da ribasso d'asta -€                    

H SPESE TECNICHE

H.1 Progettazione definitiva, esecutiva, CSP - affidamenti esterni (oneri compresi) -€                    

H.2 Direzione lavori, CSE - affidamenti esterni (oneri compresi) -€                    

H.3 Progettazione, CSP, Direzione lavori, CSE - spese personale interno (d.g.r. XI/1730/2019) 13.844,93€        

H.4 Incentivo per le funzioni tecniche art. 45, comma 2, D.Lgs. 36/2023                                                                                        1.916,25€          

I SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E SUPPORTO

I.1 Attività di supporto al RUP art. 15, comma 6, D.Lgs. 36/2023 (oneri compresi) 210,00€             

I.2 Incarico professionale per pubbliche relazioni ed immagine (oneri compresi) -€                    

I.3 Supporto per frazionamento e espropri e spese notaril i  per volture etc. -€                    

L SPESE PER COMMISSIONI

L.1 Spese commissione di collaudo tecnico-amministrativo e statico -€                    

M SPESE DI PUBBLICITA' E GARA

M.1 Spese per pubblicità, procedure di gara e oneri istruttori vari -€                    

N SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE DA CSA

N.1 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche di CSA 500,00€             

O ANAC

O.1 Oneri di cui all 'art. 2, comma 1, della Delibera ANAC n. 621/2022 35,00€                

P IVA

P.1 IVA sui lavori (22% delle opere in appalto) 21.078,76€        

P.2 IVA su spese tecniche (H.1+H.2) -€                    

P.3 IVA su somme a disposizione (B+C+D+F+G+I+L+M+N) 3.031,76€          

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 54.187,44€        

150.000,00€     TOTALE FINANZIAMENTO
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Entità lavori: 96.312,56€     

Spese ammissibili: 12,0% 11.557,51€     

Assoggettamento V.I.A., A.I.A. 0,0% -€                  se presente, +1.5%

Assoggettamento paesaggistica 0,5% 481,56€           se presente, +0.5%

Assoggettamento monumentale 0,0% -€                  se presente, +0.5%

Totale 12.039,07€     

Progettazione dell'intervento Interno Esterno

PFTE 15,0% 1.805,86€       15,0% 8,0%

PD 18,0% 2.167,03€       18,0% 9,0%

PE 15,0% 1.805,86€       15,0% 8,0%

Totale 48,0% 5.778,75€       

Verifica della progettazione 2,0% 240,78€           2,0% 1,0%

Totale 2,0% 240,78€           

Esecuzione dei lavori

Appalto dei lavori 5,0% 601,95€           5,0% 3,0%

DL 30,0% 3.611,72€       30,0% 2,0%

CSE 10,0% 1.203,91€       10,0% 2,0%

Collaudo tecnico-amministrativo 5,0% 601,95€           5,0% 2,0%

Totale 50,0% 6.019,54€       100,0% 35,0%

TOTALE costi diretti 100,0% 12.039,07€     

Costi indiretti del personale 15,0% 1.805,86€       

TOTALE 13.844,93€     

ALIQUOTA DGR 1730

Calcolo costi del personale in base alla d.g.r. n. XI/1730 del 10/06/2019
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