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QUADRO ECONOMICO
A OPERE PROGETTO
Al LAVORI
Al1.1 [ACORPO € 93.070,26
A.1.2 |AMISURA € -
A.2  |COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 2.742,30
TOTALE OPERE IN APPALTO| € 95.812,56
B LAVORI VARI
B.1 |Spese per cartellonistica informativa € 60,00
B.2 |Spese per bonifica bellica € -
B.3 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto € -
B.4 |Spostamento fauna ittica € -
C INDAGINI E RILIEVI
C.1 |Rilievi topografici € -
C.2  |Accertamenti ed indagini geologiche, geotecniche e chimiche € 500,00
C.3 |Indagini archeologiche € -
D ALLACCIAMENTI E INTERFERENZE PUBBLICI SERVIZI
D.1 |Oneri per risoluzione interferenza € -
D.2 |Oneri allacci pubblici servizi € -
E ESPROPRI E SERVITU'
E.1 Fondo per espropri, occupazioni temporanee e servitl (spese e oneri compresi) € 500,00
F IMPREVISTI EARROTONDAMENTO
F.1 Aumento prezzi € 9.581,26
F.2 Imprevisti e arrotondamento € 2.929,48
G ECONOMIE
G.1 [Economie derivanti da ribasso d'asta € -
H SPESE TECNICHE
H.1 |Progettazione definitiva, esecutiva, CSP - affidamenti esterni (oneri compresi) € -
H.2  [Direzione lavori, CSE - affidamenti esterni (oneri compresi) € -
H.3 Progettazione, CSP, Direzione lavori, CSE - spese personaleinterno (d.g.r. X1/1730/2019) € 13.844,93
H.4  |Incentivo per le funzioni tecniche art. 45, comma 2, D.Lgs. 36/2023 € 1.916,25
1 SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E SUPPORTO
1.1 Attivita di supporto al RUP art. 15, comma 6, D.Lgs. 36/2023 (oneri compresi) € 210,00
1.2 Incarico professionale per pubbliche relazioni ed immagine (oneri compresi) € -
1.3 Supporto per frazionamento e espropri e spese notarili per volture etc. € -
L SPESE PER COMMISSIONI
L1 Spese commissione di collaudo tecnico-amministrativo e statico € -
M SPESE DI PUBBLICITA' E GARA
M.1 |Spese per pubblicita, procedure di gara e oneri istruttori vari € -
N SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE DA CSA
N.1 [Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche di CSA € 500,00
o) ANAC
0.1 |Oneri di cui all'art. 2, comma 1, della Delibera ANAC n. 621/2022 € 35,00
P IVA
P.1  [IVAsui lavori (22% delle opere in appalto) € 21.078,76
P.2  [IVAsu spese tecniche (H.1+H.2) € -
P.3  |IVAsusomme a disposizione (B+C+D+F+G++L+M+N) € 3.031,76
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE| € 54.187,44
TOTALE FINANZIAMENTO| € 150.000,00
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Calcolo costi del personale in base alla d.g.r. n. XI/1730 del 10/06/2019

Entita lavori: € 96.312,56
Spese ammissibili: 12,0% € 11.557,51
Assoggettamento V.I.A., A.l.A. 0,0% € - sepresente, +1.5%
Assoggettamento paesaggistica 0,5% € 481,56 se presente, +0.5%
Assoggettamento monumentale 0,0% € - sepresente, +0.5%
Totale € 12.039,07
ALIQUOTA DGR 1730
Progettazione dell'intervento Interno Esterno
PFTE 15,0% € 1.805,86 15,0%  8,0%
PD 18,0% € 2.167,03 18,0%  9,0%
PE 15,0% € 1.805,86 15,0%  8,0%
Totale 48,0% € 5.778,75
Verifica della progettazione 2,0% € 240,78 2,0% 1,0%
Totale 2,0% € 240,78
Esecuzione dei lavori
Appalto dei lavori 50% € 601,95 50% 3,0%
DL 30,0% € 3.611,72 30,0%  2,0%
CSE 10,0% € 1.203,91 10,0%  2,0%
Collaudo tecnico-amministrativo 50% € 601,95 50% 2,0%
Totale 50,0% € 6.019,54 100,0% 35,0%
TOTALE costi diretti 100,0% € 12.039,07
Costi indiretti del personale 15,0% € 1.805,86
TOTALE € 13.844,93
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