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1. PREMESSA

Nel presente elaborato viene presentato il computo metrico estimativo dell’intervento di
realizzazione del “nuovo tracciato del Derivatore Valle Olona nei comuni di Pregnana Milanese
e Vanzago (MI)”, in base alle opere descritte nella Relazione generale e tecnico descrittiva delle
opere in progetto e negli elaborati grafici allegati al presente progetto di fattibilita tecnico-
economica.

Le valutazioni economiche delle opere sono state condotte utilizzando come riferimento principale
il “prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Lombardia”, relative all’anno 2023,
o altri prezzari ufficiali (es. Prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Piemonte
2023).

Qualora nei suddetti prezzari non fossero presenti prezzi utili a definire I’importo delle opere da
realizzare, si ¢ proceduto all’analisi di nuovi prezzi elementari, utilizzando prezzi di mercato
ricavati da specifiche offerte e applicando poi le spese generali (15%) e gli utili di impresa (10%).
Nel presente elaborato ¢ riportato 1’elenco dei prezzi unitari che sono stati utilizzati per effettuare

la stima dei lavori in appalto.
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2. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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STUDIO PNAOLETTI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

NUOVO TRATTO DERIVATORE VALLE OLONA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
CODICE
1G.EM.04 OPERE FORESTALI
OPERE FORESTALI - ESISTENTE MANUTENZIONE
OPERE FORESTALI - ESISTENTE MANUTENZIONE - VERDE E PAESAGGIO
1G.EM.04.00.01.00.00 | Bosco di speci arbustive e arboree di essenze generiche
30 Taglio a raso con attrezzatura meccanica (motosega) per contenere I'avanzata del
bosco e mantenere radure e habitat
- densita di riferimento 500p/ ha e 2.000 mq per singolo intervento
Aree boscate 1,16 1.16
Tratti lineari arborei ((130+208+190+700)/100) * (15/100) 1.84
Totale ha 3.00 7'207.05 21'621.15
SL.AGF.010.0010.a Trituratore autonomo/accoppiato per cippatura. Diametro max 500 mm. Incluso
carburante, ogni altro onere. Escluso operatore
resa 2gg per ha
3*¥8%*2 48.00
Totale h 48.00 330.65 15'871.20
MA.99.001.0005 Operaio specializzato forestale super-capo squadra
48 48.00
Totale h 48.00 25.50 1'224.00
MA.99.001.0015 Operaio specializzato forestale
48 48.00
Totale h 48.00 21.00 1'008.00
1C.02.050.0020 OPERE COMPIUTE
SCAVI - MOVIMENTI TERRE
SCAVO GENERALE
Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni
(eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione
recinzioni e simili:
1C.02.050.0020.a - con deposito delle terre nell'ambito del cantiere
- dasez. 1asez 2 (12,5) * ((3,19+2,68)/2) 36.75
- da sez. 2 a sez. 3 (14,40-12,50) * ((2,68+2,65)/2) 5.07
- da sez. 3 a sez. 4 (37,90-14,40) * ((2,65+2,82)/2) 64.39
- da sez. 4 a sez. 5 (61,40-37,90) * ((2,82+3,12)/2) 69.80
- da sez. 5 a sez. 6 (70-61,40) * ((3,12+3,46)/2) 28.29
- da sez. 6 a sez. 7 (113,51-70) * ((3,46+3,24)/2) 145.76
- da sez. 7 a sez. 8 (157-113,51) * ((3,24+3,29)/2) 142.21
- da sez. 8 a sez. 9 (165,17-157) * ((3,29+2,91)/2) 25.33
- da sez. 9 a sez. 10 (194,17-165,17) * ((2,91+2,98)/2) 85.55
- da sez. 10 a sez. 11 (223,17-194,17) * ((2,98+3,03)/2) 87.29
- dasez. 11 a sez. 12 (226,78-223,17) * ((3,03+3)/2) 10.90
- da sez. 12 a sez. 13 (229,78-226,78) * ((3+2,94)/2) 8.91
- da sez. 13 a sez. 14 (241,78-229,78) * ((2,94+3,18)/2) 36.72
- da sez. 14 a sez. 15 (244,78-241,78) * ((3,18+2,45)/2) 8.46
- da sez. 15 a sez. 16 (247,88-244,78) * ((2,45+2,56)/2) 7.78
- da sez. 16 a sez. 17 (307,38-247,88) * ((3,14+2,45)/2) 166.60
- da sez. 17 a sez. 18 (366,88-307,38) * ((2,45+3,68)/2) 182.67
- da sez. 18 a sez. 19 (374,73-366,88) * ((3,68+3,76)/2) 29.20
- da sez. 19 a sez. 20 (410,73-374,73) * ((3,76+3,40)/2) 128.88
- da sez. 20 a sez. 21 (418,42-410,73) * ((3,40+3,16)/2) 25.22
- da sez. 21 a sez. 22 (450-418,42) * ((3,29+3,40)/2) 105.79
- da sez. 22 a sez. 23 (478,42-450) * ((3,40+3,27)/2) 94.92
- da sez. 23 a sez. 24 (486,38-478,42) * ((3,27+3,07)/2) 25.23
- da sez. 24 a sez. 25 (539,13-486,38) * ((3,07+3,19)/2) 165.11
- da sez. 25 a sez. 26 (591,88-539,13) * ((3,19+2,98)/2) 163.00
- da sez. 26 a sez. 27 (644,63-591,88) * ((2,98+2,64)/2) 148.23
- da sez. 27 a sez. 28 (697,38-644,63) * ((2,64+2,83)/2) 144.54
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STUDIO PNAOLETTI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
NUOVO TRATTO DERIVATORE VALLE OLONA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
CODICE
- da sez. 28 a sez. 29 (705,23-697,38) * ((2,83+2,89)/2) 22.45
- da sez. 29 a sez. 30 (736,23-705,23) * ((2,89+3,11)/2) 93.00
- da sez. 30 a sez. 31 (767,23-736,23) * ((3,1142,67)/2) 89.59
- da sez. 31 a sez. 32 (771,16-767,23) * ((2,67+2,70)/2) 10.57
- da sez. 32 a sez. 33 (774,16-771,16) * ((2,70+2,75)/2) 8.19
- da sez. 33 a sez. 34 (778,09-774,16) * ((2,75+2,60)/2) 10.53
- da sez. 34 a sez. 35 (808,09-778,09) * ((2,60+2,36)/2) 74.40
- da sez. 35 a sez. 36 (846,09-808,09) * ((2,36+2,97)/2) 101.46
- da sez. 36 a sez. 37 (884,09-846,09) * ((2,97+2,79)/2) 109.44
- da sez. 37 a sez. 38 (887,09-884,09) * ((2,79+2,8)/2) 8.40
- da sez. 38 a sez. 39 (900-887,09) * ((2,8+2,8)/2) 36.15
- da sez. 39 a sez. 40 (947,09-900) * ((2,8+2,8)/2) 131.85
- da sez. 40 a sez. 41 (950-947,09) * ((2,8+2,84)/2) 8.21
- da sez. 41 a sez. 42 (953,09-950) * ((2,84+2,84)/2) 8.78
- da sez. 42 a sez. 43 (960,94-953,09) * ((2,84+2,84)/2) 22.29
- da sez. 43 a sez. 44 (975,94-960,94) * ((2,84+2,68)/2) 41.40
- da sez. 44 a sez. 45 (983,75-975,94) * ((2,68+2,89)/2) 21.79
- da sez. 45 a sez. 46 (1013,75-983,75) * ((2,89+2,95)/2) 87.60
- da sez. 46 a sez. 47 (1043,75-1013,75) * ((2,95+2,91)/2) 87.90
- da sez. 47 a sez. 48 (1045,72-1043,75) * ((2,91+3,05)/2) 5.87
- da sez. 48 a sez. 49 (1047,68-1045,72) * ((3,05+3,17)/2) 6.10
- da sez. 49 a sez. 50 (1050,68-1047,68) * ((3,17+3,24)/2) 9.63
- da sez. 50 a sez. 51 (1054,61-1050,68) * ((3,24+3,27)/2) 12.81
- da sez. 51 a sez. 52 (1098,61-1054,61) * ((3,27+3,39)/2) 146.52
- da sez. 52 a sez. 53 (1142,61-1098,61) * ((3,39+3,83)/2) 158.84
- da sez. 53 a sez. 54 (1186,61-1142,61) * ((3,83+3,92)/2) 170.72
- da sez. 54 a sez. 55 (1194,46-1186,61) * ((3,92+3,76)/2) 30.14
- da sez. 55 a sez. 56 (1240,46-1194,46) * ((3,76+3,44)/2) 165.60
- da sez. 56 a sez. 57 (1286,46-1240,46) * ((3,44+3,02)/2) 148.58
- da sez. 57 a sez. 58 (1333,46-1286,46) * ((3,02+2,89)/2) 139.12
- da sez. 58 a sez. 59 (1341,89-1333,46) * ((2,89+3,08)/2) 25.21
- da sez. 59 a sez. 60 (1391,89-1341,89) * ((3,08+3,06)/2) 153.50
- da sez. 60 a sez. 61 (1441,89-1391,89) * ((3,06+2,92)/2) 149.50
- da sez. 61 a sez. 62 (1491,89-1441,89) * ((2,92+3,04)/2) 149.00
- da sez. 62 a sez. 63 (1541,89-1491,89) * ((3,04+3,10)/2) 153.50
- da sez. 63 a sez. 64 (1577,89-1541,89) * ((3,10+3,16)/2) 112.68
- da sez. 64 a sez. 65 (1580,89-1577,89) * ((3,16+3,65)/2) 10.23
- da sez. 65 a sez. 66 (1600-1580,89) * ((3,65+3)/2) 63.64
- da sez. 66 a sez. 67 (1602,89-1600) * ((3+3)/2) 8.67
- da sez. 67 a sez. 68 (1605,89-1602,89) * ((3+2,58)/2) 8.37
- da sez. 68 a sez. 69 (1608,89-1605,89) * ((2,58+2,58)/2) 7.74
- da sez. 69 a sez. 70 (1616,75-1608,89) * ((2,58+2,67)/2) 20.67
- da sez. 70 a sez. 71 (1639,75-1616,75) * ((2,67+2,94)/2) 64.63
- da sez. 71 a sez. 72 (1662,75-1639,75) * ((2,94+2,86)/2) 66.70
- da sez. 72 a sez. 73 (1670,60-1662,75) * ((2,86+3,01)/2) 23.08
- da sez. 73 a sez. 74 (1675,60-1670,60) * ((3,01+3,12)/2) 15.35
- da sez. 74 a sez. 75 (1680,60-1675,60) * ((3,12+4,48)/2) 19.00
- da sez. 75 a sez. 76 (1700-1680,60) * ((4,48+4,51)/2) 87.30
- da sez. 76 a sez. 77 (1750-1700) * ((4,51+4,41)/2) 223.00
- da sez. 77 a sez. 78 (1800-1750) * ((4,41+4,68)/2) 227.50
- da sez. 78 a sez. 79 (1832,60-1800) * ((4,68+4,58)/2) 150.94
- da sez. 79 a sez. 80 (1845,44-1832,60) * ((4,58+4,35)/2) 57.39
- da sez. 80 a sez. 81 (1878,94-1845,44) * ((4,35+4,27)/2) 144.39
- da sez. 81 a sez. 82 (1912,44-1878,94) * ((4,27+4,53)/2) 147.40
- da sez. 82 a sez. 83 (1925,85-1912,44) * ((4,53+4,4)/2) 59.94
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
NUOVO TRATTO DERIVATORE VALLE OLONA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
- da sez. 83 a sez. 84 (1950-1925,85) * ((4,4+4,64)/2) 109.16
- da sez. 84 a sez. 85 (2000-1950) * ((4,64+4,88)/2) 238.00
- da sez. 85 a sez. 86 (2050-2000) * ((4,88+5,03)/2) 248.00
- da sez. 86 a sez. 87 (2100-2050) * ((5,03+5,01)/2) 251.00
- da sez. 87 a sez. 88 (2121,85-2100) * ((5,01+4,75)/2) 106.63
- da sez. 88 a sez. 89 (2125,89-2121,85) * ((4,75+4,85)/2) 19.39
- da sez. 89 a sez. 90 (2143,89-2125,89) * ((4,85+4,93)/2) 88.02
- da sez. 90 a sez. 91 (2147,93-2143,89) * ((4,93+5)/2) 20.08
- da sez. 91 a sez. 92 (2190,43-2147,93) * ((5+4,98)/2) 212.08
- da sez. 92 a sez. 93 (2232,93-2190,43) * ((4,98+4,91)/2) 210.38
- da sez. 93 a sez. 94 (2248,64-2232,93) * ((4,91+4,90)/2) 77.14
- da sez. 94 a sez. 95 (2251,64-2248,64) * ((4,90+4,98)/2) 14.82
- da sez. 95 a sez. 96 (2264,34-2251,64) * ((4,98+4,83)/2) 62.36
- da sez. 96 a sez. 97 (2277,34-2264,34) * ((4,83+0,71)/2) 36.01
- da sez. 97 a sez. 98 (2280,34-2277,34) * ((0,71+0,91)/2) 2.43
- da sez. 98 a sez. 99 (2342,34-2280,34) * ((0,91+0,91)/2) 56.42
- da sez. 99 a sez. 100 (2360,34-2342,34) * ((0,91+0,88)/2) 16.20
- da sez. 100 a sez. 101 (2393,37-2360,34) * ((0,88+0,92)/2) 29.73
- da sez. 101 a sez. 102 (2411,37-2393,37) * ((0,92+0,91)/2) 16.56
- da sez. 102 a sez. 103 (2449,37-2411,37) * ((0,91+0,91)/2) 34.58
- da sez. 103 a sez. 104 (2490,37-2449,37) * ((0,91+0,93)/2) 37.72
- da sez. 104 a sez. 105 (2493,37-2490,37) * ((0,93+3,82)/2) 7.14
- da sez. 105 a sez. 106 (2514,34-2493,37) * ((3,82+3,93)/2) 81.36
- da sez. 106 a sez. 107 (2516,89-2514,34) * ((3,93+3,91)/2) 10.00
- da sez. 107 a sez. 108 (2551,89-2516,89) * ((3,91+5,07)/2) 157.15
- da sez. 108 a sez. 109 (2586,89-2551,89) * ((5,07+3,69)/2) 153.30
- da sez. 109 a sez. 110 (2594,75-2586,89) * ((3,69+3,74)/2) 29.24
- da sez. 110 a sez. 111 (2615,75-2594,75) * ((3,74+3,91)/2) 80.43
- dasez. 111 a sez. 112 (2623,60-2615,75) * ((3,91+3,84)/2) 30.46
- da sez. 112 a sez. 113 (2663,60-2623,60) * ((3,84+3,88)/2) 154.40
- da sez. 113 a sez. 114 (2703,58-2663,60) * ((3,88+4)/2) 157.52
- da sez. 114 a sez. 115 (2711,43-2703,58) * ((4+4,04)/2) 31.56
- da sez. 115 a sez. 116 (2741,43-2711,43) * ((4,04+4,12)/2) 122.40
- da sez. 116 a sez. 117 (2771,43-2741,43) * ((4,12+4,01)/2) 122.10
- dasez. 117 a sez. 118 (2772,16-2771,43) * ((4,01+4,01)/2) 2.93
- da sez. 118 a sez. 119 (2820,16-2772,16) * ((4,01+4,02)/2) 192.96
- da sez. 119 a sez. 120 (2868,16-2820,16) * ((4,02+4,29)/2) 199.68
- da sez. 120 a sez. 121 (2916,16-2868,16) * ((4,29+3,84)/2) 195.36
- da sez. 121 a sez. 122 (2918,81-2916,16) * ((3,84+3,94)/2) 10.31
- da sez. 122 a sez. 123 (2959,81-2918,81) * ((3,94+4,18)/2) 166.46
- da sez. 123 a sez. 124 (2961,72-2959,81) * ((4,18+4,11)/2) 7.93
- da sez. 124 a sez. 125 (3004,72-2961,72) * ((4,11+4,01)/2) 174.58
- da sez. 125 a sez. 126 (3006,63-3004,72) * ((4,01+4,03)/2) 7.68
- da sez. 126 a sez. 127 (3045,63-3006,63) * ((4,03+3,85)/2) 153.66
- da sez. 127 a sez. 128 (3047,54-3045,63) * ((3,85+3,83)/2) 7.33
- da sez. 128 a sez. 129 (3097,04-3047,54) * ((3,83+3,46)/2) 180.68
- da sez. 129 a sez. 130 (3146,54-3097,04) * ((3,46+3,24)/2) 165.83
- da sez. 130 a sez. 131 (3148,35-3146,54) * ((3,24+3,25)/2) 5.88
- da sez. 131 a sez. 132 (3206,45-3148,35) * ((3,25+2,95)/2) 180.11
- da sez. 132 a sez. 133 (3211,49-3206,45) * ((2,95+2,94)/2) 14.87
- da sez. 133 a sez. 134 (3229,49-3211,49) * ((2,94+2,80)/2) 51.66
- da sez. 134 a sez. 135 (3234,64-3229,49) * ((2,80+2,72)/2) 14.21
- da sez. 135 a sez. 136 (3278,67-3234,64) * ((2,72+2,67)/2) 118.88
- da sez. 136 a sez. 137 (3322,67-3278,67) * ((2,67+2,49)/2) 113.52
- da sez. 137 a sez. 138 (3330,52-3322,67) * ((2,49+2,64)/2) 20.17
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

NUOVO TRATTO DERIVATORE VALLE OLONA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
- da sez. 138 a sez. 139 (3376,52-3330,52) * ((2,64+2,58)/2) 120.06
- da sez. 139 a sez. 140 (3384,25-3376,52) * ((2,58+2,70)/2) 20.41
- da sez. 140 a sez. 141 (3436,65-3384,25) * ((2,70+3,06)/2) 150.91
- da sez. 141 a sez. 142 (3489,05-3436,65) * ((3,06+2,89)/2) 156.15
- da sez. 142 a sez. 143 (3541,45-3489,05) * ((2,89+3,41)/2) 165.06
- da sez. 143 a sez. 144 (3593,85-3541,45) * ((3,41+3,33)/2) 176.59
- da sez. 144 a sez. 145 (3646,25-3593,85) * ((3,33+3,20)/2) 171.35
- da sez. 145 a sez. 146 (3654,10-3646,25) * ((3,20+3,3)/2) 25.51
- da sez. 146 a sez. 147 (3732,10-3654,10) * ((3,3+3,10)/2) 249.60
- da sez. 147 a sez. 148 (3735,10-3732,10) * ((3,10+3,39)/2) 9.75
- da sez. 148 a sez. 149 (3750-3735,10) * ((3,39+0,91)/2) 32.04
- da sez. 149 a sez. 150 (3777,10-3750) * ((0,91+0,89)/2) 24.39
- da sez. 150 a sez. 151 (3780,10-3777,10) * ((0,89+2,77)/2) 5.49
- da sez. 151 a sez. 152 (3832,60-3780,10) * ((2,77+2,97)/2) 150.68
- da sez. 152 a sez. 153 (3886,10-3832,60) * ((2,97+2,76)/2) 153.55
- da sez. 153 a sez. 154 (3887,13-3886,10) * ((2,76+2,75)/2) 2.84
- da sez. 154 a sez. 155 (3926,63-3887,13) * ((2,75+3,03)/2) 114.16
- da sez. 155 a sez. 156 (3966,13-3926,63) * ((3,03+2,97)/2) 118.50
- da sez. 156 a sez. 157 (3969,13-3966,13) * ((2,97+3,72)/2) 10.05
- da sez. 157 a sez. 158 (3970,13-3969,13) * ((3,72+3,72)/2) 3.72
- da sez. 158 a sez. 159 (3997,13-3970,13) * ((3,72+0,9)/2) 62.37
- da sez. 159 a sez. 160 (4048,13-3997,13) * ((0,9+0,9)/2) 45.90
- da sez. 160 a sez. 161 (4099,13-4048,13) * ((0,9+0,9)/2) 45.90
- da sez. 161 a sez. 162 (4157,13-4099,13) * ((0,9+0,9)/2) 52.20
- da sez. 162 a sez. 163 (4174,13-4157,13) * ((0,9+0,9)/2) 15.30
- da sez. 163 a sez. 164 (4193,12-4174,13) * ((0,9+0,9)/2) 17.09
Totale m3 13'367.89 2.05 27'404.17
1C.02.100.0010 OPERE COMPIUTE
SCAVI - MOVIMENTI TERRE
SCAVI A SEZIONE
Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e
materiale depositato a bordo scavo:
10 1C.02.100.0010.a - profondita fino a m. 1,20
- dasez. 1asez 2 (12,5) * ((0+2,21)/2) 13.88
- da sez. 2 a sez. 3 (14,40-12,50) * ((2,21+1,45)/2) 3.48
- da sez. 3 a sez. 4 (37,90-14,40) * ((1,45+1,69)/2) 36.90
- da sez. 4 a sez. 5 (61,40-37,90) * ((1,69+0)/2) 19.98
- da sez. 8 a sez. 9 (165,17-157) * ((0+0,8)/2) 3.27
- da sez. 9 a sez. 10 (194,17-165,17) * ((0,8+0,18)/2) 14.21
- da sez. 10 a sez. 11 (223,17-194,17) * ((0,18+0)/2) 2.61
- da sez. 12 a sez. 13 (229,78-226,78) * ((0+14,63)/2) 21.96
- da sez. 13 a sez. 14 (241,78-229,78) * ((14,63+20,31)/2) 209.64
- da sez. 14 a sez. 15 (244,78-241,78) * ((20,31+3,51)/2) 35.73
- da sez. 15 a sez. 16 (247,88-244,78) * ((3,5142,22)/2) 8.90
- da sez. 16 a sez. 17 (307,38-247,88) * ((2,22+0)/2) 66.05
- da sez. 23 a sez. 24 (486,38-478,42) * ((0+1,56)/2) 6.21
- da sez. 24 a sez. 25 (539,13-486,38) * ((1,56+0)/2) 41.15
- da sez. 25 a sez. 26 (591,88-539,13) * ((0+0,64)/2) 16.88
- da sez. 26 a sez. 27 (644,63-591,88) * ((0,64+2,22)/2) 75.43
- da sez. 27 a sez. 28 (697,38-644,63) * ((2,22+1,23)/2) 91.26
- da sez. 28 a sez. 29 (705,23-697,38) * ((1,23+0,75)/2) 7.77
- da sez. 29 a sez. 30 (736,23-705,23) * ((0,75+0,26)/2) 15.81
- da sez. 30 a sez. 31 (767,23-736,23) * ((0,26+1,85)/2) 32.86
- da sez. 31 a sez. 32 (771,16-767,23) * ((1,85+1,84)/2) 7.27
- da sez. 32 a sez. 33 (774,16-771,16) * ((1,84+1,76)/2) 5.40
- da sez. 33 a sez. 34 (778,09-774,16) * ((1,76+1,64)/2) 6.68
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STUDIO PNAOLETTI

NUOVO TRATTO DERIVATORE VALLE OLONA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1U.04.010.0010 OPERE COMPIUTE

OPERE STRADALI

URBANIZZAZIONE

DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con
fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione,

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
- da sez. 34 a sez. 35 (808,09-778,09) * ((1,64+3,11)/2) 71.40
- da sez. 35 a sez. 36 (846,09-808,09) * ((3,11+0,76)/2) 73.72
- da sez. 36 a sez. 37 (884,09-846,09) * ((0,76+0,71)/2) 28.12
- da sez. 37 a sez. 38 (887,09-884,09) * ((0,71+0)/2) 1.08
- da sez. 40 a sez. 41 (950-947,09) * ((0+1,25)/2) 1.83
- da sez. 41 a sez. 42 (953,09-950) * ((1,25+1,19)/2) 3.77
- da sez. 42 a sez. 43 (960,94-953,09) * ((1,19+1,14)/2) 9.18
- da sez. 43 a sez. 44 (975,94-960,94) * ((1,14+1,82)/2) 22.20
- da sez. 44 a sez. 45 (983,75-975,94) * ((1,82+1,16)/2) 11.64
- da sez. 45 a sez. 46 (1013,75-983,75) * ((1,16+0,75)/2) 28.80
- da sez. 46 a sez. 47 (1043,75-1013,75) * ((0,75+0)/2) 11.40
- da sez. 56 a sez. 57 (1286,46-1240,46) * ((0+0,85)/2) 19.78
- da sez. 57 a sez. 58 (1333,46-1286,46) * ((0,85+1,20)/2) 48.41
- da sez. 58 a sez. 59 (1341,89-1333,46) * ((1,20+0,43)/2) 6.91
- da sez. 59 a sez. 60 (1391,89-1341,89) * ((0,43+0,58)/2) 25.50
- da sez. 60 a sez. 61 (1441,89-1391,89) * ((0,58+0,90)/2) 37.00
- da sez. 61 a sez. 62 (1491,89-1441,89) * ((0,90+0,55)/2) 36.50
- da sez. 62 a sez. 63 (1541,89-1491,89) * ((0,55+0)/2) 14.00
- da sez. 63 a sez. 64 (1577,89-1541,89) * ((0+0,1)/2) 1.80
- da sez. 64 a sez. 65 (1580,89-1577,89) * ((0,1+28,91)/2) 43.53
- da sez. 65 a sez. 66 (1600-1580,89) * ((28,91+14,88)/2) 418.51
- da sez. 67 a sez. 68 (1605,89-1602,89) * ((0+2,21)/2) 3.33
- da sez. 68 a sez. 69 (1608,89-1605,89) * ((2,21+2,18)/2) 6.60
- da sez. 69 a sez. 70 (1616,75-1608,89) * ((2,18+1,80)/2) 15.64
- da sez. 70 a sez. 71 (1639,75-1616,75) * ((1,80+0,54)/2) 26.91
- da sez. 71 a sez. 72 (1662,75-1639,75) * ((0,54+1,1)/2) 18.86
- da sez. 72 a sez. 73 (1670,60-1662,75) * ((1,1+1,28)/2) 9.34
- da sez. 73 a sez. 74 (1675,60-1670,60) * ((1,28+1,06)/2) 5.85
- da sez. 74 a sez. 75 (1680,60-1675,60) * ((1,06+0)/2) 2.65
- da sez. 131 a sez. 132 (3206,45-3148,35) * ((0+0,57)/2) 16.85
- da sez. 132 a sez. 133 (3211,49-3206,45) * ((0,57+0,65)/2) 3.07
- da sez. 133 a sez. 134 (3229,49-3211,49) * ((0,65+1,04)/2) 15.30
- da sez. 134 a sez. 135 (3234,64-3229,49) * ((1,04+1,19)/2) 5.77
- da sez. 135 a sez. 136 (3278,67-3234,64) * ((1,19+1,44)/2) 58.12
- da sez. 136 a sez. 137 (3322,67-3278,67) * ((1,44+1,77)/2) 70.84
- da sez. 137 a sez. 138 (3330,52-3322,67) * ((1,77+2,06)/2) 15.07
- da sez. 138 a sez. 139 (3376,52-3330,52) * ((2,06+2,04)/2) 94.30
- da sez. 139 a sez. 140 (3384,25-3376,52) * ((2,04+1,56)/2) 13.91
- da sez. 140 a sez. 141 (3436,65-3384,25) * ((1,56+0,42)/2) 51.88
- da sez. 141 a sez. 142 (3489,05-3436,65) * ((0,42+1,19)/2) 42.44
- da sez. 142 a sez. 143 (3541,45-3489,05) * ((1,19+0)/2) 31.44
- da sez. 146 a sez. 147 (3732,10-3654,10) * ((0+0,25)/2) 10.14
- da sez. 147 a sez. 148 (3735,10-3732,10) * ((0,25+28,17)/2) 42.63
- da sez. 151 a sez. 152 (3832,60-3780,10) * ((0+0,68)/2) 17.85
- da sez. 152 a sez. 153 (3886,10-3832,60) * ((0,68+1,16)/2) 49.22
- da sez. 153 a sez. 154 (3887,13-3886,10) * ((1,16+1,17)/2) 1.21
- da sez. 154 a sez. 155 (3926,63-3887,13) * ((1,17+0,33)/2) 29.63
- da sez. 155 a sez. 156 (3966,13-3926,63) * ((0,33+0)/2) 6.72
- da sez. 156 a sez. 157 (3969,13-3966,13) * ((0+33,83)/2) 50.76
- da sez. 157 a sez. 158 (3970,13-3969,13) * ((33,83+33,83)/2) 33.83
Totale m3 2'408.57 6.84 16'474.62
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

NUOVO TRATTO DERIVATORE VALLE OLONA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE

carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a
6 cm:

12 1U.04.010.0010.a - in sede stradale
-dasez.38asez.397 *5 35.00
-dasez. 39 asez. 40 10 * 5 50.00
- da sez. 65 a sez. 66 4 * 5 20.00
- da sez. 100 a sez. 101 10 * 5 50.00
- dasez. 102 asez. 1039 *5 45.00
- dasez. 103 asez. 1048 * 5 40.00
- da sez. 148 a sez. 149 10 * 5 50.00
-dasez. 162 asez. 1635*5 25.00
- dasez. 163 a sez. 1644 * 5 20.00

Totale m2 335.00 2.77 927.95
1C.27.050 OPERE COMPIUTE

SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

13 1C.27.050.0140 Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02),
presso: - impianti di produzione autorizzati
335 * (0,06) * 18 361.80

Totale 100 kg 361.80 2.60 940.68
1C.02.100.0060 OPERE COMPIUTE

SCAVI - MOVIMENTI TERRE
SCAVI A SEZIONE
Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, in presenza
di reti di servizi, eseguito a macc.....provvisionali di protezione e segnalazione, di
puntellazione e sospensione delle reti, escluse le armature degli scavi:

15 1C.02.100.0060.c - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere
- da sez. 37 a sez. 38 (887,09-884,09) * (15,36) 46.08
- da sez. 38 a sez. 39 (900-887,09) * ((15,36+12,39)/2) 179.19
- da sez. 39 a sez. 40 (947,09-900) * ((12,39+11,43)/2) 560.84
- da sez. 40 a sez. 41 (950-947,09) * (11,43) 33.26
- da sez. 65 a sez. 66 (1600-1580,89) * (14,88) 284.36
- da sez. 66 a sez. 67 (1602,89-1600) * ((14,88+15,27)/2) 43.58
- da sez. 67 a sez. 68 (1605,89-1602,89) * (15,27) 45.81
- da sez. 96 a sez. 97 (2277,34-2264,34) * (10,71) 139.23
- da sez. 97 a sez. 98 (2280,34-2277,34) * ((10,71+10,42)/2) 31.71
- da sez. 98 a sez. 99 (2342,34-2280,34) * ((10,42+11,46)/2) 678.28
- da sez. 99 a sez. 100 (2360,34-2342,34) * ((11,46+10,41)/2) 196.92
- da sez. 100 a sez. 101 (2393,37-2360,34) * ((10,41+11,48)/2) 361.68
- da sez. 101 a sez. 102 (2411,37-2393,37) * ((11,48+11,60)/2) 207.72
- da sez. 102 a sez. 103 (2449,37-2411,37) * ((11,60+11,69)/2) 442.70
- da sez. 103 a sez. 104 (2490,37-2449,37) * ((11,69+10,02)/2) 445.26
- da sez. 104 a sez. 105 (2493,37-2490,37) * (10,02) 30.06
- da sez. 147 a sez. 148 (3735,10-3732,10) * (11,40) 34.20
- da sez. 148 a sez. 149 (3750-3735,10) * (11,40) 169.86
- da sez. 149 a sez. 150 (3777,10-3750) * ((11,40+49,81)/2) 287.53
- da sez. 150 a sez. 151 (3780,10-3777,10) * (9,81) 29.43
- da sez. 157 a sez. 158 (3970,13-3969,13) * (11,57) 11.57
- da sez. 158 a sez. 159 (3997,13-3970,13) * (11,57) 312.39
- da sez. 159 a sez. 160 (4048,13-3997,13) * ((11,57+11,82)/2) 596.70
- da sez. 160 a sez. 161 (4099,13-4048,13) * ((11,82+12,41)/2) 618.12
- da sez. 161 a sez. 162 (4157,13-4099,13) * ((12,41+13,04)/2) 738.34
- da sez. 162 a sez. 163 (4174,13-4157,13) * ((13,04+13,03)/2) 221.68
- da sez. 163 a sez. 164 (4193,12-4174,13) * ((13,03+13,03)/2) 247.44
Condotte di collegamento in corrispondenza delle bocche di presa 6 * 10 * 2 * 300.00
(2,5)
Condotte di collegamento in corrispondenza dei sifoni irrigui 12 * 16 * 2 * (2,5) 960.00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

NUOVO TRATTO DERIVATORE VALLE OLONA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
Camerette in corrispondenza dei sifoni irrigui (2*12) * 2 * 2 * (2,5) 240.00
Totale m3 8'493.94 18.99 161'299.92
1C.02.300.0020 OPERE COMPIUTE
SCAVI - MOVIMENTI TERRE
ARMATURA PARETI SCAVI - PALANCOLE
Armatura di parete di scavo generale eseguita con tavolame accostato, puntelli,
graffe, chioderia ecc., compreso il nolo, lo sfrido, la perdita parziale di materiali, il
disarmo:
20 1C.02.300.0020.a - per altezza da 3,01 a 4,00 m
- da sez. 37 a sez. 38 (887,09-884,09) * 2 * 4 24.00
- da sez. 38 a sez. 39 (900-887,09) * 2 * 4 103.28
- da sez. 39 a sez. 40 (947,09-900) * 2 * 4 376.72
- da sez. 40 a sez. 41 (950-947,09) * 2 * 4 23.28
- da sez. 65 a sez. 66 (1600-1580,89) * 2 * 4 152.88
- da sez. 66 a sez. 67 (1602,89-1600) * 2 * 4 23.12
- da sez. 67 a sez. 68 (1605,89-1602,89) * 2 * 4 24.00
- da sez. 96 a sez. 97 (2277,34-2264,34) * 2 * 4 104.00
- da sez. 97 a sez. 98 (2280,34-2277,34) * 2 * 4 24.00
- da sez. 98 a sez. 99 (2342,34-2280,34) * 2 * 4 496.00
- da sez. 99 a sez. 100 (2360,34-2342,34) * 2 * 4 144.00
- da sez. 100 a sez. 101 (2393,37-2360,34) * 2 * 4 264.24
- da sez. 101 a sez. 102 (2411,37-2393,37) * 2 * 4 144.00
- da sez. 102 a sez. 103 (2449,37-2411,37) * 2 * 4 304.00
- da sez. 103 a sez. 104 (2490,37-2449,37) * 2 * 4 328.00
- da sez. 104 a sez. 105 (2493,37-2490,37) * 2 * 4 24.00
- da sez. 147 a sez. 148 (3735,10-3732,10) * 2 * 4 24.00
- da sez. 148 a sez. 149 (3750-3735,10) * 2 * 4 119.20
- da sez. 149 a sez. 150 (3777,10-3750) * 2 * 4 216.80
- da sez. 150 a sez. 151 (3780,10-3777,10) * 2 * 4 24.00
- da sez. 157 a sez. 158 (3970,13-3969,13) * 2 * 4 8.00
- da sez. 158 a sez. 159 (3997,13-3970,13) * 2 * 4 216.00
- da sez. 159 a sez. 160 (4048,13-3997,13) * 2 * 4 408.00
- da sez. 160 a sez. 161 (4099,13-4048,13) * 2 * 4 408.00
- da sez. 161 a sez. 162 (4157,13-4099,13) * 2 * 4 464.00
- da sez. 162 a sez. 163 (4174,13-4157,13) * 2 * 4 136.00
- da sez. 163 a sez. 164 (4193,12-4174,13) * 2 * 4 151.92
Totale m2 4'735.44 52.50 248'610.60
1C.04.020.0010 OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI
Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe
di resistenza:
30 1C.04.020.0010.a2 - C16/20
- dasez. 1asez 2(12,5) * (3,8) * (,15) 7.13
- da sez. 2 a sez. 3 (14,40-12,50) * (3,8) * (,15) 1.08
- da sez. 3 a sez. 4 (37,90-14,40) * (3,8) * (,15) 13.40
- da sez. 4 a sez. 5 (61,40-37,90) * (3,8) * (,15) 13.40
- da sez. 5 a sez. 6 (70-61,40) * (3,8) * (,15) 4.90
- da sez. 6 a sez. 7 (113,51-70) * (3,8) * (,15) 24.80
- da sez. 7 a sez. 8 (157-113,51) * (3,8) * (,15) 24.79
- da sez. 8 a sez. 9 (165,17-157) * (3,8) * (,15) 4.66
- da sez. 9 a sez. 10 (194,17-165,17) * (3,8) * (,15) 16.53
- da sez. 10 a sez. 11 (223,17-194,17) * (3,8) * (,15) 16.53
- da sez. 11 a sez. 12 (226,78-223,17) * (3,8) * (,15) 2.06
- da sez. 12 a sez. 13 (229,78-226,78) * (3,8) * (,15) 1.71
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
- da sez. 13 a sez. 14 (241,78-229,78) * (3,8) * (,15) 6.84
- da sez. 14 a sez. 15 (244,78-241,78) * (3,8) * (,15) 1.71
- da sez. 15 a sez. 16 (247,88-244,78) * (3,8) * (,15) 1.77
- da sez. 16 a sez. 17 (307,38-247,88) * (3,8) * (,15) 33.92
- da sez. 17 a sez. 18 (366,88-307,38) * (3,8) * (,15) 33.92
- da sez. 18 a sez. 19 (374,73-366,88) * (3,8) * (,15) 4.47
- da sez. 19 a sez. 20 (410,73-374,73) * (3,8) * (,15) 20.52
- da sez. 20 a sez. 21 (418,42-410,73) * (3,8) * (,15) 4.38
- da sez. 21 a sez. 22 (450-418,42) * (3,8) * (,15) 18.00
- da sez. 22 a sez. 23 (478,42-450) * (3,8) * (,15) 16.20
- da sez. 23 a sez. 24 (486,38-478,42) * (3,8) * (,15) 4.54
- da sez. 24 a sez. 25 (539,13-486,38) * (3,8) * (,15) 30.07
- da sez. 25 a sez. 26 (591,88-539,13) * (3,8) * (,15) 30.07
- da sez. 26 a sez. 27 (644,63-591,88) * (3,8) * (,15) 30.07
- da sez. 27 a sez. 28 (697,38-644,63) * (3,8) * (,15) 30.07
- da sez. 28 a sez. 29 (705,23-697,38) * (3,8) * (,15) 4.47
- da sez. 29 a sez. 30 (736,23-705,23) * (3,8) * (,15) 17.67
- da sez. 30 a sez. 31 (767,23-736,23) * (3,8) * (,15) 17.67
- da sez. 31 a sez. 32 (771,16-767,23) * (3,8) * (,15) 2.24
- da sez. 32 a sez. 33 (774,16-771,16) * (3,8) * (,15) 1.71
- da sez. 33 a sez. 34 (778,09-774,16) * (3,8) * (,15) 2.24
- da sez. 34 a sez. 35 (808,09-778,09) * (3,8) * (,15) 17.10
- da sez. 35 a sez. 36 (846,09-808,09) * (3,8) * (,15) 21.66
- da sez. 36 a sez. 37 (884,09-846,09) * (3,8) * (,15) 21.66
- da sez. 37 a sez. 38 (887,09-884,09) * (3,8) * (,15) 1.71
- da sez. 40 a sez. 41 (950-947,09) * (3,8) * (,15) 1.66
- da sez. 41 a sez. 42 (953,09-950) * (3,8) * (,15) 1.76
- da sez. 42 a sez. 43 (960,94-953,09) * (3,8) * (,15) 4.47
- da sez. 43 a sez. 44 (975,94-960,94) * (3,8) * (,15) 8.55
- da sez. 44 a sez. 45 (983,75-975,94) * (3,8) * (,15) 4.45
- da sez. 45 a sez. 46 (1013,75-983,75) * (3,8) * (,15) 17.10
- da sez. 46 a sez. 47 (1043,75-1013,75) * (3,8) * (,15) 17.10
- da sez. 47 a sez. 48 (1045,72-1043,75) * (3,8) * (,15) 1.12
- da sez. 48 a sez. 49 (1047,68-1045,72) * (3,8) * (,15) 1.12
- da sez. 49 a sez. 50 (1050,68-1047,68) * (3,8) * (,15) 1.71
- da sez. 50 a sez. 51 (1054,61-1050,68) * (3,8) * (,15) 2.24
- da sez. 51 a sez. 52 (1098,61-1054,61) * (3,8) * (,15) 25.08
- da sez. 52 a sez. 53 (1142,61-1098,61) * (3,8) * (,15) 25.08
- da sez. 53 a sez. 54 (1186,61-1142,61) * (3,8) * (,15) 25.08
- da sez. 54 a sez. 55 (1194,46-1186,61) * (3,8) * (,15) 4.47
- da sez. 55 a sez. 56 (1240,46-1194,46) * (3,8) * (,15) 26.22
- da sez. 56 a sez. 57 (1286,46-1240,46) * (3,8) * (,15) 26.22
- da sez. 57 a sez. 58 (1333,46-1286,46) * (3,8) * (,15) 26.79
- da sez. 58 a sez. 59 (1341,89-1333,46) * (3,8) * (,15) 4.81
- da sez. 59 a sez. 60 (1391,89-1341,89) * (3,8) * (,15) 28.50
- da sez. 60 a sez. 61 (1441,89-1391,89) * (3,8) * (,15) 28.50
- da sez. 61 a sez. 62 (1491,89-1441,89) * (3,8) * (,15) 28.50
- da sez. 62 a sez. 63 (1541,89-1491,89) * (3,8) * (,15) 28.50
- da sez. 63 a sez. 64 (1577,89-1541,89) * (3,8) * (,15) 20.52
- da sez. 64 a sez. 65 (1580,89-1577,89) * (3,8) * (,15) 1.71
- da sez. 67 a sez. 68 (1605,89-1602,89) * (3,8) * (,15) 1.71
- da sez. 68 a sez. 69 (1608,89-1605,89) * (3,8) * (,15) 1.71
- da sez. 69 a sez. 70 (1616,75-1608,89) * (3,8) * (,15) 4.48
- da sez. 70 a sez. 71 (1639,75-1616,75) * (3,8) * (,15) 13.11
- da sez. 71 a sez. 72 (1662,75-1639,75) * (3,8) * (,15) 13.11
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- da sez. 72 a sez. 73 (1670,60-1662,75) * (3,8) * (,15) 4.47
- da sez. 73 a sez. 74 (1675,60-1670,60) * (3,8) * (,15) 2.85
- da sez. 104 a sez. 105 (2493,37-2490,37) * (3,8) * (,15) 1.71
- da sez. 105 a sez. 106 (2514,34-2493,37) * (3,8) * (,15) 11.95
- da sez. 106 a sez. 107 (2516,89-2514,34) * (3,8) * (,15) 1.45
- da sez. 107 a sez. 108 (2551,89-2516,89) * (3,8) * (,15) 19.95
- da sez. 108 a sez. 109 (2586,89-2551,89) * (3,8) * (,15) 19.95
- da sez. 109 a sez. 110 (2594,75-2586,89) * (3,8) * (,15) 4.48
- da sez. 110 a sez. 111 (2615,75-2594,75) * (3,8) * (,15) 11.97
- dasez. 111 a sez. 112 (2623,60-2615,75) * (3,8) * (,15) 4.47
- dasez. 112 a sez. 113 (2663,60-2623,60) * (3,8) * (,15) 22.80
- da sez. 113 a sez. 114 (2703,58-2663,60) * (3,8) * (,15) 22.79
- da sez. 114 a sez. 115 (2711,43-2703,58) * (3,8) * (,15) 4.47
- da sez. 115 a sez. 116 (2741,43-2711,43) * (3,8) * (,15) 17.10
- dasez. 116 a sez. 117 (2771,43-2741,43) * (3,8) * (,15) 17.10
- dasez. 117 a sez. 118 (2772,16-2771,43) * (3,8) * (,15) 0.42
- da sez. 118 a sez. 119 (2820,16-2772,16) * (3,8) * (,15) 27.36
- da sez. 119 a sez. 120 (2868,16-2820,16) * (3,8) * (,15) 27.36
- da sez. 120 a sez. 121 (2916,16-2868,16) * (3,8) * (,15) 27.36
- da sez. 121 a sez. 122 (2918,81-2916,16) * (3,8) * (,15) 1.51
- da sez. 122 a sez. 123 (2959,81-2918,81) * (3,8) * (,15) 23.37
- da sez. 123 a sez. 124 (2961,72-2959,81) * (3,8) * (,15) 1.09
- da sez. 124 a sez. 125 (3004,72-2961,72) * (3,8) * (,15) 24.51
- da sez. 125 a sez. 126 (3006,63-3004,72) * (3,8) * (,15) 1.09
- da sez. 126 a sez. 127 (3045,63-3006,63) * (3,8) * (,15) 22.23
- da sez. 127 a sez. 128 (3047,54-3045,63) * (3,8) * (,15) 1.09
- da sez. 128 a sez. 129 (3097,04-3047,54) * (3,8) * (,15) 28.22
- da sez. 129 a sez. 130 (3146,54-3097,04) * (3,8) * (,15) 28.22
- da sez. 130 a sez. 131 (3148,35-3146,54) * (3,8) * (,15) 1.03
- da sez. 131 a sez. 132 (3206,45-3148,35) * (3,8) * (,15) 33.12
- da sez. 132 a sez. 133 (3211,49-3206,45) * (3,8) * (,15) 2.87
- da sez. 133 a sez. 134 (3229,49-3211,49) * (3,8) * (,15) 10.26
- da sez. 134 a sez. 135 (3234,64-3229,49) * (3,8) * (,15) 2.94
- da sez. 135 a sez. 136 (3278,67-3234,64) * (3,8) * (,15) 25.10
- da sez. 136 a sez. 137 (3322,67-3278,67) * (3,8) * (,15) 25.08
- da sez. 137 a sez. 138 (3330,52-3322,67) * (3,8) * (,15) 4.47
- da sez. 138 a sez. 139 (3376,52-3330,52) * (3,8) * (,15) 26.22
- da sez. 139 a sez. 140 (3384,25-3376,52) * (3,8) * (,15) 4.41
- da sez. 140 a sez. 141 (3436,65-3384,25) * (3,8) * (,15) 29.87
- da sez. 141 a sez. 142 (3489,05-3436,65) * (3,8) * (,15) 29.87
- da sez. 142 a sez. 143 (3541,45-3489,05) * (3,8) * (,15) 29.87
- da sez. 143 a sez. 144 (3593,85-3541,45) * (3,8) * (,15) 29.87
- da sez. 144 a sez. 145 (3646,25-3593,85) * (3,8) * (,15) 29.87
- da sez. 145 a sez. 146 (3654,10-3646,25) * (3,8) * (,15) 4.47
- da sez. 146 a sez. 147 (3732,10-3654,10) * (3,8) * (,15) 44.46
- da sez. 147 a sez. 148 (3735,10-3732,10) * (3,8) * (,15) 1.71
- da sez. 150 a sez. 151 (3780,10-3777,10) * (3,8) * (,15) 1.71
- da sez. 151 a sez. 152 (3832,60-3780,10) * (3,8) * (,15) 29.93
- da sez. 152 a sez. 153 (3886,10-3832,60) * (3,8) * (,15) 30.50
- da sez. 153 a sez. 154 (3887,13-3886,10) * (3,8) * (,15) 0.59
- da sez. 154 a sez. 155 (3926,63-3887,13) * (3,8) * (,15) 22.52
- da sez. 155 a sez. 156 (3966,13-3926,63) * (3,8) * (,15) 22.52
- da sez. 156 a sez. 157 (3969,13-3966,13) * (3,8) * (,15) 1.71
- da sez. 157 a sez. 158 (3970,13-3969,13) * (3,8) * (,15) 0.57
Totale m3 1'727.93 164.60 284'417.28
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1C.04.450 OPERE COMPIUTE

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
ACCIAIO PER C.A.

40 1C.04.450.0020 Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al
Decreto 23 giugno 2022 del Ministero.....controllo di produzione in stabilimento di
cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature.
incidenza 2.22 kg/mq
(2,22) * (1727,93/0,15) 25'573.36

Totale kg 25'573.36 2.09 53'448.32

45 NP.01 Fornitura e posa in opera di manufatto scatolare aperto, con sezione ad “U” -
Dimensione interna 325x150 cm L=200 cm
- da sez. 3 a sez. 4 37,90-14,40 23.50
- da sez. 4 a sez. 5 61,40-37,90 23.50
- da sez. 6 asez. 7 113,51-70 43,51
- dasez. 7 asez. 8 157-113,51 43.49
- da sez. 9 a sez. 10 194,17-165,17 29.00
- da sez. 10 a sez. 11 223,17-194,17 29.00
- da sez. 16 a sez. 17 307,38-247,88 59.50
- da sez. 17 a sez. 18 366,88-307,38 59.50
- da sez. 19 a sez. 20 410,73-374,73 36.00
- da sez. 21 a sez. 22 450-418,42 31.58
- da sez. 22 a sez. 23 478,42-450 28.42
- da sez. 24 a sez. 25 539,13-486,38 52.75
- da sez. 25 a sez. 26 591,88-539,13 52.75
- da sez. 26 a sez. 27 644,63-591,88 52.75
- da sez. 27 a sez. 28 697,38-644,63 52.75
- da sez. 29 a sez. 30 736,23-705,23 31.00
- da sez. 30 a sez. 31 767,23-736,23 31.00
- da sez. 32 a sez. 33 774,16-771,16 3.00
- da sez. 34 a sez. 35 808,09-778,09 30.00
- da sez. 35 a sez. 36 846,09-808,09 38.00
- da sez. 36 a sez. 37 884,09-846,09 38.00
- da sez. 41 a sez. 42 953,09-950 3.09
- da sez. 43 a sez. 44 975,94-960,94 15.00
- da sez. 45 a sez. 46 1013,75-983,75 30.00
- da sez. 46 a sez. 47 1043,75-1013,75 30.00
- da sez. 49 a sez. 50 1050,68-1047,68 3.00
- da sez. 51 a sez. 52 1098,61-1054,61 44.00
- da sez. 52 a sez. 53 1142,61-1098,61 44,00
- da sez. 53 a sez. 54 1186,61-1142,61 44.00
- da sez. 55 a sez. 56 1240,46-1194,46 46.00
- da sez. 56 a sez. 57 1286,46-1240,46 46.00
- da sez. 57 a sez. 58 1333,46-1286,46 47.00
- da sez. 59 a sez. 60 1391,89-1341,89 50.00
- da sez. 60 a sez. 61 1441,89-1391,89 50.00
- da sez. 61 a sez. 62 1491,89-1441,89 50.00
- da sez. 62 a sez. 63 1541,89-1491,89 50.00
- da sez. 63 a sez. 64 1577,89-1541,89 36.00
- da sez. 68 a sez. 69 1608,89-1605,89 3.00
- da sez. 70 a sez. 71 1639,75-1616,75 23.00
- da sez. 71 a sez. 72 1662,75-1639,75 23.00
- da sez. 73 a sez. 74 1675,60-1670,60 5.00
- da sez. 105 a sez. 106 2514,34-2493,37 20.97
- da sez. 107 a sez. 108 2551,89-2516,89 35.00
- da sez. 108 a sez. 109 2586,89-2551,89 35.00
- dasez. 110 a sez. 111 2615,75-2594,75 21.00

-10 -




anTec___

STUDIO PNAOLETTI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

NUOVO TRATTO DERIVATORE VALLE OLONA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
- da sez. 112 a sez. 113 2663,60-2623,60 40.00
- da sez. 113 a sez. 114 2703,58-2663,60 39.98
- da sez. 115 a sez. 116 2741,43-2711,43 30.00
- dasez. 116 a sez. 117 2771,43-2741,43 30.00
- dasez. 117 a sez. 118 2772,16-2771,43 0.73
- da sez. 118 a sez. 119 2820,16-2772,16 48.00
- da sez. 119 a sez. 120 2868,16-2820,16 48.00
- da sez. 120 a sez. 121 2916,16-2868,16 48.00
- da sez. 122 a sez. 123 2959,81-2918,81 41.00
- da sez. 124 a sez. 125 3004,72-2961,72 43.00
- da sez. 126 a sez. 127 3045,63-3006,63 39.00
- da sez. 128 a sez. 129 3097,04-3047,54 49.50
- da sez. 129 a sez. 130 3146,54-3097,04 49.50
- da sez. 131 a sez. 132 3206,45-3148,35 58.10
- da sez. 133 a sez. 134 3229,49-3211,49 18.00
- da sez. 135 a sez. 136 3278,67-3234,64 44,03
- da sez. 136 a sez. 137 3322,67-3278,67 44.00
- da sez. 138 a sez. 139 3376,52-3330,52 46.00
- da sez. 140 a sez. 141 3436,65-3384,25 52.40
- da sez. 141 a sez. 142 3489,05-3436,65 52.40
- da sez. 142 a sez. 143 3541,45-3489,05 52.40
- da sez. 143 a sez. 144 3593,85-3541,45 52.40
- da sez. 144 a sez. 145 3646,25-3593,85 52.40
- da sez. 146 a sez. 147 3732,10-3654,10 78.00
- da sez. 151 a sez. 152 3832,60-3780,10 52.50
- da sez. 152 a sez. 153 3886,10-3832,60 53.50
- da sez. 154 a sez. 155 3926,63-3887,13 39.50
- da sez. 155 a sez. 156 3966,13-3926,63 39.50
Totale m 2'784.90 960.00 2'673'504.00
1C.04.020.0020 OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI
Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo
preconfezionato a prestazione garan....ametro max degli aggregati 32 mm,
consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:
50 1C.04.020.0020.b - C28/35- XC1 e XC2
Platea tratti di canale gettati in opera (curve, raccordi, bocche di presa)
-dasez. 1asez. 2(12,5) *4*(0,4) 20.00
- da sez. 2 a sez. 3 (14,40-12,50) * 4 * (0,4) 3.04
- da sez. 5 a sez. 6 (70-61,40) * 4 * (0,4) 13.76
- da sez. 8 a sez. 9 (165,17-157) * 4 * (0,4) 13.07
- da sez. 11 a sez. 12 (226,78-223,17) * 4 * (0,4) 5.78
- da sez. 12 a sez. 13 (229,78-226,78) * 4 * (0,4) 4.80
- da sez. 14 a sez. 15 (244,78-241,78) * 4 * (0,4) 4.80
- da sez. 15 a sez. 16 (247,88-244,78) * 4 * (0,4) 4.96
- da sez. 18 a sez. 19 (374,73-366,88) * 4 * (0,4) 12.56
- da sez. 20 a sez. 21 (418,42-410,73) * 4 * (0,4) 12.30
- da sez. 23 a sez. 24 (486,38-478,42) * 4 * (0,4) 12.74
- da sez. 28 a sez. 29 (705,23-697,38) * 4 * (0,4) 12.56
- da sez. 31 a sez. 32 (771,16-767,23) * 4 * (0,4) 6.29
- da sez. 33 a sez. 34 (778,09-774,16) * 4 * (0,4) 6.29
- da sez. 37 a sez. 38 (887,09-884,09) * (4,20) * (0,4) 5.04
- da sez. 40 a sez. 41 (950-947,09) * (4,20) * (0,4) 4.89
- da sez. 42 a sez. 43 (960,94-953,09) * 4 * (0,4) 12.56
- da sez. 44 a sez. 45 (983,75-975,94) * 4 * (0,4) 12.50
- da sez. 47 a sez. 48 (1045,72-1043,75) * 4 * (0,4) 3.15
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- da sez. 48 a sez. 49 (1047,68-1045,72) * 4 * (0,4) 3.14
- da sez. 50 a sez. 51 (1054,61-1050,68) * 4 * (0,4) 6.29
- da sez. 54 a sez. 55 (1194,46-1186,61) * 4 * (0,4) 12.56
- da sez. 58 a sez. 59 (1341,89-1333,46) * 4 * (0,4) 13.49
- da sez. 64 a sez. 65 (1580,89-1577,89) * (4,20) * (0,4) 5.04
- da sez. 67 a sez. 68 (1605,89-1602,89) * (4,20) * (0,4) 5.04
- da sez. 69 a sez. 70 (1616,75-1608,89) * 4 * (0,4) 12.58
- da sez. 72 a sez. 73 (1670,60-1662,75) * 4 * (0,4) 12.56
- da sez. 74 a sez. 75 (1680,60-1675,60) * 4 * (0,4) 8.00
- da sez. 97 a sez. 98 (2280,34-2277,34) * (4,20) * (0,4) 5.04
- da sez. 104 a sez. 105 (2493,37-2490,37) * (4,20) * (0,4) 5.04
- da sez. 106 a sez. 107 (2516,89-2514,34) * 4 * (0,4) 4.08
- da sez. 109 a sez. 110 (2594,75-2586,89) * 4 * (0,4) 12.58
- da sez. 111 a sez. 112 (2623,60-2615,75) * 4 * (0,4) 12.56
- da sez. 114 a sez. 115 (2711,43-2703,58) * 4 * (0,4) 12.56
- da sez. 121 a sez. 122 (2918,81-2916,16) * 4 * (0,4) 4.24
- da sez. 123 a sez. 124 (2961,72-2959,81) * 4 * (0,4) 3.06
- da sez. 125 a sez. 126 (3006,63-3004,72) * 4 * (0,4) 3.06
- da sez. 127 a sez. 128 (3047,54-3045,63) * 4 * (0,4) 3.06
- da sez. 130 a sez. 131 (3148,35-3146,54) * 4 * (0,4) 2.90
- da sez. 132 a sez. 133 (3211,49-3206,45) * 4 * (0,4) 8.06
- da sez. 134 a sez. 135 (3234,64-3229,49) * 4 * (0,4) 8.24
- da sez. 137 a sez. 138 (3330,52-3322,67) * 4 * (0,4) 12.56
- da sez. 139 a sez. 140 (3384,25-3376,52) * 4 * (0,4) 12.37
- da sez. 145 a sez. 146 (3654,10-3646,25) * 4 * (0,4) 12.56
- da sez. 147 a sez. 148 (3735,10-3732,10) * (4,20) * (0,4) 5.04
- da sez. 150 a sez. 151 (3780,10-3777,10) * (4,20) * (0,4) 5.04
- da sez. 153 a sez. 154 (3887,13-3886,10) * 4 * (0,4) 1.65
- da sez. 156 a sez. 157 (3969,13-3966,13) * 4 * (0,4) 4.80
- da sez. 157 a sez. 158 (3970,13-3969,13) * (4,20) * (0,4) 1.68
- n. 6 bocche 6 * 2 * 4 * (0,4) 19.20
Totale m3 409.17 197.81 80'937.92
1C.04.020.0030 OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI
Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo
preconfezionato a prestazione garantita, ..... ri non inferiori @ 17 cm, compresa la
vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:
55 1C.04.020.0030.b - C28/35 -XC1 e XC2
Muri verticali tratti di canale gettati in opera (curve, raccordi, bocche di presa)
- dasez. 1 asez.2(12,5) * 2 * (1,5) * (0,25) 9.38
- da sez. 2 a sez. 3 (14,40-12,50) * 2 * (1,5) * (0,25) 1.43
- dasez. 5 a sez. 6 (70-61,40) * 2 * (1,5) * (0,25) 6.45
- da sez. 8 a sez. 9 (165,17-157) * 2 * (1,5) * (0,25) 6.13
- dasez. 11 a sez. 12 (226,78-223,17) * 2 * (1,5) * (0,25) 2.71
- da sez. 12 a sez. 13 (229,78-226,78) * 4 * 4 * (0,4) 19.20
- da sez. 14 a sez. 15 (244,78-241,78) * 4 * 4 * (0,4) 19.20
- da sez. 15 a sez. 16 (247,88-244,78) * 2 * (1,5) * (0,25) 2.33
- da sez. 18 a sez. 19 (374,73-366,88) * 2 * (1,5) * (0,25) 5.89
- da sez. 20 a sez. 21 (418,42-410,73) * 2 * (1,5) * (0,25) 5.77
- da sez. 23 a sez. 24 (486,38-478,42) * 2 * (1,5) * (0,25) 5.97
- da sez. 28 a sez. 29 (705,23-697,38) * 2 * (1,5) * (0,25) 5.89
- da sez. 31 a sez. 32 (771,16-767,23) * 2 * (1,5) * (0,25) 2.95
- da sez. 33 a sez. 34 (778,09-774,16) * 2 * (1,5) * (0,25) 2.95
- da sez. 37 a sez. 38 (887,09-884,09) * 4 * 6 * (0,4) 28.80
- da sez. 40 a sez. 41 (950-947,09) * 4 * 6 * (0,4) 27.94
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- da sez. 42 a sez. 43 (960,94-953,09) * 2 * (1,5) * (0,25) 5.89
- da sez. 44 a sez. 45 (983,75-975,94) * 2 * (1,5) * (0,25) 5.86
- da sez. 47 a sez. 48 (1045,72-1043,75) * 2 * (1,5) * (0,25) 1.48
- da sez. 48 a sez. 49 (1047,68-1045,72) * 2 * (1,5) * (0,25) 1.47
- da sez. 50 a sez. 51 (1054,61-1050,68) * 2 * (1,5) * (0,25) 2.95
- da sez. 54 a sez. 55 (1194,46-1186,61) * 2 * (1,5) * (0,25) 5.89
- da sez. 58 a sez. 59 (1341,89-1333,46) * 2 * (1,5) * (0,25) 6.32
- da sez. 64 a sez. 65 (1580,89-1577,89) * 4 * (5,5) * (0,4) 26.40
- da sez. 67 a sez. 68 (1605,89-1602,89) * 4 * (5,5) * (0,4) 26.40
- da sez. 69 a sez. 70 (1616,75-1608,89) * 2 * (1,5) * (0,25) 5.90
- da sez. 72 a sez. 73 (1670,60-1662,75) * 2 * (1,5) * (0,25) 5.89
- da sez. 74 a sez. 75 (1680,60-1675,60) * 2 * (1,5) * (0,25) 3.75
- da sez. 97 a sez. 98 (2280,34-2277,34) * 4 * (4,5) * (0,4) 21.60
- da sez. 104 a sez. 105 (2493,37-2490,37) * 4 * (4,5) * (0,4) 21.60
- da sez. 106 a sez. 107 (2516,89-2514,34) * 2 * (1,5) * (0,25) 1.91
- da sez. 109 a sez. 110 (2594,75-2586,89) * 2 * (1,5) * (0,25) 5.90
- dasez. 111 a sez. 112 (2623,60-2615,75) * 2 * (1,5) * (0,25) 5.89
- da sez. 114 a sez. 115 (2711,43-2703,58) * 2 * (1,5) * (0,25) 5.89
- da sez. 121 a sez. 122 (2918,81-2916,16) * 2 * (1,5) * (0,25) 1.99
- da sez. 123 a sez. 124 (2961,72-2959,81) * 2 * (1,5) * (0,25) 1.43
- da sez. 125 a sez. 126 (3006,63-3004,72) * 2 * (1,5) * (0,25) 1.43
- da sez. 127 a sez. 128 (3047,54-3045,63) * 2 * (1,5) * (0,25) 1.43
- da sez. 130 a sez. 131 (3148,35-3146,54) * 2 * (1,5) * (0,25) 1.36
- da sez. 132 a sez. 133 (3211,49-3206,45) * 2 * (1,5) * (0,25) 3.78
- da sez. 134 a sez. 135 (3234,64-3229,49) * 2 * (1,5) * (0,25) 3.86
- da sez. 137 a sez. 138 (3330,52-3322,67) * 2 * (1,5) * (0,25) 5.89
- da sez. 139 a sez. 140 (3384,25-3376,52) * 2 * (1,5) * (0,25) 5.80
- da sez. 145 a sez. 146 (3654,10-3646,25) * 2 * (1,5) * (0,25) 5.89
- da sez. 147 a sez. 148 (3735,10-3732,10) * 4 * 6 * (0,4) 28.80
- da sez. 150 a sez. 151 (3780,10-3777,10) * 4 * 6 * (0,4) 28.80
- da sez. 153 a sez. 154 (3887,13-3886,10) * 2 * (1,5) * (0,25) 0.77
- da sez. 156 a sez. 157 (3969,13-3966,13) * 4 * 6 * (0,4) 28.80
- da sez. 157 a sez. 158 (3970,13-3969,13) * 4 * 6 * (0,4) 9.60
- n. 6 bocche 6 * 3 * (1,5) * (0,25) 6.75
Totale m3 450.36 220.18 99'160.26
1C.04.400.0010 OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
CASSEFORME PER C.A.
Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio,
con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno,
disarmante, manutenzione e disarmo:
60 1C.04.400.0010.a - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
Platea tratti di canale gettati in opera (curve, raccordi, bocche di presa)
-dasez. 1asez. 2(12,5)*2*(0,4) 10.00
- da sez. 2 a sez. 3 (14,40-12,50) * 2 * (0,4) 1.52
- da sez. 5 a sez. 6 (70-61,40) * 2 * (0,4) 6.88
- da sez. 8 a sez. 9 (165,17-157) * 2 * (0,4) 6.54
- dasez. 11 a sez. 12 (226,78-223,17) * 2 * (0,4) 2.89
- da sez. 12 a sez. 13 (229,78-226,78) * 2 * (0,4) 2.40
- da sez. 14 a sez. 15 (244,78-241,78) * 2 * (0,4) 2.40
- da sez. 15 a sez. 16 (247,88-244,78) * 2 * (0,4) 2.48
- da sez. 18 a sez. 19 (374,73-366,88) * 2 * (0,4) 6.28
- da sez. 20 a sez. 21 (418,42-410,73) * 2 * (0,4) 6.15
- da sez. 23 a sez. 24 (486,38-478,42) * 2 * (0,4) 6.37
- da sez. 28 a sez. 29 (705,23-697,38) * 2 * (0,4) 6.28
- da sez. 31 a sez. 32 (771,16-767,23) * 2 * (0,4) 3.14
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STUDIO PNAOLETTI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

NUOVO TRATTO DERIVATORE VALLE OLONA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
- da sez. 33 a sez. 34 (778,09-774,16) * 2 * (0,4) 3.14
- da sez. 37 a sez. 38 (887,09-884,09) * 2 * (0,4) 2.40
- da sez. 40 a sez. 41 (950-947,09) * 2 * (0,4) 2.33
- da sez. 42 a sez. 43 (960,94-953,09) * 2 * (0,4) 6.28
- da sez. 44 a sez. 45 (983,75-975,94) * 2 * (0,4) 6.25
- da sez. 47 a sez. 48 (1045,72-1043,75) * 2 * (0,4) 1.58
- da sez. 48 a sez. 49 (1047,68-1045,72) * 2 * (0,4) 1.57
- da sez. 50 a sez. 51 (1054,61-1050,68) * 2 * (0,4) 3.14
- da sez. 54 a sez. 55 (1194,46-1186,61) * 2 * (0,4) 6.28
- da sez. 58 a sez. 59 (1341,89-1333,46) * 2 * (0,4) 6.74
- da sez. 64 a sez. 65 (1580,89-1577,89) * 2 * (0,4) 2.40
- da sez. 67 a sez. 68 (1605,89-1602,89) * 2 * (0,4) 2.40
- da sez. 69 a sez. 70 (1616,75-1608,89) * 2 * (0,4) 6.29
- da sez. 72 a sez. 73 (1670,60-1662,75) * 2 * (0,4) 6.28
- da sez. 74 a sez. 75 (1680,60-1675,60) * 2 * (0,4) 4.00
- da sez. 97 a sez. 98 (2280,34-2277,34) * 2 * (0,4) 2.40
- da sez. 104 a sez. 105 (2493,37-2490,37) * 2 * (0,4) 2.40
- da sez. 106 a sez. 107 (2516,89-2514,34) * 2 * (0,4) 2.04
- da sez. 109 a sez. 110 (2594,75-2586,89) * 2 * (0,4) 6.29
- dasez. 111 a sez. 112 (2623,60-2615,75) * 2 * (0,4) 6.28
- da sez. 114 a sez. 115 (2711,43-2703,58) * 2 * (0,4) 6.28
- da sez. 121 a sez. 122 (2918,81-2916,16) * 2 * (0,4) 2.12
- da sez. 123 a sez. 124 (2961,72-2959,81) * 2 * (0,4) 1.53
- da sez. 125 a sez. 126 (3006,63-3004,72) * 2 * (0,4) 1.53
- da sez. 127 a sez. 128 (3047,54-3045,63) * 2 * (0,4) 1.53
- da sez. 130 a sez. 131 (3148,35-3146,54) * 2 * (0,4) 1.45
- da sez. 132 a sez. 133 (3211,49-3206,45) * 2 * (0,4) 4.03
- da sez. 134 a sez. 135 (3234,64-3229,49) * 2 * (0,4) 4.12
- da sez. 137 a sez. 138 (3330,52-3322,67) * 2 * (0,4) 6.28
- da sez. 139 a sez. 140 (3384,25-3376,52) * 2 * (0,4) 6.18
- da sez. 145 a sez. 146 (3654,10-3646,25) * 2 * (0,4) 6.28
- da sez. 147 a sez. 148 (3735,10-3732,10) * 2 * (0,4) 2.40
- da sez. 150 a sez. 151 (3780,10-3777,10) * 2 * (0,4) 2.40
- da sez. 153 a sez. 154 (3887,13-3886,10) * 2 * (0,4) 0.82
- da sez. 156 a sez. 157 (3969,13-3966,13) * 2 * (0,4) 2.40
- da sez. 157 a sez. 158 (3970,13-3969,13) * 2 * (0,4) 0.80
- n. 6 bocche 6 * (2*2) * (0,4) 9.60
Totale m2 203.57 18.74 3'814.90
65 1C.04.400.0010.b - per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore

Muri verticali tratti di canale gettati in opera (curve, raccordi, bocche di presa)

-dasez. 1asez.2(12,5) *2*(1,5) * 2 75.00
- da sez. 2 a sez. 3 (14,40-12,50) * 2 * (1,5) * 2 11.40
- dasez. 5asez. 6(70-61,40) * 2 * (1,5) * 2 51.60
- da sez. 8 asez. 9 (165,17-157) * 2 * (1,5) * 2 49.02
- dasez. 11 a sez. 12 (226,78-223,17) * 2 * (1,5) * 2 21.66
- dasez. 12 a sez. 13 (229,78-226,78) * 4 * 4 * 2 96.00
- da sez. 14 a sez. 15 (244,78-241,78) * 4 * 4 * 2 96.00
- da sez. 15 a sez. 16 (247,88-244,78) * 2 * (1,5) * 2 18.60
- da sez. 18 a sez. 19 (374,73-366,88) * 2 * (1,5) * 2 47.10
- da sez. 20 a sez. 21 (418,42-410,73) * 2 * (1,5) * 2 46.14
- da sez. 23 a sez. 24 (486,38-478,42) * 2 * (1,5) * 2 47.76
- da sez. 28 a sez. 29 (705,23-697,38) * 2 * (1,5) * 2 47.10
- da sez. 31 a sez. 32 (771,16-767,23) * 2 * (1,5) * 2 23.58
- da sez. 33 a sez. 34 (778,09-774,16) * 2 * (1,5) * 2 23.58
- da sez. 37 a sez. 38 (887,09-884,09) * 4 * 6 * 2 144.00
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STUDIO PNAOLETTI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

NUOVO TRATTO DERIVATORE VALLE OLONA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
- da sez. 40 a sez. 41 (950-947,09) * 4 * 6 * 2 139.68
- da sez. 42 a sez. 43 (960,94-953,09) * 2 * (1,5) * 2 47.10
- da sez. 44 a sez. 45 (983,75-975,94) * 2 * (1,5) * 2 46.86
- da sez. 47 a sez. 48 (1045,72-1043,75) * 2 * (1,5) * 2 11.82
- da sez. 48 a sez. 49 (1047,68-1045,72) * 2 * (1,5) * 2 11.76
- da sez. 50 a sez. 51 (1054,61-1050,68) * 2 * (1,5) * 2 23.58
- da sez. 54 a sez. 55 (1194,46-1186,61) * 2 * (1,5) * 2 47.10
- da sez. 58 a sez. 59 (1341,89-1333,46) * 2 * (1,5) * 2 50.58
- da sez. 64 a sez. 65 (1580,89-1577,89) * 4 * (5,5) * 2 132.00
- da sez. 67 a sez. 68 (1605,89-1602,89) * 4 * (5,5) * 2 132.00
- da sez. 69 a sez. 70 (1616,75-1608,89) * 2 * (1,5) * 2 47.16
- da sez. 72 a sez. 73 (1670,60-1662,75) * 2 * (1,5) * 2 47.10
- da sez. 74 a sez. 75 (1680,60-1675,60) * 2 * (1,5) * 2 30.00
- da sez. 97 a sez. 98 (2280,34-2277,34) * 4 * (4,5) * 2 108.00
- da sez. 104 a sez. 105 (2493,37-2490,37) * 4 * (4,5) * 2 108.00
- da sez. 106 a sez. 107 (2516,89-2514,34) * 2 * (1,5) * 2 15.30
- da sez. 109 a sez. 110 (2594,75-2586,89) * 2 * (1,5) * 2 47.16
- dasez. 111 a sez. 112 (2623,60-2615,75) * 2 * (1,5) * 2 47.10
- da sez. 114 a sez. 115 (2711,43-2703,58) * 2 * (1,5) * 2 47.10
- da sez. 121 a sez. 122 (2918,81-2916,16) * 2 * (1,5) * 2 15.90
- da sez. 123 a sez. 124 (2961,72-2959,81) * 2 * (1,5) * 2 11.46
- da sez. 125 a sez. 126 (3006,63-3004,72) * 2 * (1,5) * 2 11.46
- da sez. 127 a sez. 128 (3047,54-3045,63) * 2 * (1,5) * 2 11.46
- da sez. 130 a sez. 131 (3148,35-3146,54) * 2 * (1,5) * 2 10.86
- da sez. 132 a sez. 133 (3211,49-3206,45) * 2 * (1,5) * 2 30.24
- da sez. 134 a sez. 135 (3234,64-3229,49) * 2 * (1,5) * 2 30.90
- da sez. 137 a sez. 138 (3330,52-3322,67) * 2 * (1,5) * 2 47.10
- da sez. 139 a sez. 140 (3384,25-3376,52) * 2 * (1,5) * 2 46.38
- da sez. 145 a sez. 146 (3654,10-3646,25) * 2 * (1,5) * 2 47.10
- da sez. 147 a sez. 148 (3735,10-3732,10) *4 * 6 * 2 144.00
- da sez. 150 a sez. 151 (3780,10-3777,10) * 4 * 6 * 2 144.00
- da sez. 153 a sez. 154 (3887,13-3886,10) * 2 * (1,5) * 2 6.18
- da sez. 156 a sez. 157 (3969,13-3966,13) * 4 * 6 * 2 144.00
- da sez. 157 a sez. 158 (3970,13-3969,13) * 4 * 6 * 2 48.00
- n. 6 bocche 6 * 3 * (1,5) * 2 54.00
Totale m2 2'740.98 21.91 60'054.87

1C.04.450.0010 OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
ACCIAIO PER C.A.
Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri
Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno ..... one in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature;
qualita:

70 1C.04.450.0010.a - B450C
incidenza 120 kg/m3
120 * (409,17+450,36) 103'143.60
Totale kg 103'143.60 2.12 218'664.43

1C.06.100.0100 OPERE COMPIUTE
MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI
MURATURE FACCIA A VISTA
Muratura faccia a vista con mattoni semipieni estrusi, a superficie rugosa o
sabbiata, legati con malta di cemento o bas.....tini, lesene, stilatura dei giunti,
pulizia finale del paramento, i piani di lavoro interni. Esclusi i ponteggi esterni:

74 1C.06.100.0100.d - con mattoni 25 x 12 x 7 cm, spessore 12 cm

-dasez. 1asez. 2(12,5) * 2 * (1,35) 33.75
- da sez. 2 a sez. 3 (14,40-12,50) * 2 * (1,35) 5.13
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STUDIO PNAOLETTI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
NUOVO TRATTO DERIVATORE VALLE OLONA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
- da sez. 3 a sez. 4 (37,90-14,40) * 2 * (1,35) 63.45
- da sez. 4 a sez. 5 (61,40-37,90) * 2 * (1,35) 63.45
- da sez. 5 a sez. 6 (70-61,40) * 2 * (1,35) 23.22
- da sez. 6 a sez. 7 (113,51-70) * 2 * (1,35) 117.48
- da sez. 7 a sez. 8 (157-113,51) * 2 * (1,35) 117.42
- da sez. 8 a sez. 9 (165,17-157) * 2 * (1,35) 22.06
- da sez. 9 a sez. 10 (194,17-165,17) * 2 * (1,35) 78.30
- da sez. 10 a sez. 11 (223,17-194,17) * 2 * (1,35) 78.30
- dasez. 11 a sez. 12 (226,78-223,17) * 2 * (1,35) 9.75
- da sez. 12 a sez. 13 (229,78-226,78) * 2 * (1,35) 8.10
- da sez. 13 a sez. 14 (241,78-229,78) * 2 * (1,35) 32.40
- da sez. 14 a sez. 15 (244,78-241,78) * 2 * (1,35) 8.10
- da sez. 15 a sez. 16 (247,88-244,78) * 2 * (1,35) 8.37
- da sez. 16 a sez. 17 (307,38-247,88) * 2 * (1,35) 160.65
- da sez. 17 a sez. 18 (366,88-307,38) * 2 * (1,35) 160.65
- da sez. 18 a sez. 19 (374,73-366,88) * 2 * (1,35) 21.20
- da sez. 19 a sez. 20 (410,73-374,73) * 2 * (1,35) 97.20
- da sez. 20 a sez. 21 (418,42-410,73) * 2 * (1,35) 20.76
- da sez. 21 a sez. 22 (450-418,42) * 2 * (1,35) 85.27
- da sez. 22 a sez. 23 (478,42-450) * 2 * (1,35) 76.73
- da sez. 23 a sez. 24 (486,38-478,42) * 2 * (1,35) 21.49
- da sez. 24 a sez. 25 (539,13-486,38) * 2 * (1,35) 142.43
- da sez. 25 a sez. 26 (591,88-539,13) * 2 * (1,35) 142.43
- da sez. 26 a sez. 27 (644,63-591,88) * 2 * (1,35) 142.43
- da sez. 27 a sez. 28 (697,38-644,63) * 2 * (1,35) 142.43
- da sez. 28 a sez. 29 (705,23-697,38) * 2 * (1,35) 21.20
- da sez. 29 a sez. 30 (736,23-705,23) * 2 * (1,35) 83.70
- da sez. 30 a sez. 31 (767,23-736,23) * 2 * (1,35) 83.70
- da sez. 31 a sez. 32 (771,16-767,23) * 2 * (1,35) 10.61
- da sez. 32 a sez. 33 (774,16-771,16) * 2 * (1,35) 8.10
- da sez. 33 a sez. 34 (778,09-774,16) * 2 * (1,35) 10.61
- da sez. 34 a sez. 35 (808,09-778,09) * 2 * (1,35) 81.00
- da sez. 35 a sez. 36 (846,09-808,09) * 2 * (1,35) 102.60
- da sez. 36 a sez. 37 (884,09-846,09) * 2 * (1,35) 102.60
- da sez. 37 a sez. 38 (887,09-884,09) * 2 * (1,35) 8.10
- da sez. 40 a sez. 41 (950-947,09) * 2 * (1,35) 7.86
- da sez. 41 a sez. 42 (953,09-950) * 2 * (1,35) 8.34
- da sez. 42 a sez. 43 (960,94-953,09) * 2 * (1,35) 21.20
- da sez. 43 a sez. 44 (975,94-960,94) * 2 * (1,35) 40.50
- da sez. 44 a sez. 45 (983,75-975,94) * 2 * (1,35) 21.09
- da sez. 45 a sez. 46 (1013,75-983,75) * 2 * (1,35) 81.00
- da sez. 46 a sez. 47 (1043,75-1013,75) * 2 * (1,35) 81.00
- da sez. 47 a sez. 48 (1045,72-1043,75) * 2 * (1,35) 5.32
- da sez. 48 a sez. 49 (1047,68-1045,72) * 2 * (1,35) 5.29
- da sez. 49 a sez. 50 (1050,68-1047,68) * 2 * (1,35) 8.10
- da sez. 50 a sez. 51 (1054,61-1050,68) * 2 * (1,35) 10.61
- da sez. 51 a sez. 52 (1098,61-1054,61) * 2 * (1,35) 118.80
- da sez. 52 a sez. 53 (1142,61-1098,61) * 2 * (1,35) 118.80
- da sez. 53 a sez. 54 (1186,61-1142,61) * 2 * (1,35) 118.80
- da sez. 54 a sez. 55 (1194,46-1186,61) * 2 * (1,35) 21.20
- da sez. 55 a sez. 56 (1240,46-1194,46) * 2 * (1,35) 124.20
- da sez. 56 a sez. 57 (1286,46-1240,46) * 2 * (1,35) 124.20
- da sez. 57 a sez. 58 (1333,46-1286,46) * 2 * (1,35) 126.90
- da sez. 58 a sez. 59 (1341,89-1333,46) * 2 * (1,35) 22.76
- da sez. 59 a sez. 60 (1391,89-1341,89) * 2 * (1,35) 135.00
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- da sez. 60 a sez. 61 (1441,89-1391,89) * 2 * (1,35) 135.00
- da sez. 61 a sez. 62 (1491,89-1441,89) * 2 * (1,35) 135.00
- da sez. 62 a sez. 63 (1541,89-1491,89) * 2 * (1,35) 135.00
- da sez. 63 a sez. 64 (1577,89-1541,89) * 2 * (1,35) 97.20
- da sez. 64 a sez. 65 (1580,89-1577,89) * 2 * (1,35) 8.10
- da sez. 67 a sez. 68 (1605,89-1602,89) * 2 * (1,35) 8.10
- da sez. 68 a sez. 69 (1608,89-1605,89) * 2 * (1,35) 8.10
- da sez. 69 a sez. 70 (1616,75-1608,89) * 2 * (1,35) 21.22
- da sez. 70 a sez. 71 (1639,75-1616,75) * 2 * (1,35) 62.10
- da sez. 71 a sez. 72 (1662,75-1639,75) * 2 * (1,35) 62.10
- da sez. 72 a sez. 73 (1670,60-1662,75) * 2 * (1,35) 21.20
- da sez. 73 a sez. 74 (1675,60-1670,60) * 2 * (1,35) 13.50
- da sez. 104 a sez. 105 (2493,37-2490,37) * 2 * (1,35) 8.10
- da sez. 105 a sez. 106 (2514,34-2493,37) * 2 * (1,35) 56.62
- da sez. 106 a sez. 107 (2516,89-2514,34) * 2 * (1,35) 6.89
- da sez. 107 a sez. 108 (2551,89-2516,89) * 2 * (1,35) 94.50
- da sez. 108 a sez. 109 (2586,89-2551,89) * 2 * (1,35) 94.50
- da sez. 109 a sez. 110 (2594,75-2586,89) * 2 * (1,35) 21.22
- da sez. 110 a sez. 111 (2615,75-2594,75) * 2 * (1,35) 56.70
- da sez. 111 a sez. 112 (2623,60-2615,75) * 2 * (1,35) 21.20
- da sez. 112 a sez. 113 (2663,60-2623,60) * 2 * (1,35) 108.00
- da sez. 113 a sez. 114 (2703,58-2663,60) * 2 * (1,35) 107.95
- da sez. 114 a sez. 115 (2711,43-2703,58) * 2 * (1,35) 21.20
- da sez. 115 a sez. 116 (2741,43-2711,43) * 2 * (1,35) 81.00
- da sez. 116 a sez. 117 (2771,43-2741,43) * 2 * (1,35) 81.00
- dasez. 117 a sez. 118 (2772,16-2771,43) * 2 * (1,35) 1.97
- da sez. 118 a sez. 119 (2820,16-2772,16) * 2 * (1,35) 129.60
- da sez. 119 a sez. 120 (2868,16-2820,16) * 2 * (1,35) 129.60
- da sez. 120 a sez. 121 (2916,16-2868,16) * 2 * (1,35) 129.60
- da sez. 121 a sez. 122 (2918,81-2916,16) * 2 * (1,35) 7.16
- da sez. 122 a sez. 123 (2959,81-2918,81) * 2 * (1,35) 110.70
- da sez. 123 a sez. 124 (2961,72-2959,81) * 2 * (1,35) 5.16
- da sez. 124 a sez. 125 (3004,72-2961,72) * 2 * (1,35) 116.10
- da sez. 125 a sez. 126 (3006,63-3004,72) * 2 * (1,35) 5.16
- da sez. 126 a sez. 127 (3045,63-3006,63) * 2 * (1,35) 105.30
- da sez. 127 a sez. 128 (3047,54-3045,63) * 2 * (1,35) 5.16
- da sez. 128 a sez. 129 (3097,04-3047,54) * 2 * (1,35) 133.65
- da sez. 129 a sez. 130 (3146,54-3097,04) * 2 * (1,35) 133.65
- da sez. 130 a sez. 131 (3148,35-3146,54) * 2 * (1,35) 4.89
- da sez. 131 a sez. 132 (3206,45-3148,35) * 2 * (1,35) 156.87
- da sez. 132 a sez. 133 (3211,49-3206,45) * 2 * (1,35) 13.61
- da sez. 133 a sez. 134 (3229,49-3211,49) * 2 * (1,35) 48.60
- da sez. 134 a sez. 135 (3234,64-3229,49) * 2 * (1,35) 13.91
- da sez. 135 a sez. 136 (3278,67-3234,64) * 2 * (1,35) 118.88
- da sez. 136 a sez. 137 (3322,67-3278,67) * 2 * (1,35) 118.80
- da sez. 137 a sez. 138 (3330,52-3322,67) * 2 * (1,35) 21.20
- da sez. 138 a sez. 139 (3376,52-3330,52) * 2 * (1,35) 124.20
- da sez. 139 a sez. 140 (3384,25-3376,52) * 2 * (1,35) 20.87
- da sez. 140 a sez. 141 (3436,65-3384,25) * 2 * (1,35) 141.48
- da sez. 141 a sez. 142 (3489,05-3436,65) * 2 * (1,35) 141.48
- da sez. 142 a sez. 143 (3541,45-3489,05) * 2 * (1,35) 141.48
- da sez. 143 a sez. 144 (3593,85-3541,45) * 2 * (1,35) 141.48
- da sez. 144 a sez. 145 (3646,25-3593,85) * 2 * (1,35) 141.48
- da sez. 145 a sez. 146 (3654,10-3646,25) * 2 * (1,35) 21.20
- da sez. 146 a sez. 147 (3732,10-3654,10) * 2 * (1,35) 210.60
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- da sez. 147 a sez. 148 (3735,10-3732,10) * 2 * (1,35) 8.10
- da sez. 150 a sez. 151 (3780,10-3777,10) * 2 * (1,35) 8.10
- da sez. 151 a sez. 152 (3832,60-3780,10) * 2 * (1,35) 141.75
- da sez. 152 a sez. 153 (3886,10-3832,60) * 2 * (1,35) 144.45
- da sez. 153 a sez. 154 (3887,13-3886,10) * 2 * (1,35) 2.78
- da sez. 154 a sez. 155 (3926,63-3887,13) * 2 * (1,35) 106.65
- da sez. 155 a sez. 156 (3966,13-3926,63) * 2 * (1,35) 106.65
- da sez. 156 a sez. 157 (3969,13-3966,13) * 2 * (1,35) 8.10
- da sez. 157 a sez. 158 (3970,13-3969,13) * 2 * (1,35) 2.70
Totale m2 8'184.76 65.88 539'211.99
1U.04.220 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
GRIGLIE E GRIGLIATI
75 1U.04.220.0020 Fornitura e posa in opera di grigliato tipo pressato in acciaio zincato a caldo in
pannelli bordati completi di telaio, ..... tivo coperchio, gli sbarramenti e la
segnaletica, e qualsiasi altra attivita necessaria per il completamento dell'opera.
Chiusure in corrispondenza camerette di monte e valle sifoni del derivatore
12*¥4%*3 144.00
Chiusure in corrispondenza camerette di monte e valle dei sifoni irrigui
(2*12) * (1,5) * (1,5) 54.00
Totale m2 198.00 707.95 140'174.10
1C.12.080.0010 OPERE COMPIUTE
TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
TUBI IN CALCESTRUZZO
Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con
armature elettrosaldate in acciaio da ..... tubi saranno rispondenti alle norme UNI
EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p):
77 1C.12.080.0010.g - DN 1.000 - p = 1.000 kg/m
Condotte di collegamento in corrispondenza delle bocche di presa
6 * 10 60.00
Condotte per sifoni irrigui
12 * 16 192.00
Totale m 252.00 172.37 43'437.24
09.P02.C40 Depurazione
OPERE MECCANICHE
F/POSA DI PARATOIA 800 x 800 mm. Fornitura e posa di paratoia di
intercettazione, ad azionamento manuale, dalle caratter ... in acciaio INOX
tamburato con lamiera spessore 10 mm/cad. Traverse in acciaio INOX Num 1 vite
di sollevamento fi 50 INOX
78 09.P02.C40.005
Paratoie in corrispondenza delle bocche di presa
6 6.00
Totale cad 6.00 8'172.24 49'033.44
79 09.P02.C40.005
Paratoie manuali per pozzetti di sifoni irrigui
24 24.00
Totale cad 24.00 8'172.24 196'133.76
80 NP.02 Fornitura e posa in opera di manufatto scatolare chiuso - Dimensione interna
325x150 cm L=200 cm
- da sez. 13 a sez. 14 241,78-229,78 12.00
-trasez. 24 esez. 256 6.00
-trasez. 113 esez. 1146 6.00
-trasez. 124 e sez. 1256 6.00
-trasz. 141 esez. 1426 6.00
- zona WWF 2*2*4 16.00
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- altri tratti 24*2+4*6 72.00
Totale m 124.00 2'530.00 313'720.00
85 NP.03 Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene alta densita (PE AD) con profilo di
parete strutturato, di tipo spiralato. Diametro DN 2200 mm in classe di rigidita
anulare SN8
- da sez. 38 a sez. 39 900-887,09 12.91
- da sez. 39 a sez. 40 947,09-900 47.09
- da sez. 65 a sez. 66 1600-1580,89 19.11
- da sez. 66 a sez. 67 1602,89-1600 2.89
- da sez. 95 a sez. 96 2264,34-2251,64 12.70
- da sez. 96 a sez. 97 2277,34-2264,34 13.00
- da sez. 97 a sez. 98 2280,34-2277,34 3.00
- da sez. 98 a sez. 99 2342,34-2280,34 62.00
- da sez. 99 a sez. 100 2360,34-2342,34 18.00
- da sez. 100 a sez. 101 2393,37-2360,34 33.03
- da sez. 101 a sez. 102 2411,37-2393,37 18.00
- da sez. 102 a sez. 103 2449,37-2411,37 38.00
- da sez. 103 a sez. 104 2490,37-2449,37 41.00
- da sez. 148 a sez. 149 3750-3735,10 14.90
- da sez. 149 a sez. 150 3777,10-3750 27.10
- da sez. 158 a sez. 159 3997,13-3970,13 27.00
- da sez. 159 a sez. 160 4048,13-3997,13 51.00
- da sez. 160 a sez. 161 4099,13-4048,13 51.00
- da sez. 161 a sez. 162 4157,13-4099,13 58.00
- da sez. 162 a sez. 163 4174,13-4157,13 17.00
- da sez. 163 a sez. 164 4193,12-4174,13 18.99
tratti per ispezioni, raccordi, curve 50 50.00
Totale m 635.72 5'190.00 3'299'386.80
86 NP.04 Fornitura e posa in opera di curve in polietilene alta densita (PE AD) con profilo di
parete strutturato, di tipo spiralato. Diametro DN 2200 mm in classe di rigidita
anulare SN8
5 5.00
Totale Cadauno 5.00 20'000.00 100'000.00
87 NP.05 Fornitura e posa in opera di ispezioni su tubazioni in polietilene alta densita (PE
AD)
4 4.00
Totale Cadauno 4.00 5'000.00 20'000.00
1U.01.030.0050 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE DI FOGNATURA
MURATURE - MANUFATTI - CAMERETTE GETTATE IN OPERA
Camerette, manufatti d'ispezione realizzate in cemento armato. Compresi: platea e
muri in cemento armato e giunto benton.....cavo, torrini e chiusino. Misurazioni: a
metro cubo vuoto per pieno con riferimento alle dimensioni esterne di progetto.
89 1U.01.030.0050.c - per roggie, con fondo in cemento lisciato, per tubi con diametro interno fino a
1000 mm
Camerette per sifoni irrigui
(2*12) * (1,5) * (1,5) * (2,5) 135.00
Totale m3 135.00 316.86 42'776.10
1C.02.400 OPERE COMPIUTE
SCAVI - MOVIMENTI TERRE
FORMAZIONE RILEVATI
90 1C.02.400.0010 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei
provenienti dagli scavi o forniti in cantiere, ..... trati fino a raggiungere la densita
prescritta, la bagnatura, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate.
Riporti
- dasez. 1asez 2(12,5) * ((5,97+3,28)/2) 57.88
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- da sez. 2 a sez. 3 (14,40-12,50) * ((3,28+3,65)/2) 6.59
- da sez. 3 a sez. 4 (37,90-14,40) * ((3,65+3,77)/2) 87.19
- da sez. 4 a sez. 5 (61,40-37,90) * ((3,77+5,17)/2) 105.05
- da sez. 5 a sez. 6 (70-61,40) * ((5,17+8,71)/2) 59.68
- da sez. 6 a sez. 7 (113,51-70) * ((8,71+6,62)/2) 333.72
- da sez. 7 a sez. 8 (157-113,51) * ((6,62+7,45)/2) 306.17
- da sez. 8 a sez. 9 (165,17-157) * ((7,45+4,62)/2) 49.35
- da sez. 9 a sez. 10 (194,17-165,17) * ((4,62+5,27)/2) 143.55
- da sez. 10 a sez. 11 (223,17-194,17) * ((5,27+5,96)/2) 162.98
- da sez. 11 a sez. 12 (226,78-223,17) * ((5,96+5,75)/2) 21.15
- da sez. 12 a sez. 13 (229,78-226,78) * ((5,75+0)/2) 8.64
- da sez. 13 a sez. 14 (241,78-229,78) * 0 0.00
- da sez. 14 a sez. 15 (244,78-241,78) * ((0+2,79)/2) 4.20
- da sez. 15 a sez. 16 (247,88-244,78) * ((2,79+2,99)/2) 8.96
- da sez. 16 a sez. 17 (307,38-247,88) * ((2,99+2,72)/2) 170.17
- da sez. 17 a sez. 18 (366,88-307,38) * ((2,72+8,86)/2) 344.51
- da sez. 18 a sez. 19 (374,73-366,88) * ((8,86+9,93)/2) 73.79
- da sez. 19 a sez. 20 (410,73-374,73) * ((9,93+8,02)/2) 323.28
- da sez. 20 a sez. 21 (418,42-410,73) * ((8,02+6,62)/2) 56.29
- da sez. 21 a sez. 22 (450-418,42) * ((6,62+6,52)/2) 207.48
- da sez. 22 a sez. 23 (478,42-450) * ((6,52+7,12)/2) 193.82
- da sez. 23 a sez. 24 (486,38-478,42) * ((7,12+4,73)/2) 47.20
- da sez. 24 a sez. 25 (539,13-486,38) * ((4,73+5,95)/2) 281.69
- da sez. 25 a sez. 26 (591,88-539,13) * ((5,95+4,68)/2) 280.63
- da sez. 26 a sez. 27 (644,63-591,88) * ((4,68+3,15)/2) 206.78
- da sez. 27 a sez. 28 (697,38-644,63) * ((3,15+3,93)/2) 186.74
- da sez. 28 a sez. 29 (705,23-697,38) * ((3,93+4,5)/2) 33.13
- da sez. 29 a sez. 30 (736,23-705,23) * ((4,5+5,45)/2) 154.38
- da sez. 30 a sez. 31 (767,23-736,23) * ((5,45+3,1)/2) 132.68
- da sez. 31 a sez. 32 (771,16-767,23) * ((3,1+3,31)/2) 12.62
- da sez. 32 a sez. 33 (774,16-771,16) * ((3,31+3,56)/2) 10.32
- da sez. 33 a sez. 34 (778,09-774,16) * ((3,56+3,15)/2) 13.20
- da sez. 34 a sez. 35 (808,09-778,09) * ((3,15+2,07)/2) 78.30
- da sez. 35 a sez. 36 (846,09-808,09) * ((2,07+4,64)/2) 127.68
- da sez. 36 a sez. 37 (884,09-846,09) * ((4,64+4,14)/2) 166.82
- da sez. 37 a sez. 38 (887,09-884,09) * ((4,14+0)/2) 6.21
- da sez. 38 a sez. 39 (900-887,09) * 0 0.00
- da sez. 39 a sez. 40 (947,09-900) * 0 0.00
- da sez. 40 a sez. 41 (950-947,09) * 0 0.00
- da sez. 41 a sez. 42 (953,09-950) * ((4,04+4)/2) 12.42
- da sez. 42 a sez. 43 (960,94-953,09) * ((4+4,04)/2) 31.56
- da sez. 43 a sez. 44 (975,94-960,94) * ((4,04+3,39)/2) 55.80
- da sez. 44 a sez. 45 (983,75-975,94) * ((3,39+4,09)/2) 29.21
- da sez. 45 a sez. 46 (1013,75-983,75) * ((4,09+4,7)/2) 132.00
- da sez. 46 a sez. 47 (1043,75-1013,75) * ((4,7+5,09)/2) 147.00
- da sez. 47 a sez. 48 (1045,72-1043,75) * ((5,09+5,63)/2) 10.56
- da sez. 48 a sez. 49 (1047,68-1045,72) * ((5,63+5,91)/2) 11.31
- da sez. 49 a sez. 50 (1050,68-1047,68) * ((5,91+6,25)/2) 18.24
- da sez. 50 a sez. 51 (1054,61-1050,68) * ((6,25+6,55)/2) 25.15
- da sez. 51 a sez. 52 (1098,61-1054,61) * ((6,55+7,68)/2) 313.28
- da sez. 52 a sez. 53 (1142,61-1098,61) * ((7,68+11,24)/2) 416.24
- da sez. 53 a sez. 54 (1186,61-1142,61) * ((11,24+12,62)/2) 524.92
- da sez. 54 a sez. 55 (1194,46-1186,61) * ((12,62+10,54)/2) 90.90
- da sez. 55 a sez. 56 (1240,46-1194,46) * ((10,54+7,49)/2) 414.92
- da sez. 56 a sez. 57 (1286,46-1240,46) * ((7,49+4,62)/2) 278.76
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- da sez. 57 a sez. 58 (1333,46-1286,46) * ((4,62+4,68)/2) 218.55
- da sez. 58 a sez. 59 (1341,89-1333,46) * ((4,68+5,21)/2) 41.73
- da sez. 59 a sez. 60 (1391,89-1341,89) * ((5,21+4,92)/2) 253.50
- da sez. 60 a sez. 61 (1441,89-1391,89) * ((4,92+4,41)/2) 233.50
- da sez. 61 a sez. 62 (1491,89-1441,89) * ((4,41+4,8)/2) 230.50
- da sez. 62 a sez. 63 (1541,89-1491,89) * ((4,8+5,86)/2) 266.50
- da sez. 63 a sez. 64 (1577,89-1541,89) * ((5,86+5,55)/2) 205.56
- da sez. 64 a sez. 65 (1580,89-1577,89) * ((5,55+0)/2) 8.34
- da sez. 65 a sez. 66 (1600-1580,89) * 0 0.00
- da sez. 66 a sez. 67 (1602,89-1600) * 0 0.00
- da sez. 67 a sez. 68 (1605,89-1602,89) * 0 0.00
- da sez. 68 a sez. 69 (1608,89-1605,89) * ((2,90+2,89)/2) 8.70
- da sez. 69 a sez. 70 (1616,75-1608,89) * ((2,89+3,31)/2) 24.37
- da sez. 70 a sez. 71 (1639,75-1616,75) * ((3,31+4,79)/2) 93.15
- da sez. 71 a sez. 72 (1662,75-1639,75) * ((4,79+4,17)/2) 103.04
- da sez. 72 a sez. 73 (1670,60-1662,75) * ((4,17+4,61)/2) 34.46
- da sez. 73 a sez. 74 (1675,60-1670,60) * ((4,61+4,26)/2) 22.20
- da sez. 74 a sez. 75 (1680,60-1675,60) * ((4,26+11,27)/2) 38.85
- da sez. 75 a sez. 76 (1700-1680,60) * ((11,27+12,13)/2) 226.98
- da sez. 76 a sez. 77 (1750-1700) * ((12,13+11,13)/2) 581.50
- da sez. 77 a sez. 78 (1800-1750) * ((11,13+14,82)/2) 649.00
- da sez. 78 a sez. 79 (1832,60-1800) * ((14,82+11,19)/2) 424.13
- da sez. 79 a sez. 80 (1845,44-1832,60) * ((11,19+7,32)/2) 118.90
- da sez. 80 a sez. 81 (1878,94-1845,44) * ((7,32+11,01)/2) 307.20
- da sez. 81 a sez. 82 (1912,44-1878,94) * ((11,01+11,44)/2) 376.21
- da sez. 82 a sez. 83 (1925,85-1912,44) * ((11,44+10,42)/2) 146.57
- da sez. 83 a sez. 84 (1950-1925,85) * ((10,42+11,25)/2) 261.79
- da sez. 84 a sez. 85 (2000-1950) * ((11,25+17,27)/2) 713.00
- da sez. 85 a sez. 86 (2050-2000) * ((17,27+19,01)/2) 907.00
- da sez. 86 a sez. 87 (2100-2050) * ((19,01+18,96)/2) 949.50
- da sez. 87 a sez. 88 (2121,85-2100) * ((18,96+18,30)/2) 407.07
- da sez. 88 a sez. 89 (2125,89-2121,85) * ((18,30+18,79)/2) 74.94
- da sez. 89 a sez. 90 (2143,89-2125,89) * ((18,79+18,87)/2) 338.94
- da sez. 90 a sez. 91 (2147,93-2143,89) * ((18,87+18,96)/2) 76.44
- da sez. 91 a sez. 92 (2190,43-2147,93) * ((18,96+18,37)/2) 793.48
- da sez. 92 a sez. 93 (2232,93-2190,43) * ((18,37+17,73)/2) 767.13
- da sez. 93 a sez. 94 (2248,64-2232,93) * ((17,73+16,58)/2) 269.58
- da sez. 94 a sez. 95 (2251,64-2248,64) * ((16,58+16,88)/2) 50.19
- da sez. 95 a sez. 96 (2264,34-2251,64) * ((16,88+16,10)/2) 209.42
- da sez. 96 a sez. 97 (2277,34-2264,34) * ((16,10+0)/2) 104.65
- da sez. 97 a sez. 98 (2280,34-2277,34) * 0 0.00
- da sez. 98 a sez. 99 (2342,34-2280,34) * 0 0.00
- da sez. 99 a sez. 100 (2360,34-2342,34) * 0 0.00
- da sez. 100 a sez. 101 (2393,37-2360,34) * 0 0.00
- da sez. 101 a sez. 102 (2411,37-2393,37) * 0 0.00
- da sez. 102 a sez. 103 (2449,37-2411,37) * 0 0.00
- da sez. 103 a sez. 104 (2490,37-2449,37) * 0 0.00
- da sez. 104 a sez. 105 (2493,37-2490,37) * 0 0.00
- da sez. 105 a sez. 106 (2514,34-2493,37) * ((10,91+12,23)/2) 242.62
- da sez. 106 a sez. 107 (2516,89-2514,34) * ((12,23+12,23)/2) 31.19
- da sez. 107 a sez. 108 (2551,89-2516,89) * ((12,23+14,82)/2) 473.55
- da sez. 108 a sez. 109 (2586,89-2551,89) * ((14,82+9,40)/2) 423.85
- da sez. 109 a sez. 110 (2594,75-2586,89) * ((9,40+10,85)/2) 79.62
- da sez. 110 a sez. 111 (2615,75-2594,75) * ((10,85+11,74)/2) 237.30
- dasez. 111 a sez. 112 (2623,60-2615,75) * ((11,74+11,81)/2) 92.47
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- da sez. 112 a sez. 113 (2663,60-2623,60) * ((11,81+11,94)/2) 475.20
- da sez. 113 a sez. 114 (2703,58-2663,60) * ((11,94+12,66)/2) 491.75
- da sez. 114 a sez. 115 (2711,43-2703,58) * ((12,66+13,14)/2) 101.27
- da sez. 115 a sez. 116 (2741,43-2711,43) * ((13,14+14,37)/2) 412.80
- dasez. 116 a sez. 117 (2771,43-2741,43) * ((14,37+14,30)/2) 430.20
- dasez. 117 a sez. 118 (2772,16-2771,43) * ((14,30+14,17)/2) 10.40
- da sez. 118 a sez. 119 (2820,16-2772,16) * ((14,17+13,32)/2) 660.00
- dasez. 119 a sez. 120 (2868,16-2820,16) * ((13,32+17,12)/2) 730.56
- da sez. 120 a sez. 121 (2916,16-2868,16) * ((17,12+11,90)/2) 696.48
- da sez. 121 a sez. 122 (2918,81-2916,16) * ((11,90+12,33)/2) 32.12
- da sez. 122 a sez. 123 (2959,81-2918,81) * ((12,33+15,45)/2) 569.49
- da sez. 123 a sez. 124 (2961,72-2959,81) * ((15,45+14,86)/2) 28.96
- da sez. 124 a sez. 125 (3004,72-2961,72) * ((14,86+15,24)/2) 647.15
- da sez. 125 a sez. 126 (3006,63-3004,72) * ((15,24+15,53)/2) 29.39
- da sez. 126 a sez. 127 (3045,63-3006,63) * ((15,53+12,38)/2) 544.44
- da sez. 127 a sez. 128 (3047,54-3045,63) * ((12,38+12,25)/2) 23.53
- da sez. 128 a sez. 129 (3097,04-3047,54) * ((12,25+8)/2) 501.44
- da sez. 129 a sez. 130 (3146,54-3097,04) * ((8+6,49)/2) 358.88
- da sez. 130 a sez. 131 (3148,35-3146,54) * ((6,49+6,53)/2) 11.78
- da sez. 131 a sez. 132 (3206,45-3148,35) * ((6,53+4,64)/2) 324.78
- da sez. 132 a sez. 133 (3211,49-3206,45) * ((4,64+4,63)/2) 23.39
- da sez. 133 a sez. 134 (3229,49-3211,49) * ((4,63+4,17)/2) 79.20
- da sez. 134 a sez. 135 (3234,64-3229,49) * ((4,17+3,82)/2) 20.60
- da sez. 135 a sez. 136 (3278,67-3234,64) * ((3,82+3,54)/2) 162.03
- da sez. 136 a sez. 137 (3322,67-3278,67) * ((3,54+2,96)/2) 143.00
- da sez. 137 a sez. 138 (3330,52-3322,67) * ((2,96+3,12)/2) 23.86
- da sez. 138 a sez. 139 (3376,52-3330,52) * ((3,12+2,96)/2) 139.84
- da sez. 139 a sez. 140 (3384,25-3376,52) * ((2,96+3,48)/2) 24.89
- da sez. 140 a sez. 141 (3436,65-3384,25) * ((3,48+5,08)/2) 224.27
- da sez. 141 a sez. 142 (3489,05-3436,65) * ((5,08+4,34)/2) 246.80
- da sez. 142 a sez. 143 (3541,45-3489,05) * ((4,34+7,23)/2) 303.40
- da sez. 143 a sez. 144 (3593,85-3541,45) * ((7,23+6,56)/2) 361.56
- da sez. 144 a sez. 145 (3646,25-3593,85) * ((6,56+5,96)/2) 328.02
- da sez. 145 a sez. 146 (3654,10-3646,25) * ((5,96+6,91)/2) 50.55
- da sez. 146 a sez. 147 (3732,10-3654,10) * ((6,91+5,33)/2) 477.36
- da sez. 147 a sez. 148 (3735,10-3732,10) * ((5,33+0)/2) 8.01
- da sez. 148 a sez. 149 (3750-3735,10) * 0 0.00
- da sez. 149 a sez. 150 (3777,10-3750) * 0 0.00
- da sez. 150 a sez. 151 (3780,10-3777,10) * 0 0.00
- da sez. 151 a sez. 152 (3832,60-3780,10) * ((6,13+4,68)/2) 284.03
- da sez. 152 a sez. 153 (3886,10-3832,60) * ((4,68+3,83)/2) 227.91
- da sez. 153 a sez. 154 (3887,13-3886,10) * ((3,83+3,85)/2) 3.96
- da sez. 154 a sez. 155 (3926,63-3887,13) * ((3,85+5,10)/2) 176.96
- da sez. 155 a sez. 156 (3966,13-3926,63) * ((5,10+4,8)/2) 195.53
- da sez. 156 a sez. 157 (3969,13-3966,13) * ((4,8+0)/2) 7.20
- da sez. 157 a sez. 158 (3970,13-3969,13) * 0 0.00
- da sez. 158 a sez. 159 (3997,13-3970,13) * 0 0.00
- da sez. 159 a sez. 160 (4048,13-3997,13) * 0 0.00
- da sez. 160 a sez. 161 (4099,13-4048,13) * 0 0.00
- da sez. 161 a sez. 162 (4157,13-4099,13) * 0 0.00
- da sez. 162 a sez. 163 (4174,13-4157,13) * 0 0.00
- da sez. 163 a sez. 164 (4193,12-4174,13) * 0 0.00
Volume di scotico 13367,89 13'367.89
Volume di scavo 2408,57+6993,94 9'402.51
a dedurre ingombro manufatti rispetto profilo terreno eistente
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- da sez. 2 a sez. 3 (14,40-12,50) * ((2,33+1,75)/2) * -1 -3.88
- da sez. 3 a sez. 4 (37,90-14,40) * ((1,75+1,99)/2) * -1 -43.95
- da sez. 4 a sez. 5 (61,40-37,90) * ((1,99+0,71)/2) * -1 -31.73
- da sez. 5 a sez. 6 (70-61,40) * ((0,71+0)/2) * -1 -3.10
- da sez. 6 a sez. 7 (113,51-70) * ((0+0,64)/2) * -1 -13.92
- da sez. 7 a sez. 8 (157-113,51) * ((0,64+0)/2) * -1 -13.92
- da sez. 8 a sez. 9 (165,17-157) * ((0+1,94)/2) * -1 -7.92
- da sez. 9 a sez. 10 (194,17-165,17) * ((1,94+1)/2) * -1 -42.63
- da sez. 10 a sez. 11 (223,17-194,17) * ((1+0,89)/2) * -1 -27.55
- da sez. 11 a sez. 12 (226,78-223,17) * ((0,89+0,94)/2) * -1 -3.32
- da sez. 12 a sez. 13 (229,78-226,78) * ((0,94+9,52)/2) * -1 -15.69
- da sez. 13 a sez. 14 (241,78-229,78) * ((9,52+11,89)/2) * -1 -128.52
- da sez. 14 a sez. 15 (244,78-241,78) * ((11,89+4,13)/2) * -1 -24.03
- da sez. 15 a sez. 16 (247,88-244,78) * ((4,13+3,03)/2) * -1 -11.10
- da sez. 16 a sez. 17 (307,38-247,88) * ((3,03+1,18)/2) * -1 -125.55
- da sez. 17 a sez. 18 (366,88-307,38) * ((1,18+0)/2) * -1 -35.11
- da sez. 20 a sez. 21 (418,42-410,73) * ((0+0,22)/2) * -1 -0.85
- da sez. 21 a sez. 22 (450-418,42) * ((0,22+0,67)/2) * -1 -14.21
- da sez. 22 a sez. 23 (478,42-450) * ((0,67+0,28)/2) * -1 -13.64
- da sez. 23 a sez. 24 (486,38-478,42) * ((0,28+2,5)/2) * -1 -11.06
- da sez. 24 a sez. 25 (539,13-486,38) * ((2,5+0,99)/2) * -1 -92.31
- da sez. 25 a sez. 26 (591,88-539,13) * ((0,99+1,71)/2) * -1 -71.21
- da sez. 26 a sez. 27 (644,63-591,88) * ((1,71+3)/2) * -1 -124.49
- da sez. 27 a sez. 28 (697,38-644,63) * ((3+2,23)/2) * -1 -138.21
- da sez. 28 a sez. 29 (705,23-697,38) * ((2,23+1,82)/2) * -1 -15.94
- da sez. 29 a sez. 30 (736,23-705,23) * ((1,82+1,36)/2) * -1 -49.29
- da sez. 30 a sez. 31 (767,23-736,23) * ((1,36+2,70)/2) * -1 -62.93
- da sez. 31 a sez. 32 (771,16-767,23) * ((2,70+2,68)/2) * -1 -10.57
- da sez. 32 a sez. 33 (774,16-771,16) * ((2,68+2,65)/2) * -1 -8.01
- da sez. 33 a sez. 34 (778,09-774,16) * ((2,65+1,94)/2) * -1 -9.04
- da sez. 34 a sez. 35 (808,09-778,09) * ((1,94+3,65)/2) * -1 -84.00
- da sez. 35 a sez. 36 (846,09-808,09) * ((3,65+1,83)/2) * -1 -104.12
- da sez. 36 a sez. 37 (884,09-846,09) * ((1,83+1,76)/2) * -1 -68.40
- da sez. 37 a sez. 38 (887,09-884,09) * ((1,76+7,5)/2) * -1 -13.89
- da sez. 38 a sez. 39 (900-887,09) * ((7,5+7,5)/2) * -1 -96.83
- da sez. 39 a sez. 40 (947,09-900) * ((7,5+7,5)/2) * -1 -353.18
- da sez. 40 a sez. 41 (950-947,09) * ((7,5+2,24)/2) * -1 -14.17
- da sez. 41 a sez. 42 (953,09-950) * ((2,24+1,61)/2) * -1 -5.96
- da sez. 42 a sez. 43 (960,94-953,09) * ((1,61+1,60)/2) * -1 -12.64
- da sez. 43 a sez. 44 (975,94-960,94) * ((1,60+2,69)/2) * -1 -32.25
- da sez. 44 a sez. 45 (983,75-975,94) * ((2,69+2,16)/2) * -1 -18.98
- da sez. 45 a sez. 46 (1013,75-983,75) * ((2,16+1,81)/2) * -1 -59.70
- da sez. 46 a sez. 47 (1043,75-1013,75) * ((1,81+0)/2) * -1 -27.30
- da sez. 47 a sez. 48 (1045,72-1043,75) * ((0+1,05)/2) * -1 -1.04
- da sez. 48 a sez. 49 (1047,68-1045,72) * ((1,05+1)/2) * -1 -2.02
- da sez. 49 a sez. 50 (1050,68-1047,68) * ((1+0,81)/2) * -1 -2.73
- da sez. 50 a sez. 51 (1054,61-1050,68) * ((0,81+0,65)/2) * -1 -2.87
- da sez. 51 a sez. 52 (1098,61-1054,61) * ((0,65+0,19)/2) * -1 -18.48
- da sez. 52 a sez. 53 (1142,61-1098,61) * ((0,19+0)/2) * -1 -4.40
- da sez. 56 a sez. 57 (1286,46-1240,46) * ((0,35+1,90)/2) * -1 -51.98
- da sez. 57 a sez. 58 (1333,46-1286,46) * ((1,90+2,18)/2) * -1 -95.88
- da sez. 58 a sez. 59 (1341,89-1333,46) * ((2,18+1,52)/2) * -1 -15.60
- da sez. 59 a sez. 60 (1391,89-1341,89) * ((1,52+1,63)/2) * -1 -79.00
- da sez. 60 a sez. 61 (1441,89-1391,89) * ((1,63+1,94)/2) * -1 -89.50
- da sez. 61 a sez. 62 (1491,89-1441,89) * ((1,94+1,9)/2) * -1 -96.00
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- da sez. 62 a sez. 63 (1541,89-1491,89) * ((1,9+0,83)/2) * -1 -68.50
- da sez. 63 a sez. 64 (1577,89-1541,89) * ((0,83+1,22)/2) * -1 -37.08
- da sez. 64 a sez. 65 (1580,89-1577,89) * ((1,22+14,17)/2) * -1 -23.10
- da sez. 65 a sez. 66 (1600-1580,89) * ((14,17+7,5)/2) * -1 -207.15
- da sez. 66 a sez. 67 (1602,89-1600) * ((7,5+7,5)/2) * -1 -21.68
- da sez. 67 a sez. 68 (1605,89-1602,89) * ((7,5+2,97)/2) * -1 -15.72
- da sez. 68 a sez. 69 (1608,89-1605,89) * ((2,97+2,97)/2) * -1 -8.91
- da sez. 69 a sez. 70 (1616,75-1608,89) * ((2,97+2,65)/2) * -1 -22.09
- da sez. 70 a sez. 71 (1639,75-1616,75) * ((2,65+1,62)/2) * -1 -49.22
- da sez. 71 a sez. 72 (1662,75-1639,75) * ((1,62+2,12)/2) * -1 -43.01
- da sez. 72 a sez. 73 (1670,60-1662,75) * ((2,12+2,26)/2) * -1 -17.19
- da sez. 73 a sez. 74 (1675,60-1670,60) * ((2,26+2,01)/2) * -1 -10.70
- da sez. 74 a sez. 75 (1680,60-1675,60) * ((2,01+0)/2) * -1 -5.05
- da sez. 97 a sez. 98 (2280,34-2277,34) * (7,5) * -1 -22.50
- da sez. 98 a sez. 99 (2342,34-2280,34) * (7,5) * -1 -465.00
- da sez. 99 a sez. 100 (2360,34-2342,34) * (7,5) * -1 -135.00
- da sez. 100 a sez. 101 (2393,37-2360,34) * (7,5) * -1 -247.73
- da sez. 101 a sez. 102 (2411,37-2393,37) * (7,5) * -1 -135.00
- da sez. 102 a sez. 103 (2449,37-2411,37) * (7,5) * -1 -285.00
- da sez. 103 a sez. 104 (2490,37-2449,37) * (7,5) * -1 -307.50
- da sez. 128 a sez. 129 (3097,04-3047,54) * ((0+0,25)/2) * -1 -6.44
- da sez. 129 a sez. 130 (3146,54-3097,04) * ((0,25+0,47)/2) * -1 -17.82
- da sez. 130 a sez. 131 (3148,35-3146,54) * ((0,47+0,46)/2) * -1 -0.85
- da sez. 131 a sez. 132 (3206,45-3148,35) * ((0,46+1,62)/2) * -1 -60.42
- da sez. 132 a sez. 133 (3211,49-3206,45) * ((1,62+1,71)/2) * -1 -8.42
- da sez. 133 a sez. 134 (3229,49-3211,49) * ((1,71+2,04)/2) * -1 -33.84
- da sez. 134 a sez. 135 (3234,64-3229,49) * ((2,04+2,15)/2) * -1 -10.82
- da sez. 135 a sez. 136 (3278,67-3234,64) * ((2,15+2,38)/2) * -1 -99.95
- da sez. 136 a sez. 137 (3322,67-3278,67) * ((2,38+2,62)/2) * -1 -110.00
- da sez. 137 a sez. 138 (3330,52-3322,67) * ((2,62+2,85)/2) * -1 -21.51
- da sez. 138 a sez. 139 (3376,52-3330,52) * ((2,85+2,81)/2) * -1 -130.18
- da sez. 139 a sez. 140 (3384,25-3376,52) * ((2,81+2,47)/2) * -1 -20.41
- da sez. 140 a sez. 141 (3436,65-3384,25) * ((2,47+1,50)/2) * -1 -104.28
- da sez. 141 a sez. 142 (3489,05-3436,65) * ((1,50+2,20)/2) * -1 -96.94
- da sez. 142 a sez. 143 (3541,45-3489,05) * ((2,20+0,41)/2) * -1 -68.64
- da sez. 143 a sez. 144 (3593,85-3541,45) * ((0,41+0,9)/2) * -1 -34.58
- da sez. 144 a sez. 145 (3646,25-3593,85) * ((0,9+1,01)/2) * -1 -50.30
- da sez. 145 a sez. 146 (3654,10-3646,25) * ((1,01+0,36)/2) * -1 -5.42
- da sez. 146 a sez. 147 (3732,10-3654,10) * ((0,36+1,36)/2) * -1 -67.08
- da sez. 147 a sez. 148 (3735,10-3732,10) * ((1,36+3,5%4)/2) * -1 -23.04
- da sez. 148 a sez. 149 (3750-3735,10) * ((3,5*4+7,5)/2) * -1 -160.18
- da sez. 149 a sez. 150 (3777,10-3750) * (7,5) * -1 -203.25
- da sez. 150 a sez. 151 (3780,10-3777,10) * (7,5) * -1 -22.50
- da sez. 151 a sez. 152 (3832,60-3780,10) * (7,5) * -1 -393.75
- da sez. 152 a sez. 153 (3886,10-3832,60) * (7,5) * -1 -401.25
- da sez. 153 a sez. 154 (3887,13-3886,10) * (7,5) * -1 -7.73
- da sez. 154 a sez. 155 (3926,63-3887,13) * (7,5) * -1 -296.25
- da sez. 155 a sez. 156 (3966,13-3926,63) * (7,5) * -1 -296.25
- da sez. 156 a sez. 157 (3969,13-3966,13) * (7,5) * -1 -22.50
- da sez. 157 a sez. 158 (3970,13-3969,13) * (7,5) * -1 -7.50
- da sez. 158 a sez. 159 (3997,13-3970,13) * (7,5) * -1 -202.50
- da sez. 159 a sez. 160 (4048,13-3997,13) * (7,5) * -1 -382.50
- da sez. 160 a sez. 161 (4099,13-4048,13) * (7,5) * -1 -382.50
- da sez. 161 a sez. 162 (4157,13-4099,13) * (7,5) * -1 -435.00
- da sez. 162 a sez. 163 (4174,13-4157,13) * (7,5) * -1 -127.50
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- da sez. 163 a sez. 164 (4193,12-4174,13) * (7,5) * -1 -142.43
Formazione di rampe 10 * 25 * 4 * 1 1'000.00
Totale m3 44'369.40 3.62 160'617.23
1C.02.350.0010 OPERE COMPIUTE
SCAVI - MOVIMENTI TERRE
RINTERRI
Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo
d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e
ricarichi:
91 1C.02.350.0010.d - con fornitura di mista naturale (tout-venant)
Formazione di rampe 10 * 25 * 4 1'000.00
Totale m3 1'000.00 15.13 15'130.00
92 1C.02.350.0010.b - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi
ricoprimento tubi in calcestruzzo per bocche di presa e sifoni
Condotte di collegamento in corrispondenza delle bocche di presa 6 * 10 * ( 112.20
(2*1,5)-(3,14*,6%,6))
Condotte di collegamento in corrispondenza dei sifoni irrigui 12 * 16 * ((2*1,5)- 359.04
(3,14*,6%,6))
Totale m3 471.24 21.93 10'334.29
93 1C.02.350.0010.a - con terre depositate nell'ambito del cantiere
Condotte di collegamento in corrispondenza delle bocche di presa 6 * 10 * 2 * 1 120.00
Condotte di collegamento in corrispondenza dei sifoni irrigui 12 * 16 * 2 * 1 384.00
Totale m3 504.00 2.96 1'491.84
MC.01.050 MATERIALI CIVILI
INERTI - LEGANTI - PREMISCELATI
INERTI STRADALI E VARI
94 MC.01.050.0050 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati provenienti anche da
demolizioni, classificati secondo ..... qualsiasi distanza e lo scarico nel luogo
d'impiego del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
Fornitura di terra per formazione rilevati, oltre a quanto proveniente dagli scavi
14000 14'000.00
Totale m3 14'000.00 9.94 139'160.00
1C.13.250 OPERE COMPIUTE
OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE
PROTEZIONI BENTONITICHE
95 1C.13.250.0030 Impermeabilizzazione di terreni in genere con materassino a base di bentonite di
sodio interposta tra un tessuto e un no.....e sigillatura dei sormonti con bentonite
sodica granulare sfusa, tagli, adattamenti, sfridi e assistenze edili alla posa
- da sez. 75 a sez. 76 (1700-1680,60) * (2*4,5) 174.60
- da sez. 76 a sez. 77 (1750-1700) * (2*4,5) 450.00
- da sez. 77 a sez. 78 (1800-1750) * (2*4,5) 450.00
- da sez. 78 a sez. 79 (1832,60-1800) * (2*4,5) 293.40
- da sez. 79 a sez. 80 (1845,44-1832,60) * (2*4,5) 115.56
- da sez. 80 a sez. 81 (1878,94-1845,44) * (2*4,5) 301.50
- da sez. 81 a sez. 82 (1912,44-1878,94) * (2*4,5) 301.50
- da sez. 82 a sez. 83 (1925,85-1912,44) * (2*4,5) 120.69
- da sez. 83 a sez. 84 (1950-1925,85) * (2*4,5) 217.35
- da sez. 84 a sez. 85 (2000-1950) * (2*4,5) 450.00
- da sez. 85 a sez. 86 (2050-2000) * (2*4,5) 450.00
- da sez. 86 a sez. 87 (2100-2050) * (2*4,5) 450.00
- da sez. 87 a sez. 88 (2121,85-2100) * (2*4,5) 196.65
- da sez. 88 a sez. 89 (2125,89-2121,85) * (2*4,5) 36.36
- da sez. 89 a sez. 90 (2143,89-2125,89) * (2*4,5) 162.00
- da sez. 90 a sez. 91 (2147,93-2143,89) * (2*4,5) 36.36
- da sez. 91 a sez. 92 (2190,43-2147,93) * (2*4,5) 382.50
- da sez. 92 a sez. 93 (2232,93-2190,43) * (2*4,5) 382.50
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- da sez. 93 a sez. 94 (2248,64-2232,93) * (2*4,5) 141.39
- da sez. 94 a sez. 95 (2251,64-2248,64) * (2*4,5) 27.00
- da sez. 95 a sez. 96 (2264,34-2251,64) * (2*4,5) 114.30
- da sez. 96 a sez. 97 (2277,34-2264,34) * (2*4,5) 117.00
Totale m2 5'370.66 12.76 68'529.62
1C.13.300.0020 OPERE COMPIUTE
OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE
DRENAGGI
Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di
strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo
previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti:
96 1C.13.300.0020.f - peso 220 g/m?2
2 * (5370,66) 10'741.32
Totale m2 10'741.32 2.05 22'019.71
1F.NP.06 DIFESA DEL SUOLO
DIFESA DEL SUOLO - NUOVO PRODUZIONE
DIFESA DEL SUOLO - NUOVO PRODUZIONE - STRUTTURE
97 1F.NP.06.01.01.00.00 | Berma e/o scogliera per rivestimento spondale, scarpata, pennelli, briglie e soglie
05.a in pietrame di cava non gelivo in bl..... posto sopra e sotto il pelo dell'acqua
- pietrame peso tra 300 e 1000 kg
Realizzazione con mezzo meccanico (escavatore)
- da sez. 75 a sez. 76 (1700-1680,60) * (2*1,7) * (0,3) * (2,6) 51.45
- da sez. 76 a sez. 77 (1750-1700) * (2*1,7) * (0,3) * (2,6) 132.60
- da sez. 77 a sez. 78 (1800-1750) * (2*1,7) * (0,3) * (2,6) 132.60
- da sez. 78 a sez. 79 (1832,60-1800) * (2*1,7) * (0,3) * (2,6) 86.46
- da sez. 79 a sez. 80 (1845,44-1832,60) * (2*1,7) * (0,3) * (2,6) 34.05
- da sez. 80 a sez. 81 (1878,94-1845,44) * (2*¥1,7) * (0,3) * (2,6) 88.84
- da sez. 81 a sez. 82 (1912,44-1878,94) * (2*1,7) * (0,3) * (2,6) 88.84
- da sez. 82 a sez. 83 (1925,85-1912,44) * (2*1,7) * (0,3) * (2,6) 35.56
- da sez. 83 a sez. 84 (1950-1925,85) * (2*1,7) * (0,3) * (2,6) 64.05
- da sez. 84 a sez. 85 (2000-1950) * (2*1,7) * (0,3) * (2,6) 132.60
- da sez. 85 a sez. 86 (2050-2000) * (2*1,7) * (0,3) * (2,6) 132.60
- da sez. 86 a sez. 87 (2100-2050) * (2*1,7) * (0,3) * (2,6) 132.60
- da sez. 87 a sez. 88 (2121,85-2100) * (2*1,7) * (0,3) * (2,6) 57.95
- da sez. 88 a sez. 89 (2125,89-2121,85) * (2*1,7) * (0,3) * (2,6) 10.71
- da sez. 89 a sez. 90 (2143,89-2125,89) * (2*1,7) * (0,3) * (2,6) 47.74
- da sez. 90 a sez. 91 (2147,93-2143,89) * (2*1,7) * (0,3) * (2,6) 10.71
- da sez. 91 a sez. 92 (2190,43-2147,93) * (2*1,7) * (0,3) * (2,6) 112.71
- da sez. 92 a sez. 93 (2232,93-2190,43) * (2*1,7) * (0,3) * (2,6) 112.71
- da sez. 93 a sez. 94 (2248,64-2232,93) * (2*1,7) * (0,3) * (2,6) 41.66
- da sez. 94 a sez. 95 (2251,64-2248,64) * (2*1,7) * (0,3) * (2,6) 7.96
- da sez. 95 a sez. 96 (2264,34-2251,64) * (2*¥1,7) * (0,3) * (2,6) 33.68
- da sez. 96 a sez. 97 (2277,34-2264,34) * (2*1,7) * (0,3) * (2,6) 34.48
Totale t 1'582.56 35.33 55'911.84
1U.04.110 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI
98 1U.04.110.0060 Sovrapprezzo alla sistemazione in rilevato di miscele terrose da stabilizzare a
cemento o calce, anche in zone limitate .....e comprese tra i 40 ed i 100 kg/m3
finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato.
Stabilizzazione a calce del fondo del canale
- da sez. 75 a sez. 76 (1700-1680,60) * (1,5) * (0,3) 8.73
- da sez. 76 a sez. 77 (1750-1700) * (1,5) * (0,3) 22.50
- da sez. 77 a sez. 78 (1800-1750) * (1,5) * (0,3) 22.50
- da sez. 78 a sez. 79 (1832,60-1800) * (1,5) * (0,3) 14.67
- da sez. 79 a sez. 80 (1845,44-1832,60) * (1,5) * (0,3) 5.78
- da sez. 80 a sez. 81 (1878,94-1845,44) * (1,5) * (0,3) 15.08
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- da sez. 81 a sez. 82 (1912,44-1878,94) * (1,5) * (0,3) 15.08
- da sez. 82 a sez. 83 (1925,85-1912,44) * (1,5) * (0,3) 6.03
- da sez. 83 a sez. 84 (1950-1925,85) * (1,5) * (0,3) 10.87
- da sez. 84 a sez. 85 (2000-1950) * (1,5) * (0,3) 22.50
- da sez. 85 a sez. 86 (2050-2000) * (1,5) * (0,3) 22.50
- da sez. 86 a sez. 87 (2100-2050) * (1,5) * (0,3) 22.50
- da sez. 87 a sez. 88 (2121,85-2100) * (1,5) * (0,3) 9.83
- da sez. 88 a sez. 89 (2125,89-2121,85) * (1,5) * (0,3) 1.82
- da sez. 89 a sez. 90 (2143,89-2125,89) * (1,5) * (0,3) 8.10
- da sez. 90 a sez. 91 (2147,93-2143,89) * (1,5) * (0,3) 1.82
- da sez. 91 a sez. 92 (2190,43-2147,93) * (1,5) * (0,3) 19.13
- da sez. 92 a sez. 93 (2232,93-2190,43) * (1,5) * (0,3) 19.13
- da sez. 93 a sez. 94 (2248,64-2232,93) * (1,5) * (0,3) 7.07
- da sez. 94 a sez. 95 (2251,64-2248,64) * (1,5) * (0,3) 1.35
- da sez. 95 a sez. 96 (2264,34-2251,64) * (1,5) * (0,3) 5.72
- da sez. 96 a sez. 97 (2277,34-2264,34) * (1,5) * (0,3) 5.85
Totale m3 268.56 15.59 4'186.85

1F.NP.06 DIFESA DEL SUOLO
DIFESA DEL SUOLO - NUOVO PRODUZIONE
DIFESA DEL SUOLO - NUOVO PRODUZIONE - STRUTTURE

99 1F.NP.06.09.05.00.00 | Fascinata viva spondale per consolidamento piede di sponde di corsi d'acqua con

05 velocita moderata. Compresi: solco rinfo.....I'acqua per almeno meta del suo
diametro.
Realizzazione manuale. Compresi: apertura di buca; posa di fascina; fissaggio
- da sez. 75 a sez. 76 1700-1680,60 19.40
- da sez. 76 a sez. 77 1750-1700 50.00
- da sez. 77 a sez. 78 1800-1750 50.00
- da sez. 78 a sez. 79 1832,60-1800 32.60
- da sez. 79 a sez. 80 1845,44-1832,60 12.84
- da sez. 80 a sez. 81 1878,94-1845,44 33.50
- da sez. 81 a sez. 82 1912,44-1878,94 33.50
- da sez. 82 a sez. 83 1925,85-1912,44 13.41
- da sez. 83 a sez. 84 1950-1925,85 24.15
- da sez. 84 a sez. 85 2000-1950 50.00
- da sez. 85 a sez. 86 2050-2000 50.00
- da sez. 86 a sez. 87 2100-2050 50.00
- da sez. 87 a sez. 88 2121,85-2100 21.85
- da sez. 88 a sez. 89 2125,89-2121,85 4.04
- da sez. 89 a sez. 90 2143,89-2125,89 18.00
- da sez. 90 a sez. 91 2147,93-2143,89 4.04
- da sez. 91 a sez. 92 2190,43-2147,93 42.50
- da sez. 92 a sez. 93 2232,93-2190,43 42.50
- da sez. 93 a sez. 94 2248,64-2232,93 15.71
- da sez. 94 a sez. 95 2251,64-2248,64 3.00
- da sez. 95 a sez. 96 2264,34-2251,64 12.70
- da sez. 96 a sez. 97 2277,34-2264,34 13.00

Totale m 596.74 38.69 23'087.87

1F.NP.04 DIFESA DEL SUOLO
DIFESA DEL SUOLO - NUOVO PRODUZIONE
DIFESA DEL SUOLO - NUOVO PRODUZIONE - VERDE E PAESAGGIO

100 1F.NP.04.05.00.02.00 | Strato di biorete, con funzione antierosiva, in fibre naturali: cocco (peso minimo

25 di 700 gr/mq). Fissaggio con picchett.....0 meccanico (escavatore) e manuale, su
superfici orizzontali e/o inclinate. Compreso risvolti, sovrapposizioni, fissaggi
- da sez. 75 a sez. 76 1700-1680,60 19.40
- da sez. 76 a sez. 77 1750-1700 50.00
- da sez. 77 a sez. 78 1800-1750 50.00
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- da sez. 78 a sez. 79 1832,60-1800 32.60
- da sez. 79 a sez. 80 1845,44-1832,60 12.84
- da sez. 80 a sez. 81 1878,94-1845,44 33.50
- da sez. 81 a sez. 82 1912,44-1878,94 33.50
- da sez. 82 a sez. 83 1925,85-1912,44 13.41
- da sez. 83 a sez. 84 1950-1925,85 24.15
- da sez. 84 a sez. 85 2000-1950 50.00
- da sez. 85 a sez. 86 2050-2000 50.00
- da sez. 86 a sez. 87 2100-2050 50.00
- da sez. 87 a sez. 88 2121,85-2100 21.85
- da sez. 88 a sez. 89 2125,89-2121,85 4.04
- da sez. 89 a sez. 90 2143,89-2125,89 18.00
- da sez. 90 a sez. 91 2147,93-2143,89 4.04
- da sez. 91 a sez. 92 2190,43-2147,93 42.50
- da sez. 92 a sez. 93 2232,93-2190,43 42.50
- da sez. 93 a sez. 94 2248,64-2232,93 15.71
- da sez. 94 a sez. 95 2251,64-2248,64 3.00
- da sez. 95 a sez. 96 2264,34-2251,64 12.70
- da sez. 96 a sez. 97 2277,34-2264,34 13.00
Totale m2 596.74 14.25 8'503.55
1U.06.240.0040 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE A VERDE - ARREDO URBANO
ARBUSTI
Arbusti della specie Ceanothus Thyrsipholia Repens, Cornus Canadensis in varieta,
Exocorda spp, Genista Hyspanica in var.....rinterro, fornitura e distribuzione di
ammendante organico 30 I/m2, bagnatura con 30 I/m2 di acqua. In vaso di
diametro:
101 1U.06.240.0040.a -15cm
4 piante al metro lungo la sponda del canale 4 * 600 2'400.00
Totale Cadauno 2'400.00 7.06 16'944.00
1U.06.300 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE A VERDE - ARREDO URBANO
PIANTE ACQUATICHE
102 1U.06.300.0020 Piante acquatiche della specie Cimicifuga Simplex in varieta, Acorus Calamus in
varieta, Phragmites spp, Pistia Straiote.....uata, piantumazione, rinterro, fornitura
e distribuzione di ammendante organico 30 I/m2, bagnatura con 30 I/m2 di
acqua.
3 piante al metro lungo la banca laterale del canale 3 * 600 1'800.00
Totale Cadauno 1'800.00 4.11 7'398.00
1F.NP.04 DIFESA DEL SUOLO
DIFESA DEL SUOLO - NUOVO PRODUZIONE
DIFESA DEL SUOLO - NUOVO PRODUZIONE - VERDE E PAESAGGIO
105 1F.NP.04.07.00.02.00 | Terreno inerbito con miscuglio di sementi prative
60.b Semina manuale su scarpate arginali e banche di scavo. Compreso sistemazione,
adattamento del terreno, rastrellatura e innaffiamento sino a completa
germinazione, concimazione
- dasez. 1asez. 2(12,5) * ((3,41+3,12+1,72+3,07)/2*¥1,12+0,4) 84.25
- da sez. 2 a sez. 3 (14,40-12,50) * ((1,72+3,07+1,61+3,11)/2*¥1,12+0,4) 10.89
- da sez. 3 a sez. 4 (37,90-14,40) * ((1,61+3,11+2,37+2,91)/2*1,12+0,4) 141.00
- da sez. 4 a sez. 5 (61,40-37,90) * ((2,37+2,91+2,28+3,96)/2*1,12+0,4) 160.98
- da sez. 5 a sez. 6 (70-61,40) * ((2,28+3,96+4,05+3,3)/2*1,12+0,4) 68.89
- da sez. 6 a sez. 7 (113,51-70) * ((4,05+3,3+3,82+2,87)/2*1,12+0,4) 359.39
- da sez. 7 a sez. 8 (157-113,51) * ((3,82+2,87+3,49+3,37)/2*1,12+0,4) 347.49
- da sez. 8 a sez. 9 (165,17-157) * ((3,49+3,37+3,47+2,10)/2*1,124+0,4) 60.13
- da sez. 9 a sez. 10 (194,17-165,17) * ((3,47+2,10+3,56+2,24)/2*1,12+0,4) 196.33
- da sez. 10 a sez. 11 (223,17-194,17) * ((3,56+2,24+3,44+2,52)/2*1,12+0,4) 202.71
- da sez. 11 a sez. 12 (226,78-223,17) * ((3,44+2,52+3,30+2,52)/2*1,12+0,4) 25.27
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- da sez. 12 a sez. 13 (229,78-226,78) * ((3,30+2,52+2,6+3,5)/2*1,12+0,4) 21.24
- da sez. 13 a sez. 14 (241,78-229,78) * ((2,6+3,5+3+3,7)/2*¥1,12+0,4) 90.84
- da sez. 14 a sez. 15 (244,78-241,78) * ((3+3,7+1,70+2,29)/2*1,12+0,4) 19.17
- da sez. 15 a sez. 16 (247,88-244,78) * ((1,7042,29+2,43+1,97)/2*1,12+0,4) 15.81
- da sez. 16 a sez. 17 (307,38-247,88) * ((2,43+1,97+3,41+2,89)/2*1,12+0,4) 380.21
- da sez. 17 a sez. 18 (366,88-307,38) * ((3,41+2,89+3,87+4,23)/2*1,12+0,4) 503.37
- da sez. 18 a sez. 19 (374,73-366,88) * ((3,87+4,23+4,16+4,24)/2*1,12+0,4) 75.67
- da sez. 19 a sez. 20 (410,73-374,73) * ((4,16+4,24+3,83+3,35)/2*1,12+0,4) 328.32
- da sez. 20 a sez. 21 (418,42-410,73) * ((3,83+3,35+3,80+2,58)/2*1,12+0,4) 61.44
- da sez. 21 a sez. 22 (450-418,42) * ((3,80+2,58+3,60+3,23)/2*1,12+0,4) 246.32
- da sez. 22 a sez. 23 (478,42-450) * ((3,60+3,23+3,80+2,96)/2*%1,12+0,4) 227.64
- da sez. 23 a sez. 24 (486,38-478,42) * ((3,80+2,96+3,15+2,93)/2*1,12+0,4) 60.42
- da sez. 24 a sez. 25 (539,13-486,38) * ((3,15+2,93+3,08+3,39)/2*1,12+0,4) 391.93
- da sez. 25 a sez. 26 (591,88-539,13) * ((3,08+3,39+2,85+2,92)/2*1,12+0,4) 382.44
- da sez. 26 a sez. 27 (644,63-591,88) * ((2,85+2,92+2,06+2,66)/2*1,12+0,4) 330.74
- da sez. 27 a sez. 28 (697,38-644,63) * ((2,06+2,66+2,69+2,57)/2*1,12+0,4) 315.97
- da sez. 28 a sez. 29 (705,23-697,38) * ((2,69+2,57+2,69+2,77)/2*1,12+0,4) 50.24
- da sez. 29 a sez. 30 (736,23-705,23) * ((2,69+2,77+3,15+3,11)/2*1,12+0,4) 215.76
- da sez. 30 a sez. 31 (767,23-736,23) * ((3,15+3,11+2,54+2,18)/2*1,12+0,4) 203.05
- da sez. 31 a sez. 32 (771,16-767,23) * ((2,54+2,18+2,53+2,34)/2*1,12+0,4) 22.68
- da sez. 32 a sez. 33 (774,16-771,16) * ((2,53+2,34+2,70+2,37)/2*1,12+0,4) 17.91
- da sez. 33 a sez. 34 (778,09-774,16) * ((2,70+2,37+2,16+2,35)/2*1,12+0,4) 22.64
- da sez. 34 a sez. 35 (808,09-778,09) * ((2,16+2,35+1,75+1,94)/2*1,12+0,4) 149.70
- da sez. 35 a sez. 36 (846,09-808,09) * ((1,75+1,94+3,01+2,76)/2*1,12+0,4) 216.60
- da sez. 36 a sez. 37 (884,09-846,09) * ((3,01+2,76+2,37+2,81)/2*1,12+0,4) 248.14
- da sez. 37 a sez. 38 (887,09-884,09) * ((2,37+2,81+5,3+4,6)/2*%1,12+0,4) 26.52
- da sez. 38 a sez. 39 (900-887,09) * ((5,3+4,6+3)/2*1,12+0,4) 98.37
- da sez. 39 a sez. 40 (947,09-900) * ((3+3)/2*1,12+0,4) 177.06
- da sez. 40 a sez. 41 (950-947,09) * ((3+2,65+2,68)/2*1,12+0,4) 14.72
- da sez. 41 a sez. 42 (953,09-950) * ((2,65+2,68+2,70+2,61)/2*%1,12+0,4) 19.65
- da sez. 42 a sez. 43 (960,94-953,09) * ((2,70+2,61+2,74+2,59)/2*1,12+0,4) 49.93
- da sez. 43 a sez. 44 (975,94-960,94) * ((2,74+2,59+2,80+1,98)/2*1,12+0,4) 90.90
- da sez. 44 a sez. 45 (983,75-975,94) * ((2,80+1,98+2,77+2,71)/2*1,12+0,4) 48.03
- da sez. 45 a sez. 46 (1013,75-983,75) * ((2,77+2,71+2,90+2,82)/2*1,12+0,4) 200.10
- da sez. 46 a sez. 47 (1043,75-1013,75) * ((2,90+2,82+3,39+2,18)/2*1,12+0,4) 201.60
- da sez. 47 a sez. 48 (1045,72-1043,75) * ((3,39+2,18+3,38+2,64)/2*%1,12+0,4) 13.57
- da sez. 48 a sez. 49 (1047,68-1045,72) * ((3,38+2,64+3,36+3,09)/2*1,12+0,4) 14.46
- da; sez. 49 a sez. 50 (1050,68-1047,68) * ((3,36+3,099+3,44+3,21)/2*1,12+ 23.22
0,4

- da sez. 50 a sez. 51 (1054,61-1050,68) * ((3,44+3,21+3,58+3,19)/2*1,12+0,4) 31.13
- da sez. 51 a sez. 52 (1098,61-1054,61) * ((3,58+3,19+3,75+3,42)/2*1,12+0,4) 361.24
- da sez. 52 a sez. 53 (1142,61-1098,61) * ((3,75+3,42+4,32+4,25)/2*1,12+0,4) 405.24
- da sez. 53 a sez. 54 (1186,61-1142,61) * ((4,32+4,25+4,39+4,55)/2*1,12+0,4) 449.24
- da sez. 54 a sez. 55 (1194,46-1186,61) * ((4,39+4,55+4,43+4,01)/2*1,12+0,4) 79.52
- da sez. 55 a sez. 56 (1240,46-1194,46) * ((4,43+4,01+3,52+3,79)/2*1,12+0,4) 424.12
- da sez. 56 a sez. 57 (1286,46-1240,46) * ((3,52+3,79+2,97+2,90)/2*1,12+0,4) 357.88
- da sez. 57 a sez. 58 (1333,46-1286,46) * ((2,97+2,90+2,36+3,12)/2*1,12+0,4) 317.72
- da sez. 58 a sez. 59 (1341,89-1333,46) * ((2,36+3,12+3,04+3,06)/2*1,12+0,4) 58.00
- da sez. 59 a sez. 60 (1391,89-1341,89) * ((3,04+3,06+2,89+3,17)/2*1,12+0,4) 360.50
- da sez. 60 a sez. 61 (1441,89-1391,89) * ((2,89+3,17+2,78+2,79)/2*1,12+0,4) 345.50
- da sez. 61 a sez. 62 (1491,89-1441,89) * ((2,78+2,79+2,93+3,02)/2*1,12+0,4) 342.50
- da sez. 62 a sez. 63 (1541,89-1491,89) * ((2,93+3,02+3,19+2,99)/2*1,12+0,4) 359.50
- da sez. 63 a sez. 64 (1577,89-1541,89) * ((3,19+2,99+3,23+3,12)/2*1,12+0,4) 267.12
- da sez. 64 a sez. 65 (1580,89-1577,89) * ((3,23+3,12+4+4,5)/2*1,12+0,4) 26.16
- da sez. 65 a sez. 66 (1600-1580,89) * ((4+4,5+0)/2*1,12+0,4) 98.61
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- da sez. 66 a sez. 67 (1602,89-1600) * 0 0.00
- da sez. 67 a sez. 68 (1605,89-1602,89) * ((0+2,14+2,31)/2*1,12+0,4) 8.67
- da sez. 68 a sez. 69 (1608,89-1605,89) * ((2,14+2,31+2,14+2,31)/2*1,12+40,4) 16.14
- da sez. 69 a sez. 70 (1616,75-1608,89) * ((2,14+2,31+2,46+2,31)/2*1,12+0,4) 43.70
- da sez. 70 a sez. 71 (1639,75-1616,75) * ((2,46+2,31+2,60+3,04)/2*1,12+0,4) 143.29
- da sez. 71 a sez. 72 (1662,75-1639,75) * ((2,60+3,04+2,82+2,59)/2*1,12+0,4) 151.57
- da sez. 72 a sez. 73 (1670,60-1662,75) * ((2,82+2,59+2,79+3,08)/2*1,12+0,4) 52.75
- da sez. 73 a sez. 74 (1675,60-1670,60) * ((2,79+3,08+2,85+3,37)/2*1,12+0,4) 35.85
- da sez. 74 a sez. 75 (1680,60-1675,60) * ((2,85+3,37+2,93+2,99+1+1)/2*1,12 49.60
+2)

- da sez. 75 a sez. 76 (1700-1680,60) * ((2,93+2,99+1+1+2,96+3,06+1+1) 212.04
/2%1,12+2)

- da sez. 76 a sez. 77 (1750-1700) * ((2,96+3,06+1+1+2,85+2,76+1+1)/2*1,12 537.50
+2)

- da sez. 77 a sez. 78 (1800-1750) * ((2,85+2,76+1+1+3,37+3,21+1+1)/2*1,12 553.50
+2)

- da sez. 78 a sez. 79 (1832,60-1800) * ((3,37+3,21+1+1+3,56+2,81+1+1) 374.57
/2%1,12+2)

- da sez. 79 a sez. 80 (1845,44-1832,60) * ((3,56+2,81+1+1+2,61+2,89+1+1) 139.83
/2%1,12+2)

- da sez. 80 a sez. 81 (1878,94-1845,44) * ((2,61+2,89+1+1+2,53+2,71+1+1) 343.38
/2%1,12+2)

- da sez. 81 a sez. 82 (1912,44-1878,94) * ((2,53+2,71+1+1+3,17+2,88+1+1) 353.76
/2%1,12+2)

- da sez. 82 a sez. 83 (1925,85-1912,44) * ((3,17+2,88+1+1+3,11+2,60+1+1) 145.23
[2¥1,12+2)

- da sez. 83 a sez. 84 (1950-1925,85) * ((3,11+2,60+1+1+3,49+2,90+1+1) 266.13
/2%1,12+2)

- da sez. 84 a sez. 85 (2000-1950) * ((3,49+2,90+1+1+3,65+3,65+1+1)/2*1,12 595.50
+2)

- da sez. 85 a sez. 86 (2050-2000) * ((3,65+3,65+1+1+3,89+3,86+1+1)/2*1,12 633.50
+2)

- da sez. 86 a sez. 87 (2100-2050) * ((3,89+3,86+1+1+3,89+3,80+1+1)/2*1,12 644.50
+2)

- da sez. 87 a sez. 88 (2121,85-2100) * ((3,89+3,80+1+1+3,56+3,24+1+1) 269.85
/2%1,12+2)

- da sez. 88 a sez. 89 (2125,89-2121,85) * ((3,56+3,24+1+1+43,59+3,51+1+1) 48.56
[2¥1,12+2)

- da sez. 89 a sez. 90 (2143,89-2125,89) * ((3,59+3,51+1+1+3,50+3,92+1+1) 222.66
/2%1,12+2)

- da sez. 90 a sez. 91 (2147,93-2143,89) * ((3,50+3,92+1+1+3,77+3,90+1+1) 51.27
/2%1,12+2)

- da sez. 91 a sez. 92 (2190,43-2147,93) * ((3,77+3,90+1+1+43,81+3,81+1+1) 544.00
/2%1,12+2)

- da sez. 92 a sez. 93 (2232,93-2190,43) * ((3,81+3,81+1+1+3,62+3,73+1+1) 536.35
/2%1,12+2)

- da sez. 93 a sez. 94 (2248,64-2232,93) * ((3,62+3,73+1+1+3,67+3,64+1+1) 195.59
/2%1,12+2)

- da sez. 94 a sez. 95 (2251,64-2248,64) * ((3,67+3,64+1+1+3,91+3,65+1+1) 37.71
/2%1,12+2)

- da sez. 95 a sez. 96 (2264,34-2251,64) * ((3,91+3,65+1+1+4+3,07+1+1) 157.86
/2%1,12+2)

- da sez. 96 a sez. 97 (2277,34-2264,34) * ((4+3,07+1+1+3)/2*1,12+2) 113.88
- da sez. 97 a sez. 98 (2280,34-2277,34) * 3 9.00
- da sez. 98 a sez. 99 (2342,34-2280,34) * 3 186.00
- da sez. 99 a sez. 100 (2360,34-2342,34) * 3 54.00
- da sez. 100 a sez. 101 (2393,37-2360,34) * 3 99.09
- da sez. 101 a sez. 102 (2411,37-2393,37) * 3 54.00
- da sez. 102 a sez. 103 (2449,37-2411,37) * 3 114.00
- da sez. 103 a sez. 104 (2490,37-2449,37) * 3 123.00
- da sez. 104 a sez. 105 (2493,37-2490,37) * ((3+4,38+4,20)/2*1,12+0,4) 20.64
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Oia) sez. 105 a sez. 106 (2514,34-2493,37) * ((4,38+4,20+4,48+4,47)/2*%1,12+ 214.31
611:; sez. 106 a sez. 107 (2516,89-2514,34) * ((4,48+4,47+4,46+4,46)/2%1,12+ 26.55
E),(la) sez. 107 a sez. 108 (2551,89-2516,89) * ((4,46+4,46+4,57+8,22)/2*1,12+ 439.60
E)és sez. 108 a sez. 109 (2586,89-2551,89) * ((4,57+8,22+4,16+4,01)/2*1,12+ 424.90
611:; sez. 109 a sez. 110 (2594,75-2586,89) * ((4,16+4,01+3,93+4,41)/2*1,12+ 75.85
E),cia sez. 110 a sez. 111 (2615,75-2594,75) * ((3,93+4,41+4,36+4,51)/2*%1,12+ 210.84
E)Iilé sez. 111 a sez. 112 (2623,60-2615,75) * ((4,36+4,51+4,23+4,43)/2*1,12+ 80.23
E)Id4a) sez. 112 a sez. 113 (2663,60-2623,60) * ((4,23+4,43+4,28+4,51)/2*%1,12+ 406.80
E),(la sez. 113 a sez. 114 (2703,58-2663,60) * ((4,28+4,51+4,62+4,58)/2*1,12+ 418.59
E)Ii% sez. 114 a sez. 115 (2711,43-2703,58) * ((4,62+4,58+4,56+4,74)/2*1,12+ 84.47
E;nla) sez. 115 a sez. 116 (2741,43-2711,43) * ((4,56+4,74+4,70+4,91)/2%1,12+ 329.70
E),cia sez. 116 a sez. 117 (2771,43-2741,43) * ((4,70+4,91+4,17+5,03)/2*1,12+ 327.90
E)Ii% sez. 117 a sez. 118 (2772,16-2771,43) * ((4,17+5,03+4,16+5,04)/2%1,12+ 7.81
E)’ia) sez. 118 a sez. 119 (2820,16-2772,16) * ((4,16+5,04+4,44+4,85)/2%1,12+ 516.00
E),cia sez. 119 a sez. 120 (2868,16-2820,16) * ((4,44+4,85+4,85+5,31)/2*1,12+ 541.92
E)Ii% sez. 120 a sez. 121 (2916,16-2868,16) * ((4,85+5,31+3,94+4,73)/2*1,12+ 525.12
E)’ia) sez. 121 a sez. 122 (2918,81-2916,16) * ((3,94+4,73+4,28+4,73)/2%1,12+ 27.30
E),cia sez. 122 a sez. 123 (2959,81-2918,81) * ((4,28+4,73+4,37+5,48)/2*1,12+ 449.36
E)Ii% sez. 123 a sez. 124 (2961,72-2959,81) * ((4,37+5,48+4,37+5,14)/2*1,12+ 21.47
611:; sez. 124 a sez. 125 (3004,72-2961,72) * ((4,37+5,14+4,13+5,08)/2%1,12+ 467.84
E),(ia) sez. 125 a sez. 126 (3006,63-3004,72) * ((4,13+5,08+4,21+5,08)/2*1,12+ 20.55
E)ég sez. 126 a sez. 127 (3045,63-3006,63) * ((4,21+5,08+4,04+4,64)/2*1,12+ 407.94
E)’ia) sez. 127 a sez. 128 (3047,54-3045,63) * ((4,04+4,64+4,04+4,59)/2*1,12+ 19.27
E),(ia) sez. 128 a sez. 129 (3097,04-3047,54) * ((4,04+4,59+3,25+4,13)/2*1,12+ 463.82
E),ie; sez. 129 a sez. 130 (3146,54-3097,04) * ((3,25+4,13+3,09+3,57)/2*%1,12+ 408.87
E)Icia) sez. 130 a sez. 131 (3148,35-3146,54) * ((3,09+3,57+3,08+3,59)/2*1,12+ 14.23
E),T; sez. 131 a sez. 132 (3206,45-3148,35) * ((3,08+3,59+2,73+2,93)/2*1,12+ 424.13
E)Itie; sez. 132 a sez. 133 (3211,49-3206,45) * ((2,73+2,93+2,78+2,91)/2*1,12+ 34.07
E)Id:) sez. 133 a sez. 134 (3229,49-3211,49) * ((2,78+2,91+2,60+2,60)/2*%1,12+ 117.00
E),ia) sez. 134 a sez. 135 (3234,64-3229,49) * ((2,60+2,60+2,24+2,67)/2%1,12+ 31.21
E)Itie; sez. 135 a sez. 136 (3278,67-3234,64) * ((2,24+2,67+2,56+2,21)/2*1,12+ 256.25
-,da sez. 136 a sez. 137 (3322,67-3278,67) * ((2,56+2,21+2,40+1,78)/2*%1,12+ 238.04
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0,4)
- da sez. 137 a sez. 138 (3330,52-3322,67) * ((2,40+1,78+2,34+2,33)/2*1,12+ 42.08
0,4)
- da sez. 138 a sez. 139 (3376,52-3330,52) * ((2,34+2,33+2,2+2,26)/2*1,12+ 253.46
0,4)
- da sez. 139 a sez. 140 (3384,25-3376,52) * ((2,2+2,26+2,55+2,32)/2*1,12+ 43.44
0,4)
- da sez. 140 a sez. 141 (3436,65-3384,25) * ((2,55+2,32+2,98+3,05)/2*1,12+ 340.60
0,4)
- da sez. 141 a sez. 142 (3489,05-3436,65) * ((2,98+3,05+3,10+2,39)/2*1,12+ 358.94
0,4)
- da sez. 142 a sez. 143 (3541,45-3489,05) * ((3,10+2,39+3,49+3,68)/2*%1,12+ 392.48
0,4)
- da sez. 143 a sez. 144 (3593,85-3541,45) * ((3,49+3,68+3,43+3,55)/2*%1,12+ 435.97
0,4)
- da sez. 144 a sez. 145 (3646,25-3593,85) * ((3,43+3,55+3,23+3,31)/2*%1,12+ 417.63
0,4)
- da sez. 145 a sez. 146 (3654,10-3646,25) * ((3,23+3,31+3,18+3,67)/2*1,12+ 62.02
0,4)
- da sez. 146 a sez. 147 (3732,10-3654,10) * ((3,18+3,67+3+3,19)/2*%1,12+0,4) 600.60
- da sez. 147 a sez. 148 (3735,10-3732,10) * ((3+3,19+3,7+3,9)/2*1,12+0,4) 24.36
- da sez. 148 a sez. 149 (3750-3735,10) * ((3,7+3,9+0)/2*1,12+0,4) 69.43
- da sez. 149 a sez. 150 (3777,10-3750) * 0 0.00
- da sez. 150 a sez. 151 (3780,10-3777,10) * ((0+3,13+3,40)/2*1,12+0,4) 12.18
- da sez. 151 a sez. 152 (3832,60-3780,10) * ((3,13+3,40+2,81+2,93)/2*%1,12+ 381.68
0,4)
- da sez. 152 a sez. 153 (3886,10-3832,60) * ((2,81+2,93+2,79+2,25)/2*1,12+ 344.54
0,4)
- da sez. 153 a sez. 154 (3887,13-3886,10) * ((2,79+2,25+2,78+2,28)/2*1,12+ 6.24
0,4)
- da sez. 154 a sez. 155 (3926,63-3887,13) * ((2,78+2,28+3,01+2,95)/2*%1,12+ 259.52
0,4)
- da sez. 155 a sez. 156 (3966,13-3926,63) * ((3,01+2,95+2,94+2,83)/2*%1,12+ 275.32
0,4)
- da sez. 156 a sez. 157 (3969,13-3966,13) * ((2,94+2,83+4)/2*1,12+0,4) 17.61
- da sez. 157 a sez. 158 (3970,13-3969,13) * 4 4.00
- da sez. 158 a sez. 159 (3997,13-3970,13) * 4 108.00
- da sez. 159 a sez. 160 (4048,13-3997,13) * 4 204.00
- da sez. 160 a sez. 161 (4099,13-4048,13) * 4 204.00
- da sez. 161 a sez. 162 (4157,13-4099,13) * 4 232.00
- da sez. 162 a sez. 163 (4174,13-4157,13) * 4 68.00
Totale m2 32'846.20 0.68 22'335.42
1C.02.350.0010 OPERE COMPIUTE
SCAVI - MOVIMENTI TERRE
RINTERRI
Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo
d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e
ricarichi:
110 1C.02.350.0010.b - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi
- da sez. 37 a sez. 38 (887,09-884,09) * (7,5-3,8) 11.10
- da sez. 38 a sez. 39 (900-887,09) * (7,5-3,8) 47.77
- da sez. 39 a sez. 40 (947,09-900) * (7,5-3,8) 174.23
- da sez. 40 a sez. 41 (950-947,09) * (7,5-3,8) 10.77
- da sez. 65 a sez. 66 (1600-1580,89) * (7,5-3,8) 70.71
- da sez. 66 a sez. 67 (1602,89-1600) * (7,5-3,8) 10.69
- da sez. 67 a sez. 68 (1605,89-1602,89) * (7,5-3,8) 11.10
- da sez. 96 a sez. 97 (2277,34-2264,34) * (7,5-3,8) 48.10
- da sez. 97 a sez. 98 (2280,34-2277,34) * (7,5-3,8) 11.10
- da sez. 98 a sez. 99 (2342,34-2280,34) * (7,5-3,8) 229.40
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- da sez. 99 a sez. 100 (2360,34-2342,34) * (7,5-3,8) 66.60
- da sez. 100 a sez. 101 (2393,37-2360,34) * (7,5-3,8) 122.21
- da sez. 101 a sez. 102 (2411,37-2393,37) * (7,5-3,8) 66.60
- da sez. 102 a sez. 103 (2449,37-2411,37) * (7,5-3,8) 140.60
- da sez. 103 a sez. 104 (2490,37-2449,37) * (7,5-3,8) 151.70
- da sez. 104 a sez. 105 (2493,37-2490,37) * (7,5-3,8) 11.10
- da sez. 147 a sez. 148 (3735,10-3732,10) * (7,5-3,8) 11.10
- da sez. 148 a sez. 149 (3750-3735,10) * (7,5-3,8) 55.13
- da sez. 149 a sez. 150 (3777,10-3750) * (7,5-3,8) 100.27
- da sez. 150 a sez. 151 (3780,10-3777,10) * (7,5-3,8) 11.10
- da sez. 157 a sez. 158 (3970,13-3969,13) * (7,5-3,8) 3.70
- da sez. 158 a sez. 159 (3997,13-3970,13) * (7,5-3,8) 99.90
- da sez. 159 a sez. 160 (4048,13-3997,13) * (7,5-3,8) 188.70
- da sez. 160 a sez. 161 (4099,13-4048,13) * (7,5-3,8) 188.70
- da sez. 161 a sez. 162 (4157,13-4099,13) * (7,5-3,8) 214.60
- da sez. 162 a sez. 163 (4174,13-4157,13) * (7,5-3,8) 62.90
- da sez. 163 a sez. 164 (4193,12-4174,13) * (7,5-3,8) 70.26
Condotte di collegamento in corrispondenza delle bocche di presa 6 * 10 * ((2*2)- 183.00
(3,14*,55*%,55))
Totale m3 2'373.14 21.93 52'042.96
1U.04.110 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI
115 1U.04.110.0150 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
compresa la eventuale fornitura dei materiali ..... a, lavorazione ed onere per dare
il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte, misurato in opera dopo
costipamento.
-dasez.38asez. 397 *5*(1,5) 52.50
- dasez. 39 asez. 40 10 * 5 * (1,5) 75.00
- dasez. 65asez. 66 4 * 5 * (1,5) 30.00
- da sez. 100 a sez. 101 10 * 5 * (1,5) 75.00
- dasez. 102 asez. 1039 * 5 * (1,5) 67.50
- da sez. 103 a sez. 104 8 * 5 * (1,5) 60.00
- dasez. 148 a sez. 149 10 * 5 * (1,5) 75.00
- dasez. 162 asez. 163 5 * 5 * (1,5) 37.50
- dasez. 163 asez. 1644 * 5 * (1,5) 30.00
Totale m3 502.50 26.39 13'260.98
1U.04.120.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-
venant), Dmax 20 mm, resistenza all.....nologia o additivo, purch€€ siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore
compresso:
120 1U.04.120.0010.b -10cm
-dasez.38asez. 397 *5 35.00
-dasez. 39 asez. 40 10 * 5 50.00
- da sez. 65 a sez. 66 4 * 5 20.00
- da sez. 100 a sez. 101 10 * 5 50.00
-dasez. 102 asez. 1039 *5 45.00
- dasez. 103 asez. 1048 * 5 40.00
- dasez. 148 asez. 14910 * 5 50.00
- dasez. 162 asez. 1635 * 5 25.00
- dasez. 163 a sez. 1644 * 5 20.00
Totale m2 335.00 18.06 6'050.10
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PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da inerti
graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resi.....additivo, purché siano soddisfatte le
medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm.
5:
130 1U.04.120.0200.a - in sede stradale
-dasez.38asez.397*5 35.00
- dasez. 39 asez. 40 10 * 5 50.00
-dasez. 65asez. 664 *5 20.00
- da sez. 100 a sez. 101 10 * 5 50.00
- dasez. 102 asez. 1039 * 5 45.00
- dasez. 103 asez. 1048 * 5 40.00
-dasez. 148 asez. 14910 * 5 50.00
- dasez. 162 asez. 1635 * 5 25.00
-dasez. 163 asez. 1644 *5 20.00
Totale m2 335.00 10.37 3'473.95
1U.04.120.0325 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da
inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm.....ologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore
compresso:
140 1U.04.120.0325.b -30 mm
-dasez.38asez. 397 *5 35.00
- dasez. 39 asez. 40 10 * 5 50.00
-dasez. 65asez. 664 *5 20.00
- da sez. 100 a sez. 101 10 * 5 50.00
- dasez. 102 asez. 1039 * 5 45.00
-dasez. 103 asez. 1048 *5 40.00
- da sez. 148 a sez. 149 10 * 5 50.00
-dasez. 162 asez. 1635*5 25.00
- dasez. 163 asez. 1644 * 5 20.00
Totale m2 335.00 8.21 2'750.35
1U.04.150.0060 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
SCIVOLI - BARRIERE STRADALI
Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a due fasce composta da
elementi in legno lamellare di conif.....ezzatura per l'infissione dei pali di sostegno
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito secondo le norme in vigore.
150 1U.04.150.0060.a - barriera stradale completa di montanti e accessori, escluso elementi terminali
In corrispondenza di attraversamenti del canale
10 * 10 * 2 200.00
Totale m 200.00 321.06 64'212.00
1G.EM.04 OPERE FORESTALI
OPERE FORESTALI - ESISTENTE MANUTENZIONE
OPERE FORESTALI - ESISTENTE MANUTENZIONE - VERDE E PAESAGGIO
153 1G.EM.04.00.01.00.01 | Speci arbustive e arborea spontanea di essenze generiche, di qualsiasi diametro,
65 lungo l'asta degli affluenti ed ostacol.....a di 60 cm,conservazione selettiva di
esemplari arborei e allontanamento del materiale di risulta al di fuori dell'alveo
Fascia arboreo - arbustiva larghezza 4 m
lavori preparatori
Intervento 1 (159,5) * 4 638.00
Intervento 2 66 * 4 264.00
Intervento 3 (556,6) * 4 2'226.40
Intervento 4 (135,3) * 4 541.20
Totale m2 3'669.60 1.70 6'238.32
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ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

154

155

156

160

165

1G.ED.04.01.02.00.00
05.a

1C.27.050.0100

1C.27.050.0100.h

1U.06.210.0080

1U.06.210.0080.a

1U.06.200.0110

1U.06.200.0110.d

1U.06.200.0100

1U.06.200.0100.a

OPERE FORESTALI - ESISTENTE DEMOLIZIONE
OPERE FORESTALI - ESISTENTE DEMOLIZIONE - VERDE E PAESAGGIO
Ceppo di specie arborea di essenze generiche
- in parchi e giardini, diametro del colletto fino a 30 cm
Estirpazione o f.....nico (escavatore). Compreso raccolta e conferimento del
materiale di risulta, colmatura della buca con terreno vegetale.
Fascia arboreo - arbustiva larghezza 4 m
Lavori preparatori
Intervento 1 30
Intervento 3 70
Totale Cadauno
OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali
non pericolosi:

- rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) biodegradabili
(CER 200201)
Fascia arboreo - arbustiva larghezza 4 m
Lavori preparatori
200
Totale 100 kg
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE A VERDE - ARREDO URBANO
PIANTE LATIFOGLIE
Piante latifoglie con zolla della specie Acer campestre, Acer campestre in varieta,
Acer freemanii in varieta, Aesculus .....ello, fornitura e distribuzione di concimi o
ammendanti 50 I/pianta, bagnatura con 150-200 | di acqua. Di circonferenza:
-8+ 10cm
Fascia arboreo - arbustiva larghezza 4 m
1 ogni 8 m
Intervento 1 (1/8) * (159,5)
Intervento 2 (1/8) * 66
Intervento 3 (1/8) * (556,6)
Intervento 4 (1/8) * (135,3)

Totale Cadauno

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE A VERDE - ARREDO URBANO
OPERE DI PIANTAGIONE, SOSTEGNO, PROTEZIONE
Operazioni complementari alla messa a dimora di alberi :
- fornitura e formazione in opera sistema di incastellatura per sostegno piante,
con pali di pino nordico @ 8 cm, composto da 3 pali verticali altezza 2,50 m e
traverso superiore;
compreso: bulloneria, tagli, montaggi e legatura piante.
Fascia arboreo - arbustiva larghezza 4 m
1 ogni 8 m
Intervento 1 (1/8) * (159,5)
Intervento 2 (1/8) * 66
Intervento 3 (1/8) * (556,6)
Intervento 4 (1/8) * (135,3)
Totale Cadauno
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE A VERDE - ARREDO URBANO
OPERE DI PIANTAGIONE, SOSTEGNO, PROTEZIONE

Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente, a filare o in gruppo, con
scavo, piantumazione, rinterro, formaz.....o ammendanti 50 |/pianta, bagnatura
con 150-200 | di acqua; esclusa la fornitura delle piante delle seguenti dimensioni:
- circonferenza da 10 a 14 cm - altezza da 201 a 300 cm

Fascia arboreo - arbustiva larghezza 4 m

30.00
70.00

100.00

200.00

200.00

20.74

8.58
72.36
17.59

119.27

20.74

8.58
72.36
17.59

119.27

52.00

10.46

66.22

57.23

5'200.00

2'092.00

7'898.06

6'825.82
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
1 ogni 8 m
Intervento 1 (1/8) * (159,5) 20.74
Intervento 2 (1/8) * 66 8.58
Intervento 3 (1/8) * (556,6) 72.36
Intervento 4 (1/8) * (135,3) 17.59
Totale Cadauno 119.27 22.18 2'645.41
1U.06.570.0150 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE A VERDE - ARREDO URBANO
MANUTENZIONE E TRAPIANTI ALBERATURE
Innaffiamento di alberi, a gruppo o a filare; eseguito con autobotte attrezzata per
I'erogazione, con immisione d'acqua ..... enante posto ad anello attorno
all'apparato radicale o nel tornello delle piante in ragione di 150 <+ 200 litri a
pianta:
175 1U.06.570.0150.b - senza anello di innaffiamento
Fascia arboreo - arbustiva larghezza 4 m
6 ogni 8 m
Intervento 1 (6/8) * (159,5) 119.63
Intervento 2 (6/8) * 66 49.50
Intervento 3 (6/8) * (556,6) 417.45
Intervento 4 (6/8) * (135,3) 101.48
Totale Cadauno 688.06 11.55 7'947.09
1F.NP.04 DIFESA DEL SUOLO
DIFESA DEL SUOLO - NUOVO PRODUZIONE
DIFESA DEL SUOLO - NUOVO PRODUZIONE - VERDE E PAESAGGIO
180 1F.NP.04.07.00.03.00 | Bio-dischi pacciamanti, diametro 45 cm, in fibre naturali. Fissaggio con picchetti
05 Posa manuale. Compreso ancoraggio
Fascia arboreo - arbustiva larghezza 4 m
6 0gni 8 m
Intervento 1 (6/8) * (159,5) 119.63
Intervento 2 (6/8) * 66 49.50
Intervento 3 (6/8) * (556,6) 417.45
Intervento 4 (6/8) * (135,3) 101.48
Totale Cadauno 688.06 2.56 1'761.43
1G.MT.00 OPERE FORESTALI
OPERE FORESTALI - MATERIALI
OPERE FORESTALI - MATERIALI - PRODOTTI PER PIANTUMAZIONE
185 1G.MT.00.01.0025.c Arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale
certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di
eta minima S1T2
Fascia arboreo - arbustiva larghezza 4 m
6 0gni 8 m
Intervento 1 (6/8) * (159,5) 119.63
Intervento 2 (6/8) * 66 49.50
Intervento 3 (6/8) * (556,6) 417.45
Intervento 4 (6/8) * (135,3) 101.48
Totale Cadauno 688.06 11.41 7'850.76
1G.NP.04 OPERE FORESTALI
OPERE FORESTALI - NUOVO PRODUZIONE
OPERE FORESTALI - NUOVO PRODUZIONE - VERDE E PAESAGGIO
190 1G.NP.04.00.00.00.00 | Piantagione di speci arbustive/arboree a radice nuda.
05 Messa a dimora manuale. Compreso apertura di buche (40x40x40 cm),
ricolmatura con compressione di terreno adiacente alle radici, posa in tagliola,
imbozzimatura e spuntatura delle radici
Fascia arboreo - arbustiva larghezza 4 m
6 0gni 8 m
Intervento 1 (6/8) * (159,5) 119.63
Intervento 2 (6/8) * 66 49.50
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ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

192

194

640

650

660

1U.06.530

1U.06.530.0150

1U.06.510.0100

1U.06.510.0100.b

1C.01.020.0010

1C.01.020.0010.a

1C.01.030.0030

1C.01.030.0030.a

1C.27.050.0100

1C.27.050.0100.e

Intervento 3 (6/8) * (556,6)
Intervento 4 (6/8) * (135,3)
Totale Cadauno

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE A VERDE - ARREDO URBANO
MANUTENZIONE AIUOLE, CESPUGLI, PERGOLATI
Innaffiamento di arbusti, perenni, annuali; eseguito con autobotte attrezzata per
I'erogazione, in ragione di 30 I/m2.
Fascia arboreo - arbustiva larghezza 4 m
manutenzione primo anno
Intervento 1 3 * (159,5)
Intervento 2 3 * 66
Intervento 3 3 * (556,6)
Intervento 4 3 * (135,3)
Totale m2

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE A VERDE - ARREDO URBANO
PULIZIA E DISINFEZIONE AIUOLE

Taglio tappeto erboso eseguito con tosatrici tipo semovente, esclusa la
triturazione. Compresi: la refilatura delle erbe.....o e trasporto alle discariche del
materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Valutazione per singole
superfici:

- localita da 501 a 10.000 m2
Fascia arboreo - arbustiva larghezza 4 m
manutenzione prima stagione
Intervento 1 4 * (159,5) * 2 * (0,01)
Intervento 2 4 * 66 * 2 * (0,01)
Intervento 3 4 * (556,6) * 2 * (0,01)
Intervento 4 4 * (135,3) * 2 * (0,01)
Totale 100 m2

OPERE COMPIUTE
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

DEMOLIZIONE DI FABBRICATILa demolizione dei fabbricati interi o porzioni di
fabbricati, di ogni tipo e struttura, viene ..... lutazione della demolizione totale
utilizzando gli articoli di prezzario relativi alle demolizioni parziali e rimozioni.

Demolizione totale o parziale di edificio, anche pericolante, di tipo residenziale, con
mezzi meccanici adeguati alla mole delle strutture da demolire, compreso il carico
ed il trasporto alle discariche autorizzate.

- con struttura in muratura, solai in legno, in ferro e tavelloni o misti in laterizio e
ca.
edificio agricolo nei pressi della sezione 63 6 * 4 * 3

Totale m3

OPERE COMPIUTE
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

DEMOLIZIONE DI MURATURE E CONGLOMERATILa demolizione di parti di
strutture, se non diversamente disposto nella voce di p.....ndicati, applicando i
limiti di prezzo a ciascun intervento separato anche se operato sullo stesso
elemento strutturale.

Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non armato,
totale o parziale, entro e fuori terra, a qua.....il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:

- oltre 5,01 m3

murature 50 * (0,3) * 3

Totale m3

OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali
non pericolosi:

- rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso

417.45
101.48

688.06

478.50
198.00
1'669.80
405.90

2'752.20

12.76

5.28
44.53
10.82

73.39

72.00

72.00

45.00

45.00

7.96

243

17.19

11.10

158.85

5'476.96

6'687.85

1'261.57

799.20

7'148.25
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
impianto di smaltimento autorizzato per r.....si, secondo il giudizio di ammissibilita
in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
murature 24 * 50 * (0,3) * 3 1'080.00
edificio - murature 24 * 20 * (0,3) * 3 432.00
edificio - platea e soletta 24 * (6*%4*2) * (0,3) 345.60
varie 142,4 142.40
Totale 100 kg 2'000.00 8.32 16'640.00
1U.06.360 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE A VERDE - ARREDO URBANO
RECINZIONI-OPERE IN LEGNO
670 1U.06.360.0030 Staccionata a Croce di Sant'Andrea in pali di pino torniti diametro 10 + 12 cm
impregnati in autoclave, costituita da co.....scavo e riporto, per la realizzazione
dei plinti di fondazione, ogni onere e lavorazione, il materiale, le attrezzature.
500 500.00
Totale m 500.00 59.21 29'605.00
Totale NUOVO TRATTO DERIVATORE VALLE OLONA Euro 9'526'775.98
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE

1C.02.050.0020 OPERE COMPIUTE
SCAVI - MOVIMENTI TERRE
SCAVO GENERALE
Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni
(eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione
recinzioni e simili:

200 1C.02.050.0020.a - con deposito delle terre nell'ambito del cantiere
- da sez. 165 a sez. 166 (24,47-0) * ((0,71+0,93)/2) 20.07
- da sez. 166 a sez. 167 (29,15-24,47) * ((0,93+0,84)/2) 4.17
- da sez. 167 a sez. 168 (56,12-29,15) * ((0,84+0,83)/2) 22.65
- da sez. 168 a sez. 169 (100-56,12) * ((0,83+0,83)/2) 36.42
- da sez. 169 a sez. 170 (129,15-100) * ((0,83+0,73)/2) 22.74
- da sez. 170 a sez. 171 (134,19-129,15) * ((0,73+0,67)/2) 3.53
- da sez. 171 a sez. 172 (149,18-134,19) * ((0,67+1,23)/2) 14.24
- da sez. 172 a sez. 173 (152,83-149,18) * ((1,23+1,21)/2) 4.45
- da sez. 173 a sez. 174 (179,83-152,83) * ((1,21+1,14)/2) 31.86
- da sez. 174 a sez. 175 (206,83-179,83) * ((1,14+1,1)/2) 30.24
- da sez. 175 a sez. 176 (214,69-206,83) * ((1,1+1,11)/2) 8.72
- da sez. 176 a sez. 177 (247,69-214,69) * ((1,11+1,19)/2) 37.95
- da sez. 177 a sez. 178 (255,54-247,69) * ((1,19+1,22)/2) 9.50
- da sez. 178 a sez. 179 (258,54-255,54) * ((1,22+1,20)/2) 3.63
- da sez. 179 a sez. 180 (266,9-258,54) * ((1,20+1,27)/2) 10.37
- da sez. 180 a sez. 181 (269,9-266,9) * ((1,27+0)/2) 1.92
- da sez. 181 a sez. 182 (319,9-269,90) * 0 0.00
- da sez. 182 a sez. 183 (369,9-319,9) * 0 0.00
- da sez. 183 a sez. 184 (400-369,90) * 0 0.00
- da sez. 184 a sez. 185 (417,40-400) * 0 0.00
- da sez. 185 a sez. 186 (419,52-417,40) * ((2,55+1,17)/2) 3.94
- da sez. 186 a sez. 187 (441,02-419,52) * ((1,17+0,65)/2) 19.57
- da sez. 187 a sez. 188 (448,87-441,02) * ((0,65+1,23)/2) 7.38
- da sez. 188 a sez. 189 (487,37-448,87) * ((1,23+1,20)/2) 46.97
- da sez. 189 a sez. 190 (525,87-487,37) * ((1,20+0,85)/2) 39.66
- da sez. 190 a sez. 191 (528,87-525,87) * ((0,85+0)/2) 1.29
- da sez. 191 a sez. 192 (537,37-528,87) * 0 0.00
- da sez. 192 a sez. 193 (580,37-537,37) * 0 0.00
- da sez. 193 a sez. 194 (584,37-580,37) * 0 0.00
- da sez. 194 a sez. 195 (590,37-584,37) * 0 0.00
- da sez. 195 a sez. 196 (596,37-590,37) * 0 0.00
- da sez. 196 a sez. 197 (611,37-596,37) * 0 0.00
Totale m3 381.27 2.05 781.60

1C.02.100.0010 OPERE COMPIUTE
SCAVI - MOVIMENTI TERRE
SCAVI A SEZIONE
Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e
materiale depositato a bordo scavo:

210 1C.02.100.0010.a - profondita fino a m. 1,20

- da sez. 165 a sez. 166 (24,47-0) * ((0,30+1,39)/2) 20.80
- da sez. 166 a sez. 167 (29,15-24,47) * ((1,39+0,91)/2) 5.38
- da sez. 167 a sez. 168 (56,12-29,15) * ((0,91+2,06)/2) 40.19
- da sez. 168 a sez. 169 (100-56,12) * ((2,06+1,93)/2) 87.76
- da sez. 169 a sez. 170 (129,15-100) * ((1,93+1,37)/2) 48.10
- da sez. 170 a sez. 171 (134,19-129,15) * ((1,37+1,23)/2) 6.55
- dasez. 171 a sez. 172 (149,18-134,19) * ((1,23+0,89)/2) 15.89
- da sez. 172 a sez. 173 (152,83-149,18) * ((0,89+0,78)/2) 3.07
- da sez. 173 a sez. 174 (179,83-152,83) * ((0,78+0,60)/2) 18.63
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1C.02.100.0060

240 1C.02.100.0060.c

OPERE COMPIUTE
SCAVI - MOVIMENTI TERRE
SCAVI A SEZIONE

Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, in presenza
di reti di servizi, eseguito a macc.....provvisionali di protezione e segnalazione, di
puntellazione e sospensione delle reti, escluse le armature degli scavi:

- con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
- da sez. 174 a sez. 175 (206,83-179,83) * ((0,60+0,49)/2) 14.85
- da sez. 175 a sez. 176 (214,69-206,83) * ((0,49+0,47)/2) 3.77
- da sez. 176 a sez. 177 (247,69-214,69) * ((0,47+0,42)/2) 14.85
- da sez. 177 a sez. 178 (255,54-247,69) * ((0,42+0,54)/2) 3.77
- da sez. 178 a sez. 179 (258,54-255,54) * ((0,54+0,44)/2) 1.47
- da sez. 179 a sez. 180 (266,9-258,54) * ((0,44+0,31)/2) 3.18
- da sez. 180 a sez. 181 (269,9-266,9) * ((0,31+0)/2) 0.48
- da sez. 181 a sez. 182 (319,9-269,90) * 0 0.00
- da sez. 182 a sez. 183 (369,9-319,9) * 0 0.00
- da sez. 183 a sez. 184 (400-369,90) * 0 0.00
- da sez. 184 a sez. 185 (417,40-400) * 0 0.00
- da sez. 185 a sez. 186 (419,52-417,40) * ((12,65+0,72)/2) 14.18
- da sez. 186 a sez. 187 (441,02-419,52) * ((0,72+1,20)/2) 20.64
- da sez. 187 a sez. 188 (448,87-441,02) * ((1,20+0,95)/2) 8.48
- da sez. 188 a sez. 189 (487,37-448,87) * ((0,95+0,76)/2) 33.11
- da sez. 189 a sez. 190 (525,87-487,37) * ((0,76+0,85)/2) 31.19
- da sez. 190 a sez. 191 (528,87-525,87) * ((0,85+0)/2) 1.29
- da sez. 191 a sez. 192 (537,37-528,87) * 0 0.00
- da sez. 192 a sez. 193 (580,37-537,37) * 0 0.00
- da sez. 193 a sez. 194 (584,37-580,37) * 0 0.00
- da sez. 194 a sez. 195 (590,37-584,37) * 0 0.00
- da sez. 195 a sez. 196 (596,37-590,37) * 0 0.00
- da sez. 196 a sez. 197 (611,37-596,37) * 0 0.00
Totale m3 397.63 6.84 2'719.79
1U.04.010.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con
fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione,
carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a
6 cm:
220 1U.04.010.0010.a - in sede stradale
- da sez. 181 a sez. 182 (319,9-269,90) * 2 100.00
- da sez. 182 a sez. 183 (369,9-319,9) * 2 100.00
- da sez. 183 a sez. 184 (400-369,90) * 2 60.20
- da sez. 184 a sez. 185 (417,40-400) * 2 34.80
- da sez. 191 a sez. 192 (537,37-528,87) * 2 17.00
- da sez. 192 a sez. 193 (580,37-537,37) * 2 86.00
- da sez. 193 a sez. 194 (584,37-580,37) * 2 8.00
- da sez. 194 a sez. 195 (590,37-584,37) * 2 12.00
- da sez. 195 a sez. 196 (596,37-590,37) * 2 12.00
- da sez. 196 a sez. 197 (611,37-596,37) * 2 30.00
Totale m2 460.00 2.77 1'274.20
1C.27.050 OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
230 1C.27.050.0140 Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02),
presso: - impianti di produzione autorizzati
460 * (0,06) * 18 496.80
Totale 100 kg 496.80 2.60 1'291.68
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1C.04.450

OPERE COMPIUTE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE

- da sez. 181 a sez. 182 (319,9-269,90) * (1,5) * 3 225.00

- da sez. 182 a sez. 183 (369,9-319,9) * (1,5) * 3 225.00

- da sez. 183 a sez. 184 (400-369,90) * (1,5) * 3 135.45

- da sez. 184 a sez. 185 (417,40-400) * (1,5) * 3 78.30

- da sez. 191 a sez. 192 (537,37-528,87) * (1,5) * 3 38.25

- da sez. 192 a sez. 193 (580,37-537,37) * (1,5) * 3 193.50

- da sez. 193 a sez. 194 (584,37-580,37) * (1,5) * 3 18.00

- da sez. 194 a sez. 195 (590,37-584,37) * (1,5) * 3 27.00

- da sez. 195 a sez. 196 (596,37-590,37) * (1,5) * 3 27.00

- da sez. 196 a sez. 197 (611,37-596,37) * (1,5) * 3 67.50
Totale m3 1'035.00 18.99 19'654.65

1C.02.300.0010 OPERE COMPIUTE

SCAVI - MOVIMENTI TERRE

ARMATURA PARETI SCAVI - PALANCOLE

Armatura di parete di scavo a sezione obbligata, eseguita con tavolame o pannelli

metallici, puntelli graffe, chioderia ecc., compreso il nolo, lo sfrido, la perdita

parziale dei materiali, il disarmo, per altezze di armatura fino a 3,00 m:

250 1C.02.300.0010.a - completa con tavole o pannelli accostati

- da sez. 181 a sez. 182 (319,9-269,90) * 2 * 3 300.00

- da sez. 182 a sez. 183 (369,9-319,9) * 2 * 3 300.00

- da sez. 183 a sez. 184 (400-369,90) * 2 * 3 180.60

- da sez. 184 a sez. 185 (417,40-400) * 2 * 3 104.40

- da sez. 191 a sez. 192 (537,37-528,87) * 2 * 3 51.00

- da sez. 192 a sez. 193 (580,37-537,37) * 2 * 3 258.00

- da sez. 193 a sez. 194 (584,37-580,37) * 2 * 3 24.00

- da sez. 194 a sez. 195 (590,37-584,37) * 2 * 3 36.00

- da sez. 195 a sez. 196 (596,37-590,37) * 2 * 3 36.00

- da sez. 196 a sez. 197 (611,37-596,37) * 2 * 3 90.00
Totale m2 1'380.00 19.46 26'854.80

1C.04.020.0010 OPERE COMPIUTE

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI

Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a

prestazione garantita, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe

di resistenza:

260 1C.04.020.0010.a - C16/20

- da sez. 165 a sez. 166 (24,47-0) * 3 * (0,15) 11.01

- da sez. 166 a sez. 167 (29,15-24,47) * 3 * (0,15) 2.11

- da sez. 167 a sez. 168 (56,12-29,15) * 3 * (0,15) 12.14

- da sez. 168 a sez. 169 (100-56,12) * 3 * (0,15) 19.75

- da sez. 169 a sez. 170 (129,15-100) * 3 * (0,15) 13.12

- da sez. 170 a sez. 171 (134,19-129,15) * 3 * (0,15) 2.27

- dasez. 171 a sez. 172 (149,18-134,19) * 3 * (0,15) 6.75

- da sez. 172 a sez. 173 (152,83-149,18) * 3 * (0,15) 1.64

- da sez. 173 a sez. 174 (179,83-152,83) * 3 * (0,15) 12.15

- da sez. 174 a sez. 175 (206,83-179,83) * 3 * (0,15) 12.15

- da sez. 175 a sez. 176 (214,69-206,83) * 3 * (0,15) 3.54

- da sez. 176 a sez. 177 (247,69-214,69) * 3 * (0,15) 14.85

- da sez. 177 a sez. 178 (255,54-247,69) * 3 * (0,15) 3.53

- da sez. 178 a sez. 179 (258,54-255,54) * 3 * (0,15) 1.35

- da sez. 179 a sez. 180 (266,9-258,54) * 3 * (0,15) 3.76

- da sez. 186 a sez. 187 (441,02-419,52) * 3 * (0,15) 9.68

- da sez. 187 a sez. 188 (448,87-441,02) * 3 * (0,15) 3.53

- da sez. 188 a sez. 189 (487,37-448,87) * 3 * (0,15) 17.33

- da sez. 189 a sez. 190 (525,87-487,37) * 3 * (0,15) 17.33
Totale m3 167.99 164.60 27'651.15
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
ACCIAIO PER C.A.

270 1C.04.450.0020 Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al
Decreto 23 giugno 2022 del Ministero.....controllo di produzione in stabilimento di
cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature.
incidenza 2.22 kg/mq
(2,22) * (167,99/,15) 2'486.24

Totale kg 2'486.24 2.09 5'196.24
25.A16.B60 Grande viabilita

OPERE DI COMPLETAMENTO DRENAGGI , BONIFICHE E CONSOLIDAMENTI
Elementi prefabbricati in cemento armato vibrato per riventimento cunette

280 25.A16.B60.005 Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in calcestruzzo armato vibrato,
per il rivestimento di cunette e fos ... iano di posa su sabbia, la stuccatura dei
giunti ed ogni altro onere, escluso lo scavo per la forimazione della cunetta,
- da sez. 165 a sez. 166 (24,47-0) * (2,5) 61.18
- da sez. 166 a sez. 167 (29,15-24,47) * (2,5) 11.70
- da sez. 167 a sez. 168 (56,12-29,15) * (2,5) 67.43
- da sez. 168 a sez. 169 (100-56,12) * (2,5) 109.70
- da sez. 169 a sez. 170 (129,15-100) * (2,5) 72.88
- da sez. 170 a sez. 171 (134,19-129,15) * (2,5) 12.60
- da sez. 171 a sez. 172 (149,18-134,19) * (2,5) 37.48
- da sez. 172 a sez. 173 (152,83-149,18) * (2,5) 9.13
- da sez. 173 a sez. 174 (179,83-152,83) * (2,5) 67.50
- da sez. 174 a sez. 175 (206,83-179,83) * (2,5) 67.50
- da sez. 175 a sez. 176 (214,69-206,83) * (2,5) 19.65
- da sez. 176 a sez. 177 (247,69-214,69) * (2,5) 82.50
- da sez. 177 a sez. 178 (255,54-247,69) * (2,5) 19.63
- da sez. 178 a sez. 179 (258,54-255,54) * (2,5) 7.50
- da sez. 179 a sez. 180 (266,9-258,54) * (2,5) 20.90
- da sez. 186 a sez. 187 (441,02-419,52) * (2,5) 53.75
- da sez. 187 a sez. 188 (448,87-441,02) * (2,5) 19.63
- da sez. 188 a sez. 189 (487,37-448,87) * (2,5) 96.25
- da sez. 189 a sez. 190 (525,87-487,37) * (2,5) 96.25

Totale m2 933.16 28.46 26'557.73
1C.02.400 OPERE COMPIUTE

SCAVI - MOVIMENTI TERRE
FORMAZIONE RILEVATI

283 1C.02.400.0010 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei
provenienti dagli scavi o forniti in cantiere, ..... trati fino a raggiungere la densita
prescritta, la bagnatura, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate.
- da sez. 165 a sez. 166 (24,47-0) * ((0,96+0)/2) 11.75
- da sez. 166 a sez. 167 (29,15-24,47) * ((0+0,32)/2) 0.75
- da sez. 167 a sez. 168 (56,12-29,15) * ((0,32+0)/2) 4.32
- da sez. 168 a sez. 169 (100-56,12) * 0 0.00
- da sez. 169 a sez. 170 (129,15-100) * 0 0.00
- da sez. 170 a sez. 171 (134,19-129,15) * 0 0.00
- dasez. 171 a sez. 172 (149,18-134,19) * ((0+0,48)/2) 3.60
- da sez. 172 a sez. 173 (152,83-149,18) * ((0,48+0,48)/2) 1.75
- da sez. 173 a sez. 174 (179,83-152,83) * ((0,48+0,47)/2) 12.96
- da sez. 174 a sez. 175 (206,83-179,83) * ((0,47+0,50)/2) 13.23
- da sez. 175 a sez. 176 (214,69-206,83) * ((0,5+0,51)/2) 4.01
- da sez. 176 a sez. 177 (247,69-214,69) * ((0,51+0,71)/2) 20.13
- da sez. 177 a sez. 178 (255,54-247,69) * ((0,71+0,75)/2) 5.73
- da sez. 178 a sez. 179 (258,54-255,54) * ((0,75+0,71)/2) 2.19
- da sez. 179 a sez. 180 (266,9-258,54) * ((0,71+1)/2) 7.19
- da sez. 186 a sez. 187 (441,02-419,52) * ((0,48+0)/2) 5.16
- da sez. 187 a sez. 188 (448,87-441,02) * ((0+0,46)/2) 1.81
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1C.12.045.0100

300 1C.12.045.0100.a

OPERE COMPIUTE

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO

Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio,
aventi le stesse caratteristiche ..... alcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008.
Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:

- mm 800

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
- da sez. 188 a sez. 189 (487,37-448,87) * ((0,46+0,49)/2) 18.48
- da sez. 189 a sez. 190 (525,87-487,37) * ((0,49+0,13)/2) 11.94
Totale m3 125.00 3.62 452.50
1F.NP.04 DIFESA DEL SUOLO
DIFESA DEL SUOLO - NUOVO PRODUZIONE
DIFESA DEL SUOLO - NUOVO PRODUZIONE - VERDE E PAESAGGIO
285 1F.NP.04.07.00.02.00 | Terreno inerbito con miscuglio di sementi prative
60.b Semina manuale su scarpate arginali e banche di scavo. Compreso sistemazione,
adattamento del terreno, rastrellatura e innaffiamento sino a completa
germinazione, concimazione
- da sez. 165 a sez. 166 (24,47-0) * 2 48.94
- da sez. 166 a sez. 167 (29,15-24,47) * 2 9.36
- da sez. 167 a sez. 168 (56,12-29,15) * 2 53.94
- da sez. 168 a sez. 169 (100-56,12) * 2 87.76
- da sez. 169 a sez. 170 (129,15-100) * 2 58.30
- da sez. 170 a sez. 171 (134,19-129,15) * 2 10.08
- dasez. 171 a sez. 172 (149,18-134,19) * 2 29.98
- dasez. 172 a sez. 173 (152,83-149,18) * 2 7.30
- da sez. 173 a sez. 174 (179,83-152,83) * 2 54.00
- da sez. 174 a sez. 175 (206,83-179,83) * 2 54.00
- da sez. 175 a sez. 176 (214,69-206,83) * 2 15.72
- da sez. 176 a sez. 177 (247,69-214,69) * 2 66.00
- da sez. 177 a sez. 178 (255,54-247,69) * 2 15.70
- da sez. 178 a sez. 179 (258,54-255,54) * 2 6.00
- da sez. 179 a sez. 180 (266,9-258,54) * 2 16.72
- da sez. 186 a sez. 187 (441,02-419,52) * 2 43.00
- da sez. 187 a sez. 188 (448,87-441,02) * 2 15.70
- da sez. 188 a sez. 189 (487,37-448,87) * 2 77.00
- da sez. 189 a sez. 190 (525,87-487,37) * 2 77.00
Totale m2 746.50 0.68 507.62
1C.12.045.0010 OPERE COMPIUTE
TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO
Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per
fognature, scarichi interrati non in pr.....alcolata secondo la norma EN ISO
9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro
interno mm:
290 1C.12.045.0010.e - mm 800
- da sez. 181 a sez. 182 319,9-269,90 50.00
- da sez. 182 a sez. 183 369,9-319,9 50.00
- da sez. 183 a sez. 184 400-369,90 30.10
- da sez. 184 a sez. 185 417,40-400 17.40
- da sez. 191 a sez. 192 537,37-528,87 8.50
- da sez. 192 a sez. 193 580,37-537,37 43.00
- da sez. 193 a sez. 194 584,37-580,37 4.00
- da sez. 194 a sez. 195 590,37-584,37 6.00
- da sez. 195 a sez. 196 596,37-590,37 6.00
- da sez. 196 a sez. 197 611,37-596,37 15.00
elementi verticali per pozzetto 4 * 2 8.00
Totale m 238.00 293.70 69'900.60
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1U.04.120.0010

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
4 4.00
Totale Cadauno 4.00 854.22 3'416.88
1C.12.045.0070 OPERE COMPIUTE
TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO
Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene
rinforzato con acciaio, aventi le stesse c.....alcolata secondo la norma EN ISO
9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro
interno mm:
310 1C.12.045.0070.a - mm 800
2 2.00
Totale Cadauno 2.00 1'028.93 2'057.86
1C.12.045.0040 OPERE COMPIUTE
TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO
Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con
acciaio, aventi le stesse caratte.....alcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008.
Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:
320 1C.12.045.0040.a - mm 800
4 4.00
Totale Cadauno 4.00 883.88 3'535.52
1C.02.350.0010 OPERE COMPIUTE
SCAVI - MOVIMENTI TERRE
RINTERRI
Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo
d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e
ricarichi:
330 1C.02.350.0010.b - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi
- da sez. 181 a sez. 182 (319,9-269,90) * ((1,5*1,1)-(3,14*0,4*0,4)) 57.50
- da sez. 182 a sez. 183 (369,9-319,9) * ((1,5*%1,1)-(3,14*0,4*0,4)) 57.50
- da sez. 183 a sez. 184 (400-369,90) * ((1,5*1,1)-(3,14*0,4*0,4)) 34.62
- da sez. 184 a sez. 185 (417,40-400) * ((1,5*%1,1)-(3,14*0,4*0,4)) 20.01
- da sez. 191 a sez. 192 (537,37-528,87) * ((1,5*1,1)-(3,14*0,4*0,4)) 9.78
- da sez. 192 a sez. 193 (580,37-537,37) * ((1,5*1,1)-(3,14*0,4*0,4)) 49.45
- da sez. 193 a sez. 194 (584,37-580,37) * ((1,5*1,1)-(3,14*0,4*0,4)) 4.60
- da sez. 194 a sez. 195 (590,37-584,37) * ((1,5*1,1)-(3,14*0,4*0,4)) 6.90
- da sez. 195 a sez. 196 (596,37-590,37) * ((1,5*%1,1)-(3,14*0,4*0,4)) 6.90
- da sez. 196 a sez. 197 (611,37-596,37) * ((1,5*1,1)-(3,14*0,4*0,4)) 17.25
Totale m3 264.51 21.93 5'800.70
1U.04.110 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI
350 1U.04.110.0150 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
compresa la eventuale fornitura dei materiali ..... a, lavorazione ed onere per dare
il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte, misurato in opera dopo
costipamento.
- da sez. 181 a sez. 182 (319,9-269,90) * (1,5) * (1,5) 112.50
- da sez. 182 a sez. 183 (369,9-319,9) * (1,5) * (1,5) 112.50
- da sez. 183 a sez. 184 (400-369,90) * (1,5) * (1,5) 67.73
- da sez. 184 a sez. 185 (417,40-400) * (1,5) * (1,5) 39.15
- da sez. 191 a sez. 192 (537,37-528,87) * (1,5) * (1,5) 19.13
- da sez. 192 a sez. 193 (580,37-537,37) * (1,5) * (1,5) 96.75
- da sez. 193 a sez. 194 (584,37-580,37) * (1,5) * (1,5) 9.00
- da sez. 194 a sez. 195 (590,37-584,37) * (1,5) * (1,5) 13.50
- da sez. 195 a sez. 196 (596,37-590,37) * (1,5) * (1,5) 13.50
- da sez. 196 a sez. 197 (611,37-596,37) * (1,5) * (1,5) 33.75
Totale m3 517.51 26.39 13'657.09
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1U.01.030.0050

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE DI FOGNATURA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
OPERE STRADALI
PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-
venant), Dmax 20 mm, resistenza all.....nologia o additivo, purch€€ siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore
compresso:
360 1U.04.120.0010.b -10 cm
- da sez. 181 a sez. 182 (319,9-269,90) * 4 200.00
- da sez. 182 a sez. 183 (369,9-319,9) * 4 200.00
- da sez. 183 a sez. 184 (400-369,90) * 4 120.40
- da sez. 184 a sez. 185 (417,40-400) * 4 69.60
- da sez. 191 a sez. 192 (537,37-528,87) * 4 34.00
- da sez. 192 a sez. 193 (580,37-537,37) * 4 172.00
- da sez. 193 a sez. 194 (584,37-580,37) * 4 16.00
- da sez. 194 a sez. 195 (590,37-584,37) * 4 24.00
- da sez. 195 a sez. 196 (596,37-590,37) * 4 24.00
- da sez. 196 a sez. 197 (611,37-596,37) * 4 60.00
Totale m2 920.00 18.06 16'615.20
1U.04.120.0200 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da inerti
graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resi.....additivo, purché siano soddisfatte le
medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm.
5:
370 1U.04.120.0200.a - in sede stradale
- da sez. 181 a sez. 182 (319,9-269,90) * 4 200.00
- da sez. 182 a sez. 183 (369,9-319,9) * 4 200.00
- da sez. 183 a sez. 184 (400-369,90) * 4 120.40
- da sez. 184 a sez. 185 (417,40-400) * 4 69.60
- da sez. 191 a sez. 192 (537,37-528,87) * 4 34.00
- da sez. 192 a sez. 193 (580,37-537,37) * 4 172.00
- da sez. 193 a sez. 194 (584,37-580,37) * 4 16.00
- da sez. 194 a sez. 195 (590,37-584,37) * 4 24.00
- da sez. 195 a sez. 196 (596,37-590,37) * 4 24.00
- da sez. 196 a sez. 197 (611,37-596,37) * 4 60.00
Totale m2 920.00 10.37 9'540.40
1U.04.120.0325 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da
inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm.....ologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore
compresso:
380 1U.04.120.0325.b -30 mm
- da sez. 181 a sez. 182 (319,9-269,90) * 4 200.00
- da sez. 182 a sez. 183 (369,9-319,9) * 4 200.00
- da sez. 183 a sez. 184 (400-369,90) * 4 120.40
- da sez. 184 a sez. 185 (417,40-400) * 4 69.60
- da sez. 191 a sez. 192 (537,37-528,87) * 4 34.00
- da sez. 192 a sez. 193 (580,37-537,37) * 4 172.00
- da sez. 193 a sez. 194 (584,37-580,37) * 4 16.00
- da sez. 194 a sez. 195 (590,37-584,37) * 4 24.00
- da sez. 195 a sez. 196 (596,37-590,37) * 4 24.00
- da sez. 196 a sez. 197 (611,37-596,37) * 4 60.00
Totale m2 920.00 8.21 7'553.20
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
MURATURE - MANUFATTI - CAMERETTE GETTATE IN OPERA
Camerette, manufatti d'ispezione realizzate in cemento armato. Compresi: platea e
muri in cemento armato e giunto benton.....cavo, torrini e chiusino. Misurazioni: a
metro cubo vuoto per pieno con riferimento alle dimensioni esterne di progetto.
390 1U.01.030.0050.c - per roggie, con fondo in cemento lisciato, per tubi con diametro interno fino a
1000 mm
4*%2*%2 %3 48.00
Totale m3 48.00 316.86 15'209.28
1U.04.220 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
GRIGLIE E GRIGLIATI
395 1U.04.220.0020 Fornitura e posa in opera di grigliato tipo pressato in acciaio zincato a caldo in
pannelli bordati completi di telaio, ..... tivo coperchio, gli sbarramenti e la
segnaletica, e qualsiasi altra attivita necessaria per il completamento dell'opera.
Copertura camerette
4*2%*2 16.00
Totale m2 16.00 707.95 11'327.20
1U.06.240.0020 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE A VERDE - ARREDO URBANO
ARBUSTI
Arbusti della specie Aronia Arbutifolia in varieta, Corylus Avellana in varieta,
Cornus Mas in varieta, Cornus Sanguinea.....rinterro, fornitura e distribuzione di
ammendante organico 30 I/m2, bagnatura con 30 I/m2 di acqua. In vaso di
diametro:
400 1U.06.240.0020.a -15cm
siepe via Greppi
sviluppo 120 m - 2 al metro
2*120 240.00
Totale Cadauno 240.00 4.64 1'113.60
1U.06.200.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE A VERDE - ARREDO URBANO
OPERE DI PIANTAGIONE, SOSTEGNO, PROTEZIONE
Formazione di siepe con scavo meccanico, piantumazione, rinterro, carico e
trasporto del materiale di risulta, la fornit.....mmendante organico, bagnatura
all'impianto con 30 I/m di acqua, esclusa la fornitura di piante, per siepi costituite
da:
410 1U.06.200.0010.c - 2 piante per m
siepe via Greppi
sviluppo 120 m - 2 al metro
120 120.00
Totale m 120.00 8.86 1'063.20
1U.06.360 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE A VERDE - ARREDO URBANO
RECINZIONI-OPERE IN LEGNO
680 1U.06.360.0030 Staccionata a Croce di Sant'Andrea in pali di pino torniti diametro 10 + 12 cm
impregnati in autoclave, costituita da co.....scavo e riporto, per la realizzazione
dei plinti di fondazione, ogni onere e lavorazione, il materiale, le attrezzature.
50 50.00
Totale m 50.00 59.21 2'960.50
Totale NUOVO TRATTO TERZIARIO 6 VALLE OLONA Euro 276'693.19
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ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

420

430

440

450

460

1C.02.050.0020

1C.02.050.0020.a

1C.02.100.0010

1C.02.100.0010.a

1U.04.010.0010

1U.04.010.0010.a

1C.27.050

1C.27.050.0140

1C.02.100.0060

1C.02.100.0060.c

OPERE COMPIUTE

SCAVI - MOVIMENTI TERRE

SCAVO GENERALE

Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni
(eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione
recinzioni e simili:

- con deposito delle terre nell'ambito del cantiere

Terziario esistente da ricalibrare

275 * 2 *(0,3)

Nuovi terziari

lungo SP239 250 * 2 * (0,3)

in ambito Parco Agricolo Sud Milano 1000 * 2 * (0,3)

Totale m3

OPERE COMPIUTE

SCAVI - MOVIMENTI TERRE

SCAVI A SEZIONE

Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e
materiale depositato a bordo scavo:

- profondita fino a m. 1,20

Terziario esistente da ricalibrare

275 * 2 * (0,5)

Nuovi terziari

lungo SP239 250 * 2 * (0,5)

in ambito Parco Agricolo Sud Milano 1000 * 2 * (0,5)

Totale m3

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
DEMOLIZIONI MANTI STRADALI

Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con
fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione,
carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a
6 cm:

- in sede stradale
Nuovi terziari
lungo via del Sasso e SP239 (575+85) * 3
lungo SP239 120 * 3
Totale m2

OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02),
presso: - impianti di produzione autorizzati
Nuovi terziari
lungo via del Sasso e SP239 (575+85) * (0,06) * 18
lungo SP239 120 * (0,06) * 18

Totale 100 kg
OPERE COMPIUTE
SCAVI - MOVIMENTI TERRE

SCAVI A SEZIONE
Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, in presenza
di reti di servizi, eseguito a macc.....provvisionali di protezione e segnalazione, di
puntellazione e sospensione delle reti, escluse le armature degli scavi:
- con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere
Nuovi terziari
lungo via del Sasso e SP239 (575+85) * (1,5) * 3
lungo SP239 120 * (1,5) * 3
Totale m3

165.00

150.00
600.00

915.00

275.00

250.00
1'000.00

1'525.00

1'980.00
360.00

2'340.00

712.80
129.60

842.40

2'970.00
540.00

3'510.00

2.05

6.84

2.77

2.60

18.99

1'875.75

10'431.00

6'481.80

2'190.24

66'654.90
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
1C.02.300.0010 OPERE COMPIUTE
SCAVI - MOVIMENTI TERRE
ARMATURA PARETI SCAVI - PALANCOLE
Armatura di parete di scavo a sezione obbligata, eseguita con tavolame o pannelli
metallici, puntelli graffe, chioderia ecc., compreso il nolo, lo sfrido, la perdita
parziale dei materiali, il disarmo, per altezze di armatura fino a 3,00 m:
470 1C.02.300.0010.a - completa con tavole o pannelli accostati
Nuovi terziari
lungo via del Sasso e SP239 (575+85) * 2 * 3 3'960.00
lungo SP239 120 * 2 * 3 720.00
Totale m2 4'680.00 19.46 91'072.80
1C.04.020.0010 OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI
Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe
di resistenza:
480 1C.04.020.0010.a - C16/20
Terziario da ricalibrare
275 * 3 *(0,15) 123.75
Nuovi terziari
lungo SP239 250 * 3 * (0,15) 112.50
in ambito Parco Agricolo Sud Milano 1000 * 3 * (0,15) 450.00
Totale m3 686.25 164.60 112'956.75
1C.04.450 OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
ACCIAIO PER C.A.
490 1C.04.450.0020 Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al
Decreto 23 giugno 2022 del Ministero.....controllo di produzione in stabilimento di
cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature.
incidenza 2.22 kg/mq
Terziario esistente da ricalibrare
(2,22) *275* 1 610.50
Nuovi terziari
lungo SP239 (2,22) * 250 * 1 555.00
in ambito Parco Agricolo Sud Milano (2,22) * 1000 * 1 2'220.00
Totale kg 3'385.50 2.09 7'075.70
25.A16.B60 Grande viabilita
OPERE DI COMPLETAMENTO DRENAGGI , BONIFICHE E CONSOLIDAMENTI
Elementi prefabbricati in cemento armato vibrato per riventimento cunette
500 25.A16.B60.005 Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in calcestruzzo armato vibrato,
per il rivestimento di cunette e fos ... iano di posa su sabbia, la stuccatura dei
giunti ed ogni altro onere, escluso lo scavo per la forimazione della cunetta,
Terziario esistente da ricalibrare
275 * (2,5) 687.50
Nuovi terziari
lungo SP239 250 * (2,5) 625.00
in ambito Parco Agricolo Sud Milano 1000 * (2,5) 2'500.00
Totale m2 3'812.50 28.46 108'503.75
1C.02.400 OPERE COMPIUTE
SCAVI - MOVIMENTI TERRE
FORMAZIONE RILEVATI
510 1C.02.400.0010 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei
provenienti dagli scavi o forniti in cantiere, ..... trati fino a raggiungere la densita
prescritta, la bagnatura, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate.
Terziario esistente da ricalibrare
275 *(0,5) 137.50
Nuovi terziari
lungo SP239 250 * (0,5) 125.00
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in ambito Parco Agricolo Sud Milano 1000 * (0,5) 500.00
Totale m3 762.50 3.62 2'760.25
1F.NP.04 DIFESA DEL SUOLO
DIFESA DEL SUOLO - NUOVO PRODUZIONE
DIFESA DEL SUOLO - NUOVO PRODUZIONE - VERDE E PAESAGGIO
520 1F.NP.04.07.00.02.00 | Terreno inerbito con miscuglio di sementi prative
60.b Semina manuale su scarpate arginali e banche di scavo. Compreso sistemazione,
adattamento del terreno, rastrellatura e innaffiamento sino a completa
germinazione, concimazione
Terziario esistente da ricalibrare
275 * 2 550.00
Nuovi terziari
lungo SP239 250 * 2 500.00
in ambito Parco Agricolo Sud Milano 1000 * 2 2'000.00
Totale m2 3'050.00 0.68 2'074.00
1C.12.045.0010 OPERE COMPIUTE
TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO
Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per
fognature, scarichi interrati non in pr.....alcolata secondo la norma EN ISO
9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro
interno mm:
530 1C.12.045.0010.e - mm 800
Nuovi terziari
lungo via del Sasso e SP239 575+85 660.00
lungo SP239 120 120.00
elementi verticali per pozzetto 20 * 2 40.00
Totale m 820.00 293.70 240'834.00
1C.12.045.0100 OPERE COMPIUTE
TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO
Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio,
aventi le stesse caratteristiche ..... alcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008.
Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:
540 1C.12.045.0100.a - mm 800
Nuovi terziari
20 20.00
Totale Cadauno 20.00 854.22 17'084.40
1C.12.045.0070 OPERE COMPIUTE
TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO
Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene
rinforzato con acciaio, aventi le stesse c.....alcolata secondo la norma EN ISO
9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro
interno mm:
550 1C.12.045.0070.a - mm 800
Nuovi terziari
10 10.00
Totale Cadauno 10.00 1'028.93 10'289.30
1C.12.045.0040 OPERE COMPIUTE
TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO
Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con
acciaio, aventi le stesse caratte.....alcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008.
Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:
560 1C.12.045.0040.a - mm 800
Nuovi terziari
10 10.00
Totale Cadauno 10.00 883.88 8'838.80

- 49 -




anTec___

STUDIO PNAOLETTI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE COMPLEMENTARI - ALTRI TERZIARI

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

570

580

590

600

610

1C.02.350.0010

1C.02.350.0010.b

1U.04.110

1U.04.110.0150

1U.04.120.0010

1U.04.120.0010.b

1U.04.120.0200

1U.04.120.0200.a

1U.04.120.0325

1U.04.120.0325.b

1U.01.030.0050

OPERE COMPIUTE
SCAVI - MOVIMENTI TERRE
RINTERRI
Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo
d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e
ricarichi:
- con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi
Nuovi terziari
lungo via del Sasso e SP239 (575+85) * ((1,5*1,1)-(3,14*0,4*0,4))
lungo SP239 120 * ((1,5*1,1)-(3,14*0,4*0,4))
Totale m3

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI
Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
compresa la eventuale fornitura dei materiali ..... a, lavorazione ed onere per dare
il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte, misurato in opera dopo
costipamento.
Nuovi terziari
lungo via del Sasso e SP239 (575+85) * (1,5) * (1,5)
lungo SP239 120 * (1,50) * (1,5)
Totale m3

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-
venant), Dmax 20 mm, resistenza all.....nologia o additivo, purch€€ siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore
compresso:

-10cm
Nuovi terziari
lungo via del Sasso e SP239 (575+85) * 4
lungo SP239 120 * 4
Totale m2
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da inerti
graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resi.....additivo, purché siano soddisfatte le
medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm.
5:
- in sede stradale
Nuovi terziari
lungo via del Sasso e SP239 (575+85) * 4
lungo SP239 120 * 4

Totale m2

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da
inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm.....ologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore
compresso:

- 30 mm
Nuovi terziari
lungo via del Sasso e SP239 (575+85) * 4
lungo SP239 120 * 4
Totale m2

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE DI FOGNATURA

759.00
138.00

897.00

1'485.00
270.00

1'755.00

2'640.00
480.00

3'120.00

2'640.00
480.00

3'120.00

2'640.00
480.00

3'120.00

21.93

26.39

18.06

10.37

8.21

19'671.21

46'314.45

56'347.20

32'354.40

25'615.20
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N. CODICE
MURATURE - MANUFATTI - CAMERETTE GETTATE IN OPERA
Camerette, manufatti d'ispezione realizzate in cemento armato. Compresi: platea e
muri in cemento armato e giunto benton.....cavo, torrini e chiusino. Misurazioni: a
metro cubo vuoto per pieno con riferimento alle dimensioni esterne di progetto.
620 1U.01.030.0050.c - per roggie, con fondo in cemento lisciato, per tubi con diametro interno fino a
1000 mm
Nuovi terziari
10*¥2*%2%*3 120.00
Totale m3 120.00 316.86 38'023.20
1U.04.220 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
GRIGLIE E GRIGLIATI
630 1U.04.220.0020 Fornitura e posa in opera di grigliato tipo pressato in acciaio zincato a caldo in
pannelli bordati completi di telaio, ..... tivo coperchio, gli sbarramenti e la
segnaletica, e qualsiasi altra attivita necessaria per il completamento dell'opera.
coperture camerette
10*2%*2 40.00
Totale m2 40.00 707.95 28'318.00
1U.06.360 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE A VERDE - ARREDO URBANO
RECINZIONI-OPERE IN LEGNO
690 1U.06.360.0030 Staccionata a Croce di Sant'Andrea in pali di pino torniti diametro 10 + 12 cm
impregnati in autoclave, costituita da co.....scavo e riporto, per la realizzazione
dei plinti di fondazione, ogni onere e lavorazione, il materiale, le attrezzature.
50 50.00
Totale m 50.00 59.21 2'960.50
Totale OPERE COMPLEMENTARI - ALTRI TERZIARI Euro 938'727.60

Importo Lavori Euro

10'742'196.77
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTI PARZIALIL

IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

1 - NUOVO TRATTO DERIVATORE VALLE OLONA
2 - NUOVO TRATTO TERZIARIO 6 VALLE OLONA
3 - OPERE COMPLEMENTARI - ALTRI TERZIARI

IMPORTO LAVORI Euro

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro

9'526'775.98
276'693.19
938'727.60

10'742'196.77

10'742'196.77
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