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1. PREMESSA 

Nel presente elaborato viene presentato il computo metrico estimativo dell’intervento di 

realizzazione del “nuovo tracciato del Derivatore Valle Olona nei comuni di Pregnana Milanese 

e Vanzago (MI)”, in base alle opere descritte nella Relazione generale e tecnico descrittiva delle 

opere in progetto e negli elaborati grafici allegati al presente progetto di fattibilità tecnico-

economica. 

Le valutazioni economiche delle opere sono state condotte utilizzando come riferimento principale 

il “prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Lombardia”, relative all’anno 2023, 

o altri prezzari ufficiali (es. Prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Piemonte 

2023). 

Qualora nei suddetti prezzari non fossero presenti prezzi utili a definire l’importo delle opere da 

realizzare, si è proceduto all’analisi di nuovi prezzi elementari, utilizzando prezzi di mercato 

ricavati da specifiche offerte e applicando poi le spese generali (15%) e gli utili di impresa (10%). 

Nel presente elaborato è riportato l’elenco dei prezzi unitari che sono stati utilizzati per effettuare 

la stima dei lavori in appalto.  
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

NUOVO TRATTO DERIVATORE VALLE OLONA

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

1G.EM.04 OPERE FORESTALI

OPERE FORESTALI - ESISTENTE MANUTENZIONE

OPERE FORESTALI - ESISTENTE MANUTENZIONE - VERDE E PAESAGGIO

1 1G.EM.04.00.01.00.00
30

Bosco di speci arbustive e arboree di essenze generiche
Taglio a raso con attrezzatura meccanica (motosega) per contenere l'avanzata del
bosco e mantenere radure e habitat
- densità di riferimento 500p/ ha e 2.000 mq per singolo intervento

Aree boscate 1,16 1.16

Tratti lineari arborei ((130+208+190+700)/100) * (15/100) 1.84

Totale ha 3.00 7'207.05 21'621.15

2 SL.AGF.010.0010.a Trituratore autonomo/accoppiato per cippatura. Diametro max 500 mm. Incluso
carburante, ogni altro onere. Escluso operatore

resa 2gg per ha

3 * 8 * 2 48.00

Totale h 48.00 330.65 15'871.20

3 MA.99.001.0005 Operaio specializzato forestale super-capo squadra

48 48.00

Totale h 48.00 25.50 1'224.00

4 MA.99.001.0015 Operaio specializzato forestale

48 48.00

Totale h 48.00 21.00 1'008.00

1C.02.050.0020 OPERE COMPIUTE

SCAVI - MOVIMENTI TERRE

SCAVO GENERALE

Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni
(eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione
recinzioni e simili:

5 1C.02.050.0020.a - con deposito delle terre nell'ambito del cantiere

- da sez. 1 a sez. 2 (12,5) * ((3,19+2,68)/2) 36.75

- da sez. 2 a sez. 3 (14,40-12,50) * ((2,68+2,65)/2) 5.07

- da sez. 3 a sez. 4 (37,90-14,40) * ((2,65+2,82)/2) 64.39

- da sez. 4 a sez. 5 (61,40-37,90) * ((2,82+3,12)/2) 69.80

- da sez. 5 a sez. 6 (70-61,40) * ((3,12+3,46)/2) 28.29

- da sez. 6 a sez. 7 (113,51-70) * ((3,46+3,24)/2) 145.76

- da sez. 7 a sez. 8 (157-113,51) * ((3,24+3,29)/2) 142.21

- da sez. 8 a sez. 9 (165,17-157) * ((3,29+2,91)/2) 25.33

- da sez. 9 a sez. 10 (194,17-165,17) * ((2,91+2,98)/2) 85.55

- da sez. 10 a sez. 11 (223,17-194,17) * ((2,98+3,03)/2) 87.29

- da sez. 11 a sez. 12 (226,78-223,17) * ((3,03+3)/2) 10.90

- da sez. 12 a sez. 13 (229,78-226,78) * ((3+2,94)/2) 8.91

- da sez. 13 a sez. 14 (241,78-229,78) * ((2,94+3,18)/2) 36.72

- da sez. 14 a sez. 15 (244,78-241,78) * ((3,18+2,45)/2) 8.46

- da sez. 15 a sez. 16 (247,88-244,78) * ((2,45+2,56)/2) 7.78

- da sez. 16 a sez. 17 (307,38-247,88) * ((3,14+2,45)/2) 166.60

- da sez. 17 a sez. 18 (366,88-307,38) * ((2,45+3,68)/2) 182.67

- da sez. 18 a sez. 19 (374,73-366,88) * ((3,68+3,76)/2) 29.20

- da sez. 19 a sez. 20 (410,73-374,73) * ((3,76+3,40)/2) 128.88

- da sez. 20 a sez. 21 (418,42-410,73) * ((3,40+3,16)/2) 25.22

- da sez. 21 a sez. 22 (450-418,42) * ((3,29+3,40)/2) 105.79

- da sez. 22 a sez. 23 (478,42-450) * ((3,40+3,27)/2) 94.92

- da sez. 23 a sez. 24 (486,38-478,42) * ((3,27+3,07)/2) 25.23

- da sez. 24 a sez. 25 (539,13-486,38) * ((3,07+3,19)/2) 165.11

- da sez. 25 a sez. 26 (591,88-539,13) * ((3,19+2,98)/2) 163.00

- da sez. 26 a sez. 27 (644,63-591,88) * ((2,98+2,64)/2) 148.23

- da sez. 27 a sez. 28 (697,38-644,63) * ((2,64+2,83)/2) 144.54
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

NUOVO TRATTO DERIVATORE VALLE OLONA

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

- da sez. 28 a sez. 29 (705,23-697,38) * ((2,83+2,89)/2) 22.45

- da sez. 29 a sez. 30 (736,23-705,23) * ((2,89+3,11)/2) 93.00

- da sez. 30 a sez. 31 (767,23-736,23) * ((3,11+2,67)/2) 89.59

- da sez. 31 a sez. 32 (771,16-767,23) * ((2,67+2,70)/2) 10.57

- da sez. 32 a sez. 33 (774,16-771,16) * ((2,70+2,75)/2) 8.19

- da sez. 33 a sez. 34 (778,09-774,16) * ((2,75+2,60)/2) 10.53

- da sez. 34 a sez. 35 (808,09-778,09) * ((2,60+2,36)/2) 74.40

- da sez. 35 a sez. 36 (846,09-808,09) * ((2,36+2,97)/2) 101.46

- da sez. 36 a sez. 37 (884,09-846,09) * ((2,97+2,79)/2) 109.44

- da sez. 37 a sez. 38 (887,09-884,09) * ((2,79+2,8)/2) 8.40

- da sez. 38 a sez. 39 (900-887,09) * ((2,8+2,8)/2) 36.15

- da sez. 39 a sez. 40 (947,09-900) * ((2,8+2,8)/2) 131.85

- da sez. 40 a sez. 41 (950-947,09) * ((2,8+2,84)/2) 8.21

- da sez. 41 a sez. 42 (953,09-950) * ((2,84+2,84)/2) 8.78

- da sez. 42 a sez. 43 (960,94-953,09) * ((2,84+2,84)/2) 22.29

- da sez. 43 a sez. 44 (975,94-960,94) * ((2,84+2,68)/2) 41.40

- da sez. 44 a sez. 45 (983,75-975,94) * ((2,68+2,89)/2) 21.79

- da sez. 45 a sez. 46 (1013,75-983,75) * ((2,89+2,95)/2) 87.60

- da sez. 46 a sez. 47 (1043,75-1013,75) * ((2,95+2,91)/2) 87.90

- da sez. 47 a sez. 48 (1045,72-1043,75) * ((2,91+3,05)/2) 5.87

- da sez. 48 a sez. 49 (1047,68-1045,72) * ((3,05+3,17)/2) 6.10

- da sez. 49 a sez. 50 (1050,68-1047,68) * ((3,17+3,24)/2) 9.63

- da sez. 50 a sez. 51 (1054,61-1050,68) * ((3,24+3,27)/2) 12.81

- da sez. 51 a sez. 52 (1098,61-1054,61) * ((3,27+3,39)/2) 146.52

- da sez. 52 a sez. 53 (1142,61-1098,61) * ((3,39+3,83)/2) 158.84

- da sez. 53 a sez. 54 (1186,61-1142,61) * ((3,83+3,92)/2) 170.72

- da sez. 54 a sez. 55 (1194,46-1186,61) * ((3,92+3,76)/2) 30.14

- da sez. 55 a sez. 56 (1240,46-1194,46) * ((3,76+3,44)/2) 165.60

- da sez. 56 a sez. 57 (1286,46-1240,46) * ((3,44+3,02)/2) 148.58

- da sez. 57 a sez. 58 (1333,46-1286,46) * ((3,02+2,89)/2) 139.12

- da sez. 58 a sez. 59 (1341,89-1333,46) * ((2,89+3,08)/2) 25.21

- da sez. 59 a sez. 60 (1391,89-1341,89) * ((3,08+3,06)/2) 153.50

- da sez. 60 a sez. 61 (1441,89-1391,89) * ((3,06+2,92)/2) 149.50

- da sez. 61 a sez. 62 (1491,89-1441,89) * ((2,92+3,04)/2) 149.00

- da sez. 62 a sez. 63 (1541,89-1491,89) * ((3,04+3,10)/2) 153.50

- da sez. 63 a sez. 64 (1577,89-1541,89) * ((3,10+3,16)/2) 112.68

- da sez. 64 a sez. 65 (1580,89-1577,89) * ((3,16+3,65)/2) 10.23

- da sez. 65 a sez. 66 (1600-1580,89) * ((3,65+3)/2) 63.64

- da sez. 66 a sez. 67 (1602,89-1600) * ((3+3)/2) 8.67

- da sez. 67 a sez. 68 (1605,89-1602,89) * ((3+2,58)/2) 8.37

- da sez. 68 a sez. 69 (1608,89-1605,89) * ((2,58+2,58)/2) 7.74

- da sez. 69 a sez. 70 (1616,75-1608,89) * ((2,58+2,67)/2) 20.67

- da sez. 70 a sez. 71 (1639,75-1616,75) * ((2,67+2,94)/2) 64.63

- da sez. 71 a sez. 72 (1662,75-1639,75) * ((2,94+2,86)/2) 66.70

- da sez. 72 a sez. 73 (1670,60-1662,75) * ((2,86+3,01)/2) 23.08

- da sez. 73 a sez. 74 (1675,60-1670,60) * ((3,01+3,12)/2) 15.35

- da sez. 74 a sez. 75 (1680,60-1675,60) * ((3,12+4,48)/2) 19.00

- da sez. 75 a sez. 76 (1700-1680,60) * ((4,48+4,51)/2) 87.30

- da sez. 76 a sez. 77 (1750-1700) * ((4,51+4,41)/2) 223.00

- da sez. 77 a sez. 78 (1800-1750) * ((4,41+4,68)/2) 227.50

- da sez. 78 a sez. 79 (1832,60-1800) * ((4,68+4,58)/2) 150.94

- da sez. 79 a sez. 80 (1845,44-1832,60) * ((4,58+4,35)/2) 57.39

- da sez. 80 a sez. 81 (1878,94-1845,44) * ((4,35+4,27)/2) 144.39

- da sez. 81 a sez. 82 (1912,44-1878,94) * ((4,27+4,53)/2) 147.40

- da sez. 82 a sez. 83 (1925,85-1912,44) * ((4,53+4,4)/2) 59.94
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

NUOVO TRATTO DERIVATORE VALLE OLONA

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

- da sez. 83 a sez. 84 (1950-1925,85) * ((4,4+4,64)/2) 109.16

- da sez. 84 a sez. 85 (2000-1950) * ((4,64+4,88)/2) 238.00

- da sez. 85 a sez. 86 (2050-2000) * ((4,88+5,03)/2) 248.00

- da sez. 86 a sez. 87 (2100-2050) * ((5,03+5,01)/2) 251.00

- da sez. 87 a sez. 88 (2121,85-2100) * ((5,01+4,75)/2) 106.63

- da sez. 88 a sez. 89 (2125,89-2121,85) * ((4,75+4,85)/2) 19.39

- da sez. 89 a sez. 90 (2143,89-2125,89) * ((4,85+4,93)/2) 88.02

- da sez. 90 a sez. 91 (2147,93-2143,89) * ((4,93+5)/2) 20.08

- da sez. 91 a sez. 92 (2190,43-2147,93) * ((5+4,98)/2) 212.08

- da sez. 92 a sez. 93 (2232,93-2190,43) * ((4,98+4,91)/2) 210.38

- da sez. 93 a sez. 94 (2248,64-2232,93) * ((4,91+4,90)/2) 77.14

- da sez. 94 a sez. 95 (2251,64-2248,64) * ((4,90+4,98)/2) 14.82

- da sez. 95 a sez. 96 (2264,34-2251,64) * ((4,98+4,83)/2) 62.36

- da sez. 96 a sez. 97 (2277,34-2264,34) * ((4,83+0,71)/2) 36.01

- da sez. 97 a sez. 98 (2280,34-2277,34) * ((0,71+0,91)/2) 2.43

- da sez. 98 a sez. 99 (2342,34-2280,34) * ((0,91+0,91)/2) 56.42

- da sez. 99 a sez. 100 (2360,34-2342,34) * ((0,91+0,88)/2) 16.20

- da sez. 100 a sez. 101 (2393,37-2360,34) * ((0,88+0,92)/2) 29.73

- da sez. 101 a sez. 102 (2411,37-2393,37) * ((0,92+0,91)/2) 16.56

- da sez. 102 a sez. 103 (2449,37-2411,37) * ((0,91+0,91)/2) 34.58

- da sez. 103 a sez. 104 (2490,37-2449,37) * ((0,91+0,93)/2) 37.72

- da sez. 104 a sez. 105 (2493,37-2490,37) * ((0,93+3,82)/2) 7.14

- da sez. 105 a sez. 106 (2514,34-2493,37) * ((3,82+3,93)/2) 81.36

- da sez. 106 a sez. 107 (2516,89-2514,34) * ((3,93+3,91)/2) 10.00

- da sez. 107 a sez. 108 (2551,89-2516,89) * ((3,91+5,07)/2) 157.15

- da sez. 108 a sez. 109 (2586,89-2551,89) * ((5,07+3,69)/2) 153.30

- da sez. 109 a sez. 110 (2594,75-2586,89) * ((3,69+3,74)/2) 29.24

- da sez. 110 a sez. 111 (2615,75-2594,75) * ((3,74+3,91)/2) 80.43

- da sez. 111 a sez. 112 (2623,60-2615,75) * ((3,91+3,84)/2) 30.46

- da sez. 112 a sez. 113 (2663,60-2623,60) * ((3,84+3,88)/2) 154.40

- da sez. 113 a sez. 114 (2703,58-2663,60) * ((3,88+4)/2) 157.52

- da sez. 114 a sez. 115 (2711,43-2703,58) * ((4+4,04)/2) 31.56

- da sez. 115 a sez. 116 (2741,43-2711,43) * ((4,04+4,12)/2) 122.40

- da sez. 116 a sez. 117 (2771,43-2741,43) * ((4,12+4,01)/2) 122.10

- da sez. 117 a sez. 118 (2772,16-2771,43) * ((4,01+4,01)/2) 2.93

- da sez. 118 a sez. 119 (2820,16-2772,16) * ((4,01+4,02)/2) 192.96

- da sez. 119 a sez. 120 (2868,16-2820,16) * ((4,02+4,29)/2) 199.68

- da sez. 120 a sez. 121 (2916,16-2868,16) * ((4,29+3,84)/2) 195.36

- da sez. 121 a sez. 122 (2918,81-2916,16) * ((3,84+3,94)/2) 10.31

- da sez. 122 a sez. 123 (2959,81-2918,81) * ((3,94+4,18)/2) 166.46

- da sez. 123 a sez. 124 (2961,72-2959,81) * ((4,18+4,11)/2) 7.93

- da sez. 124 a sez. 125 (3004,72-2961,72) * ((4,11+4,01)/2) 174.58

- da sez. 125 a sez. 126 (3006,63-3004,72) * ((4,01+4,03)/2) 7.68

- da sez. 126 a sez. 127 (3045,63-3006,63) * ((4,03+3,85)/2) 153.66

- da sez. 127 a sez. 128 (3047,54-3045,63) * ((3,85+3,83)/2) 7.33

- da sez. 128 a sez. 129 (3097,04-3047,54) * ((3,83+3,46)/2) 180.68

- da sez. 129 a sez. 130 (3146,54-3097,04) * ((3,46+3,24)/2) 165.83

- da sez. 130 a sez. 131 (3148,35-3146,54) * ((3,24+3,25)/2) 5.88

- da sez. 131 a sez. 132 (3206,45-3148,35) * ((3,25+2,95)/2) 180.11

- da sez. 132 a sez. 133 (3211,49-3206,45) * ((2,95+2,94)/2) 14.87

- da sez. 133 a sez. 134 (3229,49-3211,49) * ((2,94+2,80)/2) 51.66

- da sez. 134 a sez. 135 (3234,64-3229,49) * ((2,80+2,72)/2) 14.21

- da sez. 135 a sez. 136 (3278,67-3234,64) * ((2,72+2,67)/2) 118.88

- da sez. 136 a sez. 137 (3322,67-3278,67) * ((2,67+2,49)/2) 113.52

- da sez. 137 a sez. 138 (3330,52-3322,67) * ((2,49+2,64)/2) 20.17
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ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

- da sez. 138 a sez. 139 (3376,52-3330,52) * ((2,64+2,58)/2) 120.06

- da sez. 139 a sez. 140 (3384,25-3376,52) * ((2,58+2,70)/2) 20.41

- da sez. 140 a sez. 141 (3436,65-3384,25) * ((2,70+3,06)/2) 150.91

- da sez. 141 a sez. 142 (3489,05-3436,65) * ((3,06+2,89)/2) 156.15

- da sez. 142 a sez. 143 (3541,45-3489,05) * ((2,89+3,41)/2) 165.06

- da sez. 143 a sez. 144 (3593,85-3541,45) * ((3,41+3,33)/2) 176.59

- da sez. 144 a sez. 145 (3646,25-3593,85) * ((3,33+3,20)/2) 171.35

- da sez. 145 a sez. 146 (3654,10-3646,25) * ((3,20+3,3)/2) 25.51

- da sez. 146 a sez. 147 (3732,10-3654,10) * ((3,3+3,10)/2) 249.60

- da sez. 147 a sez. 148 (3735,10-3732,10) * ((3,10+3,39)/2) 9.75

- da sez. 148 a sez. 149 (3750-3735,10) * ((3,39+0,91)/2) 32.04

- da sez. 149 a sez. 150 (3777,10-3750) * ((0,91+0,89)/2) 24.39

- da sez. 150 a sez. 151 (3780,10-3777,10) * ((0,89+2,77)/2) 5.49

- da sez. 151 a sez. 152 (3832,60-3780,10) * ((2,77+2,97)/2) 150.68

- da sez. 152 a sez. 153 (3886,10-3832,60) * ((2,97+2,76)/2) 153.55

- da sez. 153 a sez. 154 (3887,13-3886,10) * ((2,76+2,75)/2) 2.84

- da sez. 154 a sez. 155 (3926,63-3887,13) * ((2,75+3,03)/2) 114.16

- da sez. 155 a sez. 156 (3966,13-3926,63) * ((3,03+2,97)/2) 118.50

- da sez. 156 a sez. 157 (3969,13-3966,13) * ((2,97+3,72)/2) 10.05

- da sez. 157 a sez. 158 (3970,13-3969,13) * ((3,72+3,72)/2) 3.72

- da sez. 158 a sez. 159 (3997,13-3970,13) * ((3,72+0,9)/2) 62.37

- da sez. 159 a sez. 160 (4048,13-3997,13) * ((0,9+0,9)/2) 45.90

- da sez. 160 a sez. 161 (4099,13-4048,13) * ((0,9+0,9)/2) 45.90

- da sez. 161 a sez. 162 (4157,13-4099,13) * ((0,9+0,9)/2) 52.20

- da sez. 162 a sez. 163 (4174,13-4157,13) * ((0,9+0,9)/2) 15.30

- da sez. 163 a sez. 164 (4193,12-4174,13) * ((0,9+0,9)/2) 17.09

Totale m³ 13'367.89 2.05 27'404.17

1C.02.100.0010 OPERE COMPIUTE

SCAVI - MOVIMENTI TERRE

SCAVI A SEZIONE

Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e
materiale depositato a bordo scavo:

10 1C.02.100.0010.a - profondità fino a m. 1,20

- da sez. 1 a sez. 2 (12,5) * ((0+2,21)/2) 13.88

- da sez. 2 a sez. 3 (14,40-12,50) * ((2,21+1,45)/2) 3.48

- da sez. 3 a sez. 4 (37,90-14,40) * ((1,45+1,69)/2) 36.90

- da sez. 4 a sez. 5 (61,40-37,90) * ((1,69+0)/2) 19.98

- da sez. 8 a sez. 9 (165,17-157) * ((0+0,8)/2) 3.27

- da sez. 9 a sez. 10 (194,17-165,17) * ((0,8+0,18)/2) 14.21

- da sez. 10 a sez. 11 (223,17-194,17) * ((0,18+0)/2) 2.61

- da sez. 12 a sez. 13 (229,78-226,78) * ((0+14,63)/2) 21.96

- da sez. 13 a sez. 14 (241,78-229,78) * ((14,63+20,31)/2) 209.64

- da sez. 14 a sez. 15 (244,78-241,78) * ((20,31+3,51)/2) 35.73

- da sez. 15 a sez. 16 (247,88-244,78) * ((3,51+2,22)/2) 8.90

- da sez. 16 a sez. 17 (307,38-247,88) * ((2,22+0)/2) 66.05

- da sez. 23 a sez. 24 (486,38-478,42) * ((0+1,56)/2) 6.21

- da sez. 24 a sez. 25 (539,13-486,38) * ((1,56+0)/2) 41.15

- da sez. 25 a sez. 26 (591,88-539,13) * ((0+0,64)/2) 16.88

- da sez. 26 a sez. 27 (644,63-591,88) * ((0,64+2,22)/2) 75.43

- da sez. 27 a sez. 28 (697,38-644,63) * ((2,22+1,23)/2) 91.26

- da sez. 28 a sez. 29 (705,23-697,38) * ((1,23+0,75)/2) 7.77

- da sez. 29 a sez. 30 (736,23-705,23) * ((0,75+0,26)/2) 15.81

- da sez. 30 a sez. 31 (767,23-736,23) * ((0,26+1,85)/2) 32.86

- da sez. 31 a sez. 32 (771,16-767,23) * ((1,85+1,84)/2) 7.27

- da sez. 32 a sez. 33 (774,16-771,16) * ((1,84+1,76)/2) 5.40

- da sez. 33 a sez. 34 (778,09-774,16) * ((1,76+1,64)/2) 6.68
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

NUOVO TRATTO DERIVATORE VALLE OLONA

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

- da sez. 34 a sez. 35 (808,09-778,09) * ((1,64+3,11)/2) 71.40

- da sez. 35 a sez. 36 (846,09-808,09) * ((3,11+0,76)/2) 73.72

- da sez. 36 a sez. 37 (884,09-846,09) * ((0,76+0,71)/2) 28.12

- da sez. 37 a sez. 38 (887,09-884,09) * ((0,71+0)/2) 1.08

- da sez. 40 a sez. 41 (950-947,09) * ((0+1,25)/2) 1.83

- da sez. 41 a sez. 42 (953,09-950) * ((1,25+1,19)/2) 3.77

- da sez. 42 a sez. 43 (960,94-953,09) * ((1,19+1,14)/2) 9.18

- da sez. 43 a sez. 44 (975,94-960,94) * ((1,14+1,82)/2) 22.20

- da sez. 44 a sez. 45 (983,75-975,94) * ((1,82+1,16)/2) 11.64

- da sez. 45 a sez. 46 (1013,75-983,75) * ((1,16+0,75)/2) 28.80

- da sez. 46 a sez. 47 (1043,75-1013,75) * ((0,75+0)/2) 11.40

- da sez. 56 a sez. 57 (1286,46-1240,46) * ((0+0,85)/2) 19.78

- da sez. 57 a sez. 58 (1333,46-1286,46) * ((0,85+1,20)/2) 48.41

- da sez. 58 a sez. 59 (1341,89-1333,46) * ((1,20+0,43)/2) 6.91

- da sez. 59 a sez. 60 (1391,89-1341,89) * ((0,43+0,58)/2) 25.50

- da sez. 60 a sez. 61 (1441,89-1391,89) * ((0,58+0,90)/2) 37.00

- da sez. 61 a sez. 62 (1491,89-1441,89) * ((0,90+0,55)/2) 36.50

- da sez. 62 a sez. 63 (1541,89-1491,89) * ((0,55+0)/2) 14.00

- da sez. 63 a sez. 64 (1577,89-1541,89) * ((0+0,1)/2) 1.80

- da sez. 64 a sez. 65 (1580,89-1577,89) * ((0,1+28,91)/2) 43.53

- da sez. 65 a sez. 66 (1600-1580,89) * ((28,91+14,88)/2) 418.51

- da sez. 67 a sez. 68 (1605,89-1602,89) * ((0+2,21)/2) 3.33

- da sez. 68 a sez. 69 (1608,89-1605,89) * ((2,21+2,18)/2) 6.60

- da sez. 69 a sez. 70 (1616,75-1608,89) * ((2,18+1,80)/2) 15.64

- da sez. 70 a sez. 71 (1639,75-1616,75) * ((1,80+0,54)/2) 26.91

- da sez. 71 a sez. 72 (1662,75-1639,75) * ((0,54+1,1)/2) 18.86

- da sez. 72 a sez. 73 (1670,60-1662,75) * ((1,1+1,28)/2) 9.34

- da sez. 73 a sez. 74 (1675,60-1670,60) * ((1,28+1,06)/2) 5.85

- da sez. 74 a sez. 75 (1680,60-1675,60) * ((1,06+0)/2) 2.65

- da sez. 131 a sez. 132 (3206,45-3148,35) * ((0+0,57)/2) 16.85

- da sez. 132 a sez. 133 (3211,49-3206,45) * ((0,57+0,65)/2) 3.07

- da sez. 133 a sez. 134 (3229,49-3211,49) * ((0,65+1,04)/2) 15.30

- da sez. 134 a sez. 135 (3234,64-3229,49) * ((1,04+1,19)/2) 5.77

- da sez. 135 a sez. 136 (3278,67-3234,64) * ((1,19+1,44)/2) 58.12

- da sez. 136 a sez. 137 (3322,67-3278,67) * ((1,44+1,77)/2) 70.84

- da sez. 137 a sez. 138 (3330,52-3322,67) * ((1,77+2,06)/2) 15.07

- da sez. 138 a sez. 139 (3376,52-3330,52) * ((2,06+2,04)/2) 94.30

- da sez. 139 a sez. 140 (3384,25-3376,52) * ((2,04+1,56)/2) 13.91

- da sez. 140 a sez. 141 (3436,65-3384,25) * ((1,56+0,42)/2) 51.88

- da sez. 141 a sez. 142 (3489,05-3436,65) * ((0,42+1,19)/2) 42.44

- da sez. 142 a sez. 143 (3541,45-3489,05) * ((1,19+0)/2) 31.44

- da sez. 146 a sez. 147 (3732,10-3654,10) * ((0+0,25)/2) 10.14

- da sez. 147 a sez. 148 (3735,10-3732,10) * ((0,25+28,17)/2) 42.63

- da sez. 151 a sez. 152 (3832,60-3780,10) * ((0+0,68)/2) 17.85

- da sez. 152 a sez. 153 (3886,10-3832,60) * ((0,68+1,16)/2) 49.22

- da sez. 153 a sez. 154 (3887,13-3886,10) * ((1,16+1,17)/2) 1.21

- da sez. 154 a sez. 155 (3926,63-3887,13) * ((1,17+0,33)/2) 29.63

- da sez. 155 a sez. 156 (3966,13-3926,63) * ((0,33+0)/2) 6.72

- da sez. 156 a sez. 157 (3969,13-3966,13) * ((0+33,83)/2) 50.76

- da sez. 157 a sez. 158 (3970,13-3969,13) * ((33,83+33,83)/2) 33.83

Totale m³ 2'408.57 6.84 16'474.62

1U.04.010.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

DEMOLIZIONI MANTI STRADALI

Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con
fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione,
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

NUOVO TRATTO DERIVATORE VALLE OLONA

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a
6 cm:

12 1U.04.010.0010.a - in sede stradale

- da sez. 38 a sez. 39 7 * 5 35.00

- da sez. 39 a sez. 40 10 * 5 50.00

- da sez. 65 a sez. 66 4 * 5 20.00

- da sez. 100 a sez. 101 10 * 5 50.00

- da sez. 102 a sez. 103 9 * 5 45.00

- da sez. 103 a sez. 104 8 * 5 40.00

- da sez. 148 a sez. 149 10 * 5 50.00

- da sez. 162 a sez. 163 5 * 5 25.00

- da sez. 163 a sez. 164 4 * 5 20.00

Totale m² 335.00 2.77 927.95

1C.27.050 OPERE COMPIUTE

SMALTIMENTO RIFIUTI

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

13 1C.27.050.0140 Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02),
presso: - impianti di produzione autorizzati

335 * (0,06) * 18 361.80

Totale 100 kg 361.80 2.60 940.68

1C.02.100.0060 OPERE COMPIUTE

SCAVI - MOVIMENTI TERRE

SCAVI A SEZIONE

Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, in presenza
di reti di servizi, eseguito a macc.....provvisionali di protezione e segnalazione, di
puntellazione e sospensione delle reti, escluse le armature degli scavi:

15 1C.02.100.0060.c - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere

- da sez. 37 a sez. 38 (887,09-884,09) * (15,36) 46.08

- da sez. 38 a sez. 39 (900-887,09) * ((15,36+12,39)/2) 179.19

- da sez. 39 a sez. 40 (947,09-900) * ((12,39+11,43)/2) 560.84

- da sez. 40 a sez. 41 (950-947,09) * (11,43) 33.26

- da sez. 65 a sez. 66 (1600-1580,89) * (14,88) 284.36

- da sez. 66 a sez. 67 (1602,89-1600) * ((14,88+15,27)/2) 43.58

- da sez. 67 a sez. 68 (1605,89-1602,89) * (15,27) 45.81

- da sez. 96 a sez. 97 (2277,34-2264,34) * (10,71) 139.23

- da sez. 97 a sez. 98 (2280,34-2277,34) * ((10,71+10,42)/2) 31.71

- da sez. 98 a sez. 99 (2342,34-2280,34) * ((10,42+11,46)/2) 678.28

- da sez. 99 a sez. 100 (2360,34-2342,34) * ((11,46+10,41)/2) 196.92

- da sez. 100 a sez. 101 (2393,37-2360,34) * ((10,41+11,48)/2) 361.68

- da sez. 101 a sez. 102 (2411,37-2393,37) * ((11,48+11,60)/2) 207.72

- da sez. 102 a sez. 103 (2449,37-2411,37) * ((11,60+11,69)/2) 442.70

- da sez. 103 a sez. 104 (2490,37-2449,37) * ((11,69+10,02)/2) 445.26

- da sez. 104 a sez. 105 (2493,37-2490,37) * (10,02) 30.06

- da sez. 147 a sez. 148 (3735,10-3732,10) * (11,40) 34.20

- da sez. 148 a sez. 149 (3750-3735,10) * (11,40) 169.86

- da sez. 149 a sez. 150 (3777,10-3750) * ((11,40+9,81)/2) 287.53

- da sez. 150 a sez. 151 (3780,10-3777,10) * (9,81) 29.43

- da sez. 157 a sez. 158 (3970,13-3969,13) * (11,57) 11.57

- da sez. 158 a sez. 159 (3997,13-3970,13) * (11,57) 312.39

- da sez. 159 a sez. 160 (4048,13-3997,13) * ((11,57+11,82)/2) 596.70

- da sez. 160 a sez. 161 (4099,13-4048,13) * ((11,82+12,41)/2) 618.12

- da sez. 161 a sez. 162 (4157,13-4099,13) * ((12,41+13,04)/2) 738.34

- da sez. 162 a sez. 163 (4174,13-4157,13) * ((13,04+13,03)/2) 221.68

- da sez. 163 a sez. 164 (4193,12-4174,13) * ((13,03+13,03)/2) 247.44

Condotte di collegamento in corrispondenza delle bocche di presa 6 * 10 * 2 *
(2,5)

300.00

Condotte di collegamento in corrispondenza dei sifoni irrigui 12 * 16 * 2 * (2,5) 960.00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

NUOVO TRATTO DERIVATORE VALLE OLONA

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Camerette in corrispondenza dei sifoni irrigui (2*12) * 2 * 2 * (2,5) 240.00

Totale m³ 8'493.94 18.99 161'299.92

1C.02.300.0020 OPERE COMPIUTE

SCAVI - MOVIMENTI TERRE

ARMATURA PARETI SCAVI - PALANCOLE

Armatura di parete di scavo generale eseguita con tavolame accostato, puntelli,
graffe, chioderia ecc., compreso il nolo, lo sfrido, la perdita parziale di materiali, il
disarmo:

20 1C.02.300.0020.a - per altezza da 3,01 a 4,00 m

- da sez. 37 a sez. 38 (887,09-884,09) * 2 * 4 24.00

- da sez. 38 a sez. 39 (900-887,09) * 2 * 4 103.28

- da sez. 39 a sez. 40 (947,09-900) * 2 * 4 376.72

- da sez. 40 a sez. 41 (950-947,09) * 2 * 4 23.28

- da sez. 65 a sez. 66 (1600-1580,89) * 2 * 4 152.88

- da sez. 66 a sez. 67 (1602,89-1600) * 2 * 4 23.12

- da sez. 67 a sez. 68 (1605,89-1602,89) * 2 * 4 24.00

- da sez. 96 a sez. 97 (2277,34-2264,34) * 2 * 4 104.00

- da sez. 97 a sez. 98 (2280,34-2277,34) * 2 * 4 24.00

- da sez. 98 a sez. 99 (2342,34-2280,34) * 2 * 4 496.00

- da sez. 99 a sez. 100 (2360,34-2342,34) * 2 * 4 144.00

- da sez. 100 a sez. 101 (2393,37-2360,34) * 2 * 4 264.24

- da sez. 101 a sez. 102 (2411,37-2393,37) * 2 * 4 144.00

- da sez. 102 a sez. 103 (2449,37-2411,37) * 2 * 4 304.00

- da sez. 103 a sez. 104 (2490,37-2449,37) * 2 * 4 328.00

- da sez. 104 a sez. 105 (2493,37-2490,37) * 2 * 4 24.00

- da sez. 147 a sez. 148 (3735,10-3732,10) * 2 * 4 24.00

- da sez. 148 a sez. 149 (3750-3735,10) * 2 * 4 119.20

- da sez. 149 a sez. 150 (3777,10-3750) * 2 * 4 216.80

- da sez. 150 a sez. 151 (3780,10-3777,10) * 2 * 4 24.00

- da sez. 157 a sez. 158 (3970,13-3969,13) * 2 * 4 8.00

- da sez. 158 a sez. 159 (3997,13-3970,13) * 2 * 4 216.00

- da sez. 159 a sez. 160 (4048,13-3997,13) * 2 * 4 408.00

- da sez. 160 a sez. 161 (4099,13-4048,13) * 2 * 4 408.00

- da sez. 161 a sez. 162 (4157,13-4099,13) * 2 * 4 464.00

- da sez. 162 a sez. 163 (4174,13-4157,13) * 2 * 4 136.00

- da sez. 163 a sez. 164 (4193,12-4174,13) * 2 * 4 151.92

Totale m² 4'735.44 52.50 248'610.60

1C.04.020.0010 OPERE COMPIUTE

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI

Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe
di resistenza:

30 1C.04.020.0010.a - C16/20

- da sez. 1 a sez. 2 (12,5) * (3,8) * (,15) 7.13

- da sez. 2 a sez. 3 (14,40-12,50) * (3,8) * (,15) 1.08

- da sez. 3 a sez. 4 (37,90-14,40) * (3,8) * (,15) 13.40

- da sez. 4 a sez. 5 (61,40-37,90) * (3,8) * (,15) 13.40

- da sez. 5 a sez. 6 (70-61,40) * (3,8) * (,15) 4.90

- da sez. 6 a sez. 7 (113,51-70) * (3,8) * (,15) 24.80

- da sez. 7 a sez. 8 (157-113,51) * (3,8) * (,15) 24.79

- da sez. 8 a sez. 9 (165,17-157) * (3,8) * (,15) 4.66

- da sez. 9 a sez. 10 (194,17-165,17) * (3,8) * (,15) 16.53

- da sez. 10 a sez. 11 (223,17-194,17) * (3,8) * (,15) 16.53

- da sez. 11 a sez. 12 (226,78-223,17) * (3,8) * (,15) 2.06

- da sez. 12 a sez. 13 (229,78-226,78) * (3,8) * (,15) 1.71
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- da sez. 13 a sez. 14 (241,78-229,78) * (3,8) * (,15) 6.84

- da sez. 14 a sez. 15 (244,78-241,78) * (3,8) * (,15) 1.71

- da sez. 15 a sez. 16 (247,88-244,78) * (3,8) * (,15) 1.77

- da sez. 16 a sez. 17 (307,38-247,88) * (3,8) * (,15) 33.92

- da sez. 17 a sez. 18 (366,88-307,38) * (3,8) * (,15) 33.92

- da sez. 18 a sez. 19 (374,73-366,88) * (3,8) * (,15) 4.47

- da sez. 19 a sez. 20 (410,73-374,73) * (3,8) * (,15) 20.52

- da sez. 20 a sez. 21 (418,42-410,73) * (3,8) * (,15) 4.38

- da sez. 21 a sez. 22 (450-418,42) * (3,8) * (,15) 18.00

- da sez. 22 a sez. 23 (478,42-450) * (3,8) * (,15) 16.20

- da sez. 23 a sez. 24 (486,38-478,42) * (3,8) * (,15) 4.54

- da sez. 24 a sez. 25 (539,13-486,38) * (3,8) * (,15) 30.07

- da sez. 25 a sez. 26 (591,88-539,13) * (3,8) * (,15) 30.07

- da sez. 26 a sez. 27 (644,63-591,88) * (3,8) * (,15) 30.07

- da sez. 27 a sez. 28 (697,38-644,63) * (3,8) * (,15) 30.07

- da sez. 28 a sez. 29 (705,23-697,38) * (3,8) * (,15) 4.47

- da sez. 29 a sez. 30 (736,23-705,23) * (3,8) * (,15) 17.67

- da sez. 30 a sez. 31 (767,23-736,23) * (3,8) * (,15) 17.67

- da sez. 31 a sez. 32 (771,16-767,23) * (3,8) * (,15) 2.24

- da sez. 32 a sez. 33 (774,16-771,16) * (3,8) * (,15) 1.71

- da sez. 33 a sez. 34 (778,09-774,16) * (3,8) * (,15) 2.24

- da sez. 34 a sez. 35 (808,09-778,09) * (3,8) * (,15) 17.10

- da sez. 35 a sez. 36 (846,09-808,09) * (3,8) * (,15) 21.66

- da sez. 36 a sez. 37 (884,09-846,09) * (3,8) * (,15) 21.66

- da sez. 37 a sez. 38 (887,09-884,09) * (3,8) * (,15) 1.71

- da sez. 40 a sez. 41 (950-947,09) * (3,8) * (,15) 1.66

- da sez. 41 a sez. 42 (953,09-950) * (3,8) * (,15) 1.76

- da sez. 42 a sez. 43 (960,94-953,09) * (3,8) * (,15) 4.47

- da sez. 43 a sez. 44 (975,94-960,94) * (3,8) * (,15) 8.55

- da sez. 44 a sez. 45 (983,75-975,94) * (3,8) * (,15) 4.45

- da sez. 45 a sez. 46 (1013,75-983,75) * (3,8) * (,15) 17.10

- da sez. 46 a sez. 47 (1043,75-1013,75) * (3,8) * (,15) 17.10

- da sez. 47 a sez. 48 (1045,72-1043,75) * (3,8) * (,15) 1.12

- da sez. 48 a sez. 49 (1047,68-1045,72) * (3,8) * (,15) 1.12

- da sez. 49 a sez. 50 (1050,68-1047,68) * (3,8) * (,15) 1.71

- da sez. 50 a sez. 51 (1054,61-1050,68) * (3,8) * (,15) 2.24

- da sez. 51 a sez. 52 (1098,61-1054,61) * (3,8) * (,15) 25.08

- da sez. 52 a sez. 53 (1142,61-1098,61) * (3,8) * (,15) 25.08

- da sez. 53 a sez. 54 (1186,61-1142,61) * (3,8) * (,15) 25.08

- da sez. 54 a sez. 55 (1194,46-1186,61) * (3,8) * (,15) 4.47

- da sez. 55 a sez. 56 (1240,46-1194,46) * (3,8) * (,15) 26.22

- da sez. 56 a sez. 57 (1286,46-1240,46) * (3,8) * (,15) 26.22

- da sez. 57 a sez. 58 (1333,46-1286,46) * (3,8) * (,15) 26.79

- da sez. 58 a sez. 59 (1341,89-1333,46) * (3,8) * (,15) 4.81

- da sez. 59 a sez. 60 (1391,89-1341,89) * (3,8) * (,15) 28.50

- da sez. 60 a sez. 61 (1441,89-1391,89) * (3,8) * (,15) 28.50

- da sez. 61 a sez. 62 (1491,89-1441,89) * (3,8) * (,15) 28.50

- da sez. 62 a sez. 63 (1541,89-1491,89) * (3,8) * (,15) 28.50

- da sez. 63 a sez. 64 (1577,89-1541,89) * (3,8) * (,15) 20.52

- da sez. 64 a sez. 65 (1580,89-1577,89) * (3,8) * (,15) 1.71

- da sez. 67 a sez. 68 (1605,89-1602,89) * (3,8) * (,15) 1.71

- da sez. 68 a sez. 69 (1608,89-1605,89) * (3,8) * (,15) 1.71

- da sez. 69 a sez. 70 (1616,75-1608,89) * (3,8) * (,15) 4.48

- da sez. 70 a sez. 71 (1639,75-1616,75) * (3,8) * (,15) 13.11

- da sez. 71 a sez. 72 (1662,75-1639,75) * (3,8) * (,15) 13.11
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

NUOVO TRATTO DERIVATORE VALLE OLONA

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

- da sez. 72 a sez. 73 (1670,60-1662,75) * (3,8) * (,15) 4.47

- da sez. 73 a sez. 74 (1675,60-1670,60) * (3,8) * (,15) 2.85

- da sez. 104 a sez. 105 (2493,37-2490,37) * (3,8) * (,15) 1.71

- da sez. 105 a sez. 106 (2514,34-2493,37) * (3,8) * (,15) 11.95

- da sez. 106 a sez. 107 (2516,89-2514,34) * (3,8) * (,15) 1.45

- da sez. 107 a sez. 108 (2551,89-2516,89) * (3,8) * (,15) 19.95

- da sez. 108 a sez. 109 (2586,89-2551,89) * (3,8) * (,15) 19.95

- da sez. 109 a sez. 110 (2594,75-2586,89) * (3,8) * (,15) 4.48

- da sez. 110 a sez. 111 (2615,75-2594,75) * (3,8) * (,15) 11.97

- da sez. 111 a sez. 112 (2623,60-2615,75) * (3,8) * (,15) 4.47

- da sez. 112 a sez. 113 (2663,60-2623,60) * (3,8) * (,15) 22.80

- da sez. 113 a sez. 114 (2703,58-2663,60) * (3,8) * (,15) 22.79

- da sez. 114 a sez. 115 (2711,43-2703,58) * (3,8) * (,15) 4.47

- da sez. 115 a sez. 116 (2741,43-2711,43) * (3,8) * (,15) 17.10

- da sez. 116 a sez. 117 (2771,43-2741,43) * (3,8) * (,15) 17.10

- da sez. 117 a sez. 118 (2772,16-2771,43) * (3,8) * (,15) 0.42

- da sez. 118 a sez. 119 (2820,16-2772,16) * (3,8) * (,15) 27.36

- da sez. 119 a sez. 120 (2868,16-2820,16) * (3,8) * (,15) 27.36

- da sez. 120 a sez. 121 (2916,16-2868,16) * (3,8) * (,15) 27.36

- da sez. 121 a sez. 122 (2918,81-2916,16) * (3,8) * (,15) 1.51

- da sez. 122 a sez. 123 (2959,81-2918,81) * (3,8) * (,15) 23.37

- da sez. 123 a sez. 124 (2961,72-2959,81) * (3,8) * (,15) 1.09

- da sez. 124 a sez. 125 (3004,72-2961,72) * (3,8) * (,15) 24.51

- da sez. 125 a sez. 126 (3006,63-3004,72) * (3,8) * (,15) 1.09

- da sez. 126 a sez. 127 (3045,63-3006,63) * (3,8) * (,15) 22.23

- da sez. 127 a sez. 128 (3047,54-3045,63) * (3,8) * (,15) 1.09

- da sez. 128 a sez. 129 (3097,04-3047,54) * (3,8) * (,15) 28.22

- da sez. 129 a sez. 130 (3146,54-3097,04) * (3,8) * (,15) 28.22

- da sez. 130 a sez. 131 (3148,35-3146,54) * (3,8) * (,15) 1.03

- da sez. 131 a sez. 132 (3206,45-3148,35) * (3,8) * (,15) 33.12

- da sez. 132 a sez. 133 (3211,49-3206,45) * (3,8) * (,15) 2.87

- da sez. 133 a sez. 134 (3229,49-3211,49) * (3,8) * (,15) 10.26

- da sez. 134 a sez. 135 (3234,64-3229,49) * (3,8) * (,15) 2.94

- da sez. 135 a sez. 136 (3278,67-3234,64) * (3,8) * (,15) 25.10

- da sez. 136 a sez. 137 (3322,67-3278,67) * (3,8) * (,15) 25.08

- da sez. 137 a sez. 138 (3330,52-3322,67) * (3,8) * (,15) 4.47

- da sez. 138 a sez. 139 (3376,52-3330,52) * (3,8) * (,15) 26.22

- da sez. 139 a sez. 140 (3384,25-3376,52) * (3,8) * (,15) 4.41

- da sez. 140 a sez. 141 (3436,65-3384,25) * (3,8) * (,15) 29.87

- da sez. 141 a sez. 142 (3489,05-3436,65) * (3,8) * (,15) 29.87

- da sez. 142 a sez. 143 (3541,45-3489,05) * (3,8) * (,15) 29.87

- da sez. 143 a sez. 144 (3593,85-3541,45) * (3,8) * (,15) 29.87

- da sez. 144 a sez. 145 (3646,25-3593,85) * (3,8) * (,15) 29.87

- da sez. 145 a sez. 146 (3654,10-3646,25) * (3,8) * (,15) 4.47

- da sez. 146 a sez. 147 (3732,10-3654,10) * (3,8) * (,15) 44.46

- da sez. 147 a sez. 148 (3735,10-3732,10) * (3,8) * (,15) 1.71

- da sez. 150 a sez. 151 (3780,10-3777,10) * (3,8) * (,15) 1.71

- da sez. 151 a sez. 152 (3832,60-3780,10) * (3,8) * (,15) 29.93

- da sez. 152 a sez. 153 (3886,10-3832,60) * (3,8) * (,15) 30.50

- da sez. 153 a sez. 154 (3887,13-3886,10) * (3,8) * (,15) 0.59

- da sez. 154 a sez. 155 (3926,63-3887,13) * (3,8) * (,15) 22.52

- da sez. 155 a sez. 156 (3966,13-3926,63) * (3,8) * (,15) 22.52

- da sez. 156 a sez. 157 (3969,13-3966,13) * (3,8) * (,15) 1.71

- da sez. 157 a sez. 158 (3970,13-3969,13) * (3,8) * (,15) 0.57

Totale m³ 1'727.93 164.60 284'417.28
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

NUOVO TRATTO DERIVATORE VALLE OLONA

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

1C.04.450 OPERE COMPIUTE

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

ACCIAIO PER C.A.

40 1C.04.450.0020 Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al
Decreto 23 giugno 2022 del Ministero.....controllo di produzione in stabilimento di
cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature.

incidenza 2.22 kg/mq

(2,22) * (1727,93/0,15) 25'573.36

Totale kg 25'573.36 2.09 53'448.32

45 NP.01 Fornitura e posa in opera di manufatto scatolare aperto, con sezione ad “U” -
Dimensione interna 325x150 cm L=200 cm

- da sez. 3 a sez. 4 37,90-14,40 23.50

- da sez. 4 a sez. 5 61,40-37,90 23.50

- da sez. 6 a sez. 7 113,51-70 43.51

- da sez. 7 a sez. 8 157-113,51 43.49

- da sez. 9 a sez. 10 194,17-165,17 29.00

- da sez. 10 a sez. 11 223,17-194,17 29.00

- da sez. 16 a sez. 17 307,38-247,88 59.50

- da sez. 17 a sez. 18 366,88-307,38 59.50

- da sez. 19 a sez. 20 410,73-374,73 36.00

- da sez. 21 a sez. 22 450-418,42 31.58

- da sez. 22 a sez. 23 478,42-450 28.42

- da sez. 24 a sez. 25 539,13-486,38 52.75

- da sez. 25 a sez. 26 591,88-539,13 52.75

- da sez. 26 a sez. 27 644,63-591,88 52.75

- da sez. 27 a sez. 28 697,38-644,63 52.75

- da sez. 29 a sez. 30 736,23-705,23 31.00

- da sez. 30 a sez. 31 767,23-736,23 31.00

- da sez. 32 a sez. 33 774,16-771,16 3.00

- da sez. 34 a sez. 35 808,09-778,09 30.00

- da sez. 35 a sez. 36 846,09-808,09 38.00

- da sez. 36 a sez. 37 884,09-846,09 38.00

- da sez. 41 a sez. 42 953,09-950 3.09

- da sez. 43 a sez. 44 975,94-960,94 15.00

- da sez. 45 a sez. 46 1013,75-983,75 30.00

- da sez. 46 a sez. 47 1043,75-1013,75 30.00

- da sez. 49 a sez. 50 1050,68-1047,68 3.00

- da sez. 51 a sez. 52 1098,61-1054,61 44.00

- da sez. 52 a sez. 53 1142,61-1098,61 44.00

- da sez. 53 a sez. 54 1186,61-1142,61 44.00

- da sez. 55 a sez. 56 1240,46-1194,46 46.00

- da sez. 56 a sez. 57 1286,46-1240,46 46.00

- da sez. 57 a sez. 58 1333,46-1286,46 47.00

- da sez. 59 a sez. 60 1391,89-1341,89 50.00

- da sez. 60 a sez. 61 1441,89-1391,89 50.00

- da sez. 61 a sez. 62 1491,89-1441,89 50.00

- da sez. 62 a sez. 63 1541,89-1491,89 50.00

- da sez. 63 a sez. 64 1577,89-1541,89 36.00

- da sez. 68 a sez. 69 1608,89-1605,89 3.00

- da sez. 70 a sez. 71 1639,75-1616,75 23.00

- da sez. 71 a sez. 72 1662,75-1639,75 23.00

- da sez. 73 a sez. 74 1675,60-1670,60 5.00

- da sez. 105 a sez. 106 2514,34-2493,37 20.97

- da sez. 107 a sez. 108 2551,89-2516,89 35.00

- da sez. 108 a sez. 109 2586,89-2551,89 35.00

- da sez. 110 a sez. 111 2615,75-2594,75 21.00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

NUOVO TRATTO DERIVATORE VALLE OLONA

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

- da sez. 112 a sez. 113 2663,60-2623,60 40.00

- da sez. 113 a sez. 114 2703,58-2663,60 39.98

- da sez. 115 a sez. 116 2741,43-2711,43 30.00

- da sez. 116 a sez. 117 2771,43-2741,43 30.00

- da sez. 117 a sez. 118 2772,16-2771,43 0.73

- da sez. 118 a sez. 119 2820,16-2772,16 48.00

- da sez. 119 a sez. 120 2868,16-2820,16 48.00

- da sez. 120 a sez. 121 2916,16-2868,16 48.00

- da sez. 122 a sez. 123 2959,81-2918,81 41.00

- da sez. 124 a sez. 125 3004,72-2961,72 43.00

- da sez. 126 a sez. 127 3045,63-3006,63 39.00

- da sez. 128 a sez. 129 3097,04-3047,54 49.50

- da sez. 129 a sez. 130 3146,54-3097,04 49.50

- da sez. 131 a sez. 132 3206,45-3148,35 58.10

- da sez. 133 a sez. 134 3229,49-3211,49 18.00

- da sez. 135 a sez. 136 3278,67-3234,64 44.03

- da sez. 136 a sez. 137 3322,67-3278,67 44.00

- da sez. 138 a sez. 139 3376,52-3330,52 46.00

- da sez. 140 a sez. 141 3436,65-3384,25 52.40

- da sez. 141 a sez. 142 3489,05-3436,65 52.40

- da sez. 142 a sez. 143 3541,45-3489,05 52.40

- da sez. 143 a sez. 144 3593,85-3541,45 52.40

- da sez. 144 a sez. 145 3646,25-3593,85 52.40

- da sez. 146 a sez. 147 3732,10-3654,10 78.00

- da sez. 151 a sez. 152 3832,60-3780,10 52.50

- da sez. 152 a sez. 153 3886,10-3832,60 53.50

- da sez. 154 a sez. 155 3926,63-3887,13 39.50

- da sez. 155 a sez. 156 3966,13-3926,63 39.50

Totale m 2'784.90 960.00 2'673'504.00

1C.04.020.0020 OPERE COMPIUTE

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI

Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo
preconfezionato a prestazione garan.....ametro max degli aggregati 32 mm,
consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:

50 1C.04.020.0020.b - C28/35- XC1 e XC2

Platea tratti di canale gettati in opera (curve, raccordi, bocche di presa)

- da sez. 1 a sez. 2 (12,5) * 4 * (0,4) 20.00

- da sez. 2 a sez. 3 (14,40-12,50) * 4 * (0,4) 3.04

- da sez. 5 a sez. 6 (70-61,40) * 4 * (0,4) 13.76

- da sez. 8 a sez. 9 (165,17-157) * 4 * (0,4) 13.07

- da sez. 11 a sez. 12 (226,78-223,17) * 4 * (0,4) 5.78

- da sez. 12 a sez. 13 (229,78-226,78) * 4 * (0,4) 4.80

- da sez. 14 a sez. 15 (244,78-241,78) * 4 * (0,4) 4.80

- da sez. 15 a sez. 16 (247,88-244,78) * 4 * (0,4) 4.96

- da sez. 18 a sez. 19 (374,73-366,88) * 4 * (0,4) 12.56

- da sez. 20 a sez. 21 (418,42-410,73) * 4 * (0,4) 12.30

- da sez. 23 a sez. 24 (486,38-478,42) * 4 * (0,4) 12.74

- da sez. 28 a sez. 29 (705,23-697,38) * 4 * (0,4) 12.56

- da sez. 31 a sez. 32 (771,16-767,23) * 4 * (0,4) 6.29

- da sez. 33 a sez. 34 (778,09-774,16) * 4 * (0,4) 6.29

- da sez. 37 a sez. 38 (887,09-884,09) * (4,20) * (0,4) 5.04

- da sez. 40 a sez. 41 (950-947,09) * (4,20) * (0,4) 4.89

- da sez. 42 a sez. 43 (960,94-953,09) * 4 * (0,4) 12.56

- da sez. 44 a sez. 45 (983,75-975,94) * 4 * (0,4) 12.50

- da sez. 47 a sez. 48 (1045,72-1043,75) * 4 * (0,4) 3.15
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

NUOVO TRATTO DERIVATORE VALLE OLONA

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

- da sez. 48 a sez. 49 (1047,68-1045,72) * 4 * (0,4) 3.14

- da sez. 50 a sez. 51 (1054,61-1050,68) * 4 * (0,4) 6.29

- da sez. 54 a sez. 55 (1194,46-1186,61) * 4 * (0,4) 12.56

- da sez. 58 a sez. 59 (1341,89-1333,46) * 4 * (0,4) 13.49

- da sez. 64 a sez. 65 (1580,89-1577,89) * (4,20) * (0,4) 5.04

- da sez. 67 a sez. 68 (1605,89-1602,89) * (4,20) * (0,4) 5.04

- da sez. 69 a sez. 70 (1616,75-1608,89) * 4 * (0,4) 12.58

- da sez. 72 a sez. 73 (1670,60-1662,75) * 4 * (0,4) 12.56

- da sez. 74 a sez. 75 (1680,60-1675,60) * 4 * (0,4) 8.00

- da sez. 97 a sez. 98 (2280,34-2277,34) * (4,20) * (0,4) 5.04

- da sez. 104 a sez. 105 (2493,37-2490,37) * (4,20) * (0,4) 5.04

- da sez. 106 a sez. 107 (2516,89-2514,34) * 4 * (0,4) 4.08

- da sez. 109 a sez. 110 (2594,75-2586,89) * 4 * (0,4) 12.58

- da sez. 111 a sez. 112 (2623,60-2615,75) * 4 * (0,4) 12.56

- da sez. 114 a sez. 115 (2711,43-2703,58) * 4 * (0,4) 12.56

- da sez. 121 a sez. 122 (2918,81-2916,16) * 4 * (0,4) 4.24

- da sez. 123 a sez. 124 (2961,72-2959,81) * 4 * (0,4) 3.06

- da sez. 125 a sez. 126 (3006,63-3004,72) * 4 * (0,4) 3.06

- da sez. 127 a sez. 128 (3047,54-3045,63) * 4 * (0,4) 3.06

- da sez. 130 a sez. 131 (3148,35-3146,54) * 4 * (0,4) 2.90

- da sez. 132 a sez. 133 (3211,49-3206,45) * 4 * (0,4) 8.06

- da sez. 134 a sez. 135 (3234,64-3229,49) * 4 * (0,4) 8.24

- da sez. 137 a sez. 138 (3330,52-3322,67) * 4 * (0,4) 12.56

- da sez. 139 a sez. 140 (3384,25-3376,52) * 4 * (0,4) 12.37

- da sez. 145 a sez. 146 (3654,10-3646,25) * 4 * (0,4) 12.56

- da sez. 147 a sez. 148 (3735,10-3732,10) * (4,20) * (0,4) 5.04

- da sez. 150 a sez. 151 (3780,10-3777,10) * (4,20) * (0,4) 5.04

- da sez. 153 a sez. 154 (3887,13-3886,10) * 4 * (0,4) 1.65

- da sez. 156 a sez. 157 (3969,13-3966,13) * 4 * (0,4) 4.80

- da sez. 157 a sez. 158 (3970,13-3969,13) * (4,20) * (0,4) 1.68

- n. 6 bocche 6 * 2 * 4 * (0,4) 19.20

Totale m³ 409.17 197.81 80'937.92

1C.04.020.0030 OPERE COMPIUTE

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI

Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo
preconfezionato a prestazione garantita, .....ri non inferiori a 17 cm, compresa la
vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:

55 1C.04.020.0030.b - C28/35 -XC1 e XC2

Muri verticali tratti di canale gettati in opera (curve, raccordi, bocche di presa)

- da sez. 1 a sez. 2 (12,5) * 2 * (1,5) * (0,25) 9.38

- da sez. 2 a sez. 3 (14,40-12,50) * 2 * (1,5) * (0,25) 1.43

- da sez. 5 a sez. 6 (70-61,40) * 2 * (1,5) * (0,25) 6.45

- da sez. 8 a sez. 9 (165,17-157) * 2 * (1,5) * (0,25) 6.13

- da sez. 11 a sez. 12 (226,78-223,17) * 2 * (1,5) * (0,25) 2.71

- da sez. 12 a sez. 13 (229,78-226,78) * 4 * 4 * (0,4) 19.20

- da sez. 14 a sez. 15 (244,78-241,78) * 4 * 4 * (0,4) 19.20

- da sez. 15 a sez. 16 (247,88-244,78) * 2 * (1,5) * (0,25) 2.33

- da sez. 18 a sez. 19 (374,73-366,88) * 2 * (1,5) * (0,25) 5.89

- da sez. 20 a sez. 21 (418,42-410,73) * 2 * (1,5) * (0,25) 5.77

- da sez. 23 a sez. 24 (486,38-478,42) * 2 * (1,5) * (0,25) 5.97

- da sez. 28 a sez. 29 (705,23-697,38) * 2 * (1,5) * (0,25) 5.89

- da sez. 31 a sez. 32 (771,16-767,23) * 2 * (1,5) * (0,25) 2.95

- da sez. 33 a sez. 34 (778,09-774,16) * 2 * (1,5) * (0,25) 2.95

- da sez. 37 a sez. 38 (887,09-884,09) * 4 * 6 * (0,4) 28.80

- da sez. 40 a sez. 41 (950-947,09) * 4 * 6 * (0,4) 27.94
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

NUOVO TRATTO DERIVATORE VALLE OLONA

ARTICOLO
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- da sez. 42 a sez. 43 (960,94-953,09) * 2 * (1,5) * (0,25) 5.89

- da sez. 44 a sez. 45 (983,75-975,94) * 2 * (1,5) * (0,25) 5.86

- da sez. 47 a sez. 48 (1045,72-1043,75) * 2 * (1,5) * (0,25) 1.48

- da sez. 48 a sez. 49 (1047,68-1045,72) * 2 * (1,5) * (0,25) 1.47

- da sez. 50 a sez. 51 (1054,61-1050,68) * 2 * (1,5) * (0,25) 2.95

- da sez. 54 a sez. 55 (1194,46-1186,61) * 2 * (1,5) * (0,25) 5.89

- da sez. 58 a sez. 59 (1341,89-1333,46) * 2 * (1,5) * (0,25) 6.32

- da sez. 64 a sez. 65 (1580,89-1577,89) * 4 * (5,5) * (0,4) 26.40

- da sez. 67 a sez. 68 (1605,89-1602,89) * 4 * (5,5) * (0,4) 26.40

- da sez. 69 a sez. 70 (1616,75-1608,89) * 2 * (1,5) * (0,25) 5.90

- da sez. 72 a sez. 73 (1670,60-1662,75) * 2 * (1,5) * (0,25) 5.89

- da sez. 74 a sez. 75 (1680,60-1675,60) * 2 * (1,5) * (0,25) 3.75

- da sez. 97 a sez. 98 (2280,34-2277,34) * 4 * (4,5) * (0,4) 21.60

- da sez. 104 a sez. 105 (2493,37-2490,37) * 4 * (4,5) * (0,4) 21.60

- da sez. 106 a sez. 107 (2516,89-2514,34) * 2 * (1,5) * (0,25) 1.91

- da sez. 109 a sez. 110 (2594,75-2586,89) * 2 * (1,5) * (0,25) 5.90

- da sez. 111 a sez. 112 (2623,60-2615,75) * 2 * (1,5) * (0,25) 5.89

- da sez. 114 a sez. 115 (2711,43-2703,58) * 2 * (1,5) * (0,25) 5.89

- da sez. 121 a sez. 122 (2918,81-2916,16) * 2 * (1,5) * (0,25) 1.99

- da sez. 123 a sez. 124 (2961,72-2959,81) * 2 * (1,5) * (0,25) 1.43

- da sez. 125 a sez. 126 (3006,63-3004,72) * 2 * (1,5) * (0,25) 1.43

- da sez. 127 a sez. 128 (3047,54-3045,63) * 2 * (1,5) * (0,25) 1.43

- da sez. 130 a sez. 131 (3148,35-3146,54) * 2 * (1,5) * (0,25) 1.36

- da sez. 132 a sez. 133 (3211,49-3206,45) * 2 * (1,5) * (0,25) 3.78

- da sez. 134 a sez. 135 (3234,64-3229,49) * 2 * (1,5) * (0,25) 3.86

- da sez. 137 a sez. 138 (3330,52-3322,67) * 2 * (1,5) * (0,25) 5.89

- da sez. 139 a sez. 140 (3384,25-3376,52) * 2 * (1,5) * (0,25) 5.80

- da sez. 145 a sez. 146 (3654,10-3646,25) * 2 * (1,5) * (0,25) 5.89

- da sez. 147 a sez. 148 (3735,10-3732,10) * 4 * 6 * (0,4) 28.80

- da sez. 150 a sez. 151 (3780,10-3777,10) * 4 * 6 * (0,4) 28.80

- da sez. 153 a sez. 154 (3887,13-3886,10) * 2 * (1,5) * (0,25) 0.77

- da sez. 156 a sez. 157 (3969,13-3966,13) * 4 * 6 * (0,4) 28.80

- da sez. 157 a sez. 158 (3970,13-3969,13) * 4 * 6 * (0,4) 9.60

- n. 6 bocche 6 * 3 * (1,5) * (0,25) 6.75

Totale m³ 450.36 220.18 99'160.26

1C.04.400.0010 OPERE COMPIUTE

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

CASSEFORME PER C.A.

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio,
con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno,
disarmante, manutenzione e disarmo:

60 1C.04.400.0010.a - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

Platea tratti di canale gettati in opera (curve, raccordi, bocche di presa)

- da sez. 1 a sez. 2 (12,5) * 2 * (0,4) 10.00

- da sez. 2 a sez. 3 (14,40-12,50) * 2 * (0,4) 1.52

- da sez. 5 a sez. 6 (70-61,40) * 2 * (0,4) 6.88

- da sez. 8 a sez. 9 (165,17-157) * 2 * (0,4) 6.54

- da sez. 11 a sez. 12 (226,78-223,17) * 2 * (0,4) 2.89

- da sez. 12 a sez. 13 (229,78-226,78) * 2 * (0,4) 2.40

- da sez. 14 a sez. 15 (244,78-241,78) * 2 * (0,4) 2.40

- da sez. 15 a sez. 16 (247,88-244,78) * 2 * (0,4) 2.48

- da sez. 18 a sez. 19 (374,73-366,88) * 2 * (0,4) 6.28

- da sez. 20 a sez. 21 (418,42-410,73) * 2 * (0,4) 6.15

- da sez. 23 a sez. 24 (486,38-478,42) * 2 * (0,4) 6.37

- da sez. 28 a sez. 29 (705,23-697,38) * 2 * (0,4) 6.28

- da sez. 31 a sez. 32 (771,16-767,23) * 2 * (0,4) 3.14
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

NUOVO TRATTO DERIVATORE VALLE OLONA

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

- da sez. 33 a sez. 34 (778,09-774,16) * 2 * (0,4) 3.14

- da sez. 37 a sez. 38 (887,09-884,09) * 2 * (0,4) 2.40

- da sez. 40 a sez. 41 (950-947,09) * 2 * (0,4) 2.33

- da sez. 42 a sez. 43 (960,94-953,09) * 2 * (0,4) 6.28

- da sez. 44 a sez. 45 (983,75-975,94) * 2 * (0,4) 6.25

- da sez. 47 a sez. 48 (1045,72-1043,75) * 2 * (0,4) 1.58

- da sez. 48 a sez. 49 (1047,68-1045,72) * 2 * (0,4) 1.57

- da sez. 50 a sez. 51 (1054,61-1050,68) * 2 * (0,4) 3.14

- da sez. 54 a sez. 55 (1194,46-1186,61) * 2 * (0,4) 6.28

- da sez. 58 a sez. 59 (1341,89-1333,46) * 2 * (0,4) 6.74

- da sez. 64 a sez. 65 (1580,89-1577,89) * 2 * (0,4) 2.40

- da sez. 67 a sez. 68 (1605,89-1602,89) * 2 * (0,4) 2.40

- da sez. 69 a sez. 70 (1616,75-1608,89) * 2 * (0,4) 6.29

- da sez. 72 a sez. 73 (1670,60-1662,75) * 2 * (0,4) 6.28

- da sez. 74 a sez. 75 (1680,60-1675,60) * 2 * (0,4) 4.00

- da sez. 97 a sez. 98 (2280,34-2277,34) * 2 * (0,4) 2.40

- da sez. 104 a sez. 105 (2493,37-2490,37) * 2 * (0,4) 2.40

- da sez. 106 a sez. 107 (2516,89-2514,34) * 2 * (0,4) 2.04

- da sez. 109 a sez. 110 (2594,75-2586,89) * 2 * (0,4) 6.29

- da sez. 111 a sez. 112 (2623,60-2615,75) * 2 * (0,4) 6.28

- da sez. 114 a sez. 115 (2711,43-2703,58) * 2 * (0,4) 6.28

- da sez. 121 a sez. 122 (2918,81-2916,16) * 2 * (0,4) 2.12

- da sez. 123 a sez. 124 (2961,72-2959,81) * 2 * (0,4) 1.53

- da sez. 125 a sez. 126 (3006,63-3004,72) * 2 * (0,4) 1.53

- da sez. 127 a sez. 128 (3047,54-3045,63) * 2 * (0,4) 1.53

- da sez. 130 a sez. 131 (3148,35-3146,54) * 2 * (0,4) 1.45

- da sez. 132 a sez. 133 (3211,49-3206,45) * 2 * (0,4) 4.03

- da sez. 134 a sez. 135 (3234,64-3229,49) * 2 * (0,4) 4.12

- da sez. 137 a sez. 138 (3330,52-3322,67) * 2 * (0,4) 6.28

- da sez. 139 a sez. 140 (3384,25-3376,52) * 2 * (0,4) 6.18

- da sez. 145 a sez. 146 (3654,10-3646,25) * 2 * (0,4) 6.28

- da sez. 147 a sez. 148 (3735,10-3732,10) * 2 * (0,4) 2.40

- da sez. 150 a sez. 151 (3780,10-3777,10) * 2 * (0,4) 2.40

- da sez. 153 a sez. 154 (3887,13-3886,10) * 2 * (0,4) 0.82

- da sez. 156 a sez. 157 (3969,13-3966,13) * 2 * (0,4) 2.40

- da sez. 157 a sez. 158 (3970,13-3969,13) * 2 * (0,4) 0.80

- n. 6 bocche 6 * (2*2) * (0,4) 9.60

Totale m² 203.57 18.74 3'814.90

65 1C.04.400.0010.b - per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore

Muri verticali tratti di canale gettati in opera (curve, raccordi, bocche di presa)

- da sez. 1 a sez. 2 (12,5) * 2 * (1,5) * 2 75.00

- da sez. 2 a sez. 3 (14,40-12,50) * 2 * (1,5) * 2 11.40

- da sez. 5 a sez. 6 (70-61,40) * 2 * (1,5) * 2 51.60

- da sez. 8 a sez. 9 (165,17-157) * 2 * (1,5) * 2 49.02

- da sez. 11 a sez. 12 (226,78-223,17) * 2 * (1,5) * 2 21.66

- da sez. 12 a sez. 13 (229,78-226,78) * 4 * 4 * 2 96.00

- da sez. 14 a sez. 15 (244,78-241,78) * 4 * 4 * 2 96.00

- da sez. 15 a sez. 16 (247,88-244,78) * 2 * (1,5) * 2 18.60

- da sez. 18 a sez. 19 (374,73-366,88) * 2 * (1,5) * 2 47.10

- da sez. 20 a sez. 21 (418,42-410,73) * 2 * (1,5) * 2 46.14

- da sez. 23 a sez. 24 (486,38-478,42) * 2 * (1,5) * 2 47.76

- da sez. 28 a sez. 29 (705,23-697,38) * 2 * (1,5) * 2 47.10

- da sez. 31 a sez. 32 (771,16-767,23) * 2 * (1,5) * 2 23.58

- da sez. 33 a sez. 34 (778,09-774,16) * 2 * (1,5) * 2 23.58

- da sez. 37 a sez. 38 (887,09-884,09) * 4 * 6 * 2 144.00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

NUOVO TRATTO DERIVATORE VALLE OLONA

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

- da sez. 40 a sez. 41 (950-947,09) * 4 * 6 * 2 139.68

- da sez. 42 a sez. 43 (960,94-953,09) * 2 * (1,5) * 2 47.10

- da sez. 44 a sez. 45 (983,75-975,94) * 2 * (1,5) * 2 46.86

- da sez. 47 a sez. 48 (1045,72-1043,75) * 2 * (1,5) * 2 11.82

- da sez. 48 a sez. 49 (1047,68-1045,72) * 2 * (1,5) * 2 11.76

- da sez. 50 a sez. 51 (1054,61-1050,68) * 2 * (1,5) * 2 23.58

- da sez. 54 a sez. 55 (1194,46-1186,61) * 2 * (1,5) * 2 47.10

- da sez. 58 a sez. 59 (1341,89-1333,46) * 2 * (1,5) * 2 50.58

- da sez. 64 a sez. 65 (1580,89-1577,89) * 4 * (5,5) * 2 132.00

- da sez. 67 a sez. 68 (1605,89-1602,89) * 4 * (5,5) * 2 132.00

- da sez. 69 a sez. 70 (1616,75-1608,89) * 2 * (1,5) * 2 47.16

- da sez. 72 a sez. 73 (1670,60-1662,75) * 2 * (1,5) * 2 47.10

- da sez. 74 a sez. 75 (1680,60-1675,60) * 2 * (1,5) * 2 30.00

- da sez. 97 a sez. 98 (2280,34-2277,34) * 4 * (4,5) * 2 108.00

- da sez. 104 a sez. 105 (2493,37-2490,37) * 4 * (4,5) * 2 108.00

- da sez. 106 a sez. 107 (2516,89-2514,34) * 2 * (1,5) * 2 15.30

- da sez. 109 a sez. 110 (2594,75-2586,89) * 2 * (1,5) * 2 47.16

- da sez. 111 a sez. 112 (2623,60-2615,75) * 2 * (1,5) * 2 47.10

- da sez. 114 a sez. 115 (2711,43-2703,58) * 2 * (1,5) * 2 47.10

- da sez. 121 a sez. 122 (2918,81-2916,16) * 2 * (1,5) * 2 15.90

- da sez. 123 a sez. 124 (2961,72-2959,81) * 2 * (1,5) * 2 11.46

- da sez. 125 a sez. 126 (3006,63-3004,72) * 2 * (1,5) * 2 11.46

- da sez. 127 a sez. 128 (3047,54-3045,63) * 2 * (1,5) * 2 11.46

- da sez. 130 a sez. 131 (3148,35-3146,54) * 2 * (1,5) * 2 10.86

- da sez. 132 a sez. 133 (3211,49-3206,45) * 2 * (1,5) * 2 30.24

- da sez. 134 a sez. 135 (3234,64-3229,49) * 2 * (1,5) * 2 30.90

- da sez. 137 a sez. 138 (3330,52-3322,67) * 2 * (1,5) * 2 47.10

- da sez. 139 a sez. 140 (3384,25-3376,52) * 2 * (1,5) * 2 46.38

- da sez. 145 a sez. 146 (3654,10-3646,25) * 2 * (1,5) * 2 47.10

- da sez. 147 a sez. 148 (3735,10-3732,10) * 4 * 6 * 2 144.00

- da sez. 150 a sez. 151 (3780,10-3777,10) * 4 * 6 * 2 144.00

- da sez. 153 a sez. 154 (3887,13-3886,10) * 2 * (1,5) * 2 6.18

- da sez. 156 a sez. 157 (3969,13-3966,13) * 4 * 6 * 2 144.00

- da sez. 157 a sez. 158 (3970,13-3969,13) * 4 * 6 * 2 48.00

- n. 6 bocche 6 * 3 * (1,5) * 2 54.00

Totale m² 2'740.98 21.91 60'054.87

1C.04.450.0010 OPERE COMPIUTE

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

ACCIAIO PER C.A.

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri
Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno .....one in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature;
qualità:

70 1C.04.450.0010.a - B450C

incidenza 120 kg/m3

120 * (409,17+450,36) 103'143.60

Totale kg 103'143.60 2.12 218'664.43

1C.06.100.0100 OPERE COMPIUTE

MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI

MURATURE FACCIA A VISTA

Muratura faccia a vista con mattoni semipieni estrusi, a superficie rugosa o
sabbiata, legati con malta di cemento o bas.....tini, lesene, stilatura dei giunti,
pulizia finale del paramento, i piani di lavoro interni. Esclusi i ponteggi esterni:

74 1C.06.100.0100.d - con mattoni 25 x 12 x 7 cm, spessore 12 cm

- da sez. 1 a sez. 2 (12,5) * 2 * (1,35) 33.75

- da sez. 2 a sez. 3 (14,40-12,50) * 2 * (1,35) 5.13
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

NUOVO TRATTO DERIVATORE VALLE OLONA

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

- da sez. 3 a sez. 4 (37,90-14,40) * 2 * (1,35) 63.45

- da sez. 4 a sez. 5 (61,40-37,90) * 2 * (1,35) 63.45

- da sez. 5 a sez. 6 (70-61,40) * 2 * (1,35) 23.22

- da sez. 6 a sez. 7 (113,51-70) * 2 * (1,35) 117.48

- da sez. 7 a sez. 8 (157-113,51) * 2 * (1,35) 117.42

- da sez. 8 a sez. 9 (165,17-157) * 2 * (1,35) 22.06

- da sez. 9 a sez. 10 (194,17-165,17) * 2 * (1,35) 78.30

- da sez. 10 a sez. 11 (223,17-194,17) * 2 * (1,35) 78.30

- da sez. 11 a sez. 12 (226,78-223,17) * 2 * (1,35) 9.75

- da sez. 12 a sez. 13 (229,78-226,78) * 2 * (1,35) 8.10

- da sez. 13 a sez. 14 (241,78-229,78) * 2 * (1,35) 32.40

- da sez. 14 a sez. 15 (244,78-241,78) * 2 * (1,35) 8.10

- da sez. 15 a sez. 16 (247,88-244,78) * 2 * (1,35) 8.37

- da sez. 16 a sez. 17 (307,38-247,88) * 2 * (1,35) 160.65

- da sez. 17 a sez. 18 (366,88-307,38) * 2 * (1,35) 160.65

- da sez. 18 a sez. 19 (374,73-366,88) * 2 * (1,35) 21.20

- da sez. 19 a sez. 20 (410,73-374,73) * 2 * (1,35) 97.20

- da sez. 20 a sez. 21 (418,42-410,73) * 2 * (1,35) 20.76

- da sez. 21 a sez. 22 (450-418,42) * 2 * (1,35) 85.27

- da sez. 22 a sez. 23 (478,42-450) * 2 * (1,35) 76.73

- da sez. 23 a sez. 24 (486,38-478,42) * 2 * (1,35) 21.49

- da sez. 24 a sez. 25 (539,13-486,38) * 2 * (1,35) 142.43

- da sez. 25 a sez. 26 (591,88-539,13) * 2 * (1,35) 142.43

- da sez. 26 a sez. 27 (644,63-591,88) * 2 * (1,35) 142.43

- da sez. 27 a sez. 28 (697,38-644,63) * 2 * (1,35) 142.43

- da sez. 28 a sez. 29 (705,23-697,38) * 2 * (1,35) 21.20

- da sez. 29 a sez. 30 (736,23-705,23) * 2 * (1,35) 83.70

- da sez. 30 a sez. 31 (767,23-736,23) * 2 * (1,35) 83.70

- da sez. 31 a sez. 32 (771,16-767,23) * 2 * (1,35) 10.61

- da sez. 32 a sez. 33 (774,16-771,16) * 2 * (1,35) 8.10

- da sez. 33 a sez. 34 (778,09-774,16) * 2 * (1,35) 10.61

- da sez. 34 a sez. 35 (808,09-778,09) * 2 * (1,35) 81.00

- da sez. 35 a sez. 36 (846,09-808,09) * 2 * (1,35) 102.60

- da sez. 36 a sez. 37 (884,09-846,09) * 2 * (1,35) 102.60

- da sez. 37 a sez. 38 (887,09-884,09) * 2 * (1,35) 8.10

- da sez. 40 a sez. 41 (950-947,09) * 2 * (1,35) 7.86

- da sez. 41 a sez. 42 (953,09-950) * 2 * (1,35) 8.34

- da sez. 42 a sez. 43 (960,94-953,09) * 2 * (1,35) 21.20

- da sez. 43 a sez. 44 (975,94-960,94) * 2 * (1,35) 40.50

- da sez. 44 a sez. 45 (983,75-975,94) * 2 * (1,35) 21.09

- da sez. 45 a sez. 46 (1013,75-983,75) * 2 * (1,35) 81.00

- da sez. 46 a sez. 47 (1043,75-1013,75) * 2 * (1,35) 81.00

- da sez. 47 a sez. 48 (1045,72-1043,75) * 2 * (1,35) 5.32

- da sez. 48 a sez. 49 (1047,68-1045,72) * 2 * (1,35) 5.29

- da sez. 49 a sez. 50 (1050,68-1047,68) * 2 * (1,35) 8.10

- da sez. 50 a sez. 51 (1054,61-1050,68) * 2 * (1,35) 10.61

- da sez. 51 a sez. 52 (1098,61-1054,61) * 2 * (1,35) 118.80

- da sez. 52 a sez. 53 (1142,61-1098,61) * 2 * (1,35) 118.80

- da sez. 53 a sez. 54 (1186,61-1142,61) * 2 * (1,35) 118.80

- da sez. 54 a sez. 55 (1194,46-1186,61) * 2 * (1,35) 21.20

- da sez. 55 a sez. 56 (1240,46-1194,46) * 2 * (1,35) 124.20

- da sez. 56 a sez. 57 (1286,46-1240,46) * 2 * (1,35) 124.20

- da sez. 57 a sez. 58 (1333,46-1286,46) * 2 * (1,35) 126.90

- da sez. 58 a sez. 59 (1341,89-1333,46) * 2 * (1,35) 22.76

- da sez. 59 a sez. 60 (1391,89-1341,89) * 2 * (1,35) 135.00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

NUOVO TRATTO DERIVATORE VALLE OLONA

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

- da sez. 60 a sez. 61 (1441,89-1391,89) * 2 * (1,35) 135.00

- da sez. 61 a sez. 62 (1491,89-1441,89) * 2 * (1,35) 135.00

- da sez. 62 a sez. 63 (1541,89-1491,89) * 2 * (1,35) 135.00

- da sez. 63 a sez. 64 (1577,89-1541,89) * 2 * (1,35) 97.20

- da sez. 64 a sez. 65 (1580,89-1577,89) * 2 * (1,35) 8.10

- da sez. 67 a sez. 68 (1605,89-1602,89) * 2 * (1,35) 8.10

- da sez. 68 a sez. 69 (1608,89-1605,89) * 2 * (1,35) 8.10

- da sez. 69 a sez. 70 (1616,75-1608,89) * 2 * (1,35) 21.22

- da sez. 70 a sez. 71 (1639,75-1616,75) * 2 * (1,35) 62.10

- da sez. 71 a sez. 72 (1662,75-1639,75) * 2 * (1,35) 62.10

- da sez. 72 a sez. 73 (1670,60-1662,75) * 2 * (1,35) 21.20

- da sez. 73 a sez. 74 (1675,60-1670,60) * 2 * (1,35) 13.50

- da sez. 104 a sez. 105 (2493,37-2490,37) * 2 * (1,35) 8.10

- da sez. 105 a sez. 106 (2514,34-2493,37) * 2 * (1,35) 56.62

- da sez. 106 a sez. 107 (2516,89-2514,34) * 2 * (1,35) 6.89

- da sez. 107 a sez. 108 (2551,89-2516,89) * 2 * (1,35) 94.50

- da sez. 108 a sez. 109 (2586,89-2551,89) * 2 * (1,35) 94.50

- da sez. 109 a sez. 110 (2594,75-2586,89) * 2 * (1,35) 21.22

- da sez. 110 a sez. 111 (2615,75-2594,75) * 2 * (1,35) 56.70

- da sez. 111 a sez. 112 (2623,60-2615,75) * 2 * (1,35) 21.20

- da sez. 112 a sez. 113 (2663,60-2623,60) * 2 * (1,35) 108.00

- da sez. 113 a sez. 114 (2703,58-2663,60) * 2 * (1,35) 107.95

- da sez. 114 a sez. 115 (2711,43-2703,58) * 2 * (1,35) 21.20

- da sez. 115 a sez. 116 (2741,43-2711,43) * 2 * (1,35) 81.00

- da sez. 116 a sez. 117 (2771,43-2741,43) * 2 * (1,35) 81.00

- da sez. 117 a sez. 118 (2772,16-2771,43) * 2 * (1,35) 1.97

- da sez. 118 a sez. 119 (2820,16-2772,16) * 2 * (1,35) 129.60

- da sez. 119 a sez. 120 (2868,16-2820,16) * 2 * (1,35) 129.60

- da sez. 120 a sez. 121 (2916,16-2868,16) * 2 * (1,35) 129.60

- da sez. 121 a sez. 122 (2918,81-2916,16) * 2 * (1,35) 7.16

- da sez. 122 a sez. 123 (2959,81-2918,81) * 2 * (1,35) 110.70

- da sez. 123 a sez. 124 (2961,72-2959,81) * 2 * (1,35) 5.16

- da sez. 124 a sez. 125 (3004,72-2961,72) * 2 * (1,35) 116.10

- da sez. 125 a sez. 126 (3006,63-3004,72) * 2 * (1,35) 5.16

- da sez. 126 a sez. 127 (3045,63-3006,63) * 2 * (1,35) 105.30

- da sez. 127 a sez. 128 (3047,54-3045,63) * 2 * (1,35) 5.16

- da sez. 128 a sez. 129 (3097,04-3047,54) * 2 * (1,35) 133.65

- da sez. 129 a sez. 130 (3146,54-3097,04) * 2 * (1,35) 133.65

- da sez. 130 a sez. 131 (3148,35-3146,54) * 2 * (1,35) 4.89

- da sez. 131 a sez. 132 (3206,45-3148,35) * 2 * (1,35) 156.87

- da sez. 132 a sez. 133 (3211,49-3206,45) * 2 * (1,35) 13.61

- da sez. 133 a sez. 134 (3229,49-3211,49) * 2 * (1,35) 48.60

- da sez. 134 a sez. 135 (3234,64-3229,49) * 2 * (1,35) 13.91

- da sez. 135 a sez. 136 (3278,67-3234,64) * 2 * (1,35) 118.88

- da sez. 136 a sez. 137 (3322,67-3278,67) * 2 * (1,35) 118.80

- da sez. 137 a sez. 138 (3330,52-3322,67) * 2 * (1,35) 21.20

- da sez. 138 a sez. 139 (3376,52-3330,52) * 2 * (1,35) 124.20

- da sez. 139 a sez. 140 (3384,25-3376,52) * 2 * (1,35) 20.87

- da sez. 140 a sez. 141 (3436,65-3384,25) * 2 * (1,35) 141.48

- da sez. 141 a sez. 142 (3489,05-3436,65) * 2 * (1,35) 141.48

- da sez. 142 a sez. 143 (3541,45-3489,05) * 2 * (1,35) 141.48

- da sez. 143 a sez. 144 (3593,85-3541,45) * 2 * (1,35) 141.48

- da sez. 144 a sez. 145 (3646,25-3593,85) * 2 * (1,35) 141.48

- da sez. 145 a sez. 146 (3654,10-3646,25) * 2 * (1,35) 21.20

- da sez. 146 a sez. 147 (3732,10-3654,10) * 2 * (1,35) 210.60

- 17 -



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

NUOVO TRATTO DERIVATORE VALLE OLONA

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

- da sez. 147 a sez. 148 (3735,10-3732,10) * 2 * (1,35) 8.10

- da sez. 150 a sez. 151 (3780,10-3777,10) * 2 * (1,35) 8.10

- da sez. 151 a sez. 152 (3832,60-3780,10) * 2 * (1,35) 141.75

- da sez. 152 a sez. 153 (3886,10-3832,60) * 2 * (1,35) 144.45

- da sez. 153 a sez. 154 (3887,13-3886,10) * 2 * (1,35) 2.78

- da sez. 154 a sez. 155 (3926,63-3887,13) * 2 * (1,35) 106.65

- da sez. 155 a sez. 156 (3966,13-3926,63) * 2 * (1,35) 106.65

- da sez. 156 a sez. 157 (3969,13-3966,13) * 2 * (1,35) 8.10

- da sez. 157 a sez. 158 (3970,13-3969,13) * 2 * (1,35) 2.70

Totale m² 8'184.76 65.88 539'211.99

1U.04.220 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

GRIGLIE E GRIGLIATI

75 1U.04.220.0020 Fornitura e posa in opera di grigliato tipo pressato in acciaio zincato a caldo in
pannelli bordati completi di telaio, .....tivo coperchio, gli sbarramenti e la
segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera.

Chiusure in corrispondenza camerette di monte e valle sifoni del derivatore

12 * 4 * 3 144.00

Chiusure in corrispondenza camerette di monte e valle dei sifoni irrigui

(2*12) * (1,5) * (1,5) 54.00

Totale m² 198.00 707.95 140'174.10

1C.12.080.0010 OPERE COMPIUTE

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI

TUBI IN CALCESTRUZZO

Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con
armature elettrosaldate in acciaio da ..... tubi saranno rispondenti alle norme UNI
EN 1916 e UNI 11417.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p):

77 1C.12.080.0010.g - DN 1.000 - p = 1.000 kg/m

Condotte di collegamento in corrispondenza delle bocche di presa

6 * 10 60.00

Condotte per sifoni irrigui

12 * 16 192.00

Totale m 252.00 172.37 43'437.24

09.P02.C40 Depurazione

OPERE MECCANICHE

F/POSA DI PARATOIA 800 x 800 mm. Fornitura e posa di paratoia di
intercettazione, ad azionamento manuale, dalle caratter ... in acciaio INOX
tamburato con lamiera spessore 10 mm/cad. Traverse in acciaio INOX Num 1 vite
di sollevamento fi 50 INOX

78 09.P02.C40.005 . . .

Paratoie in corrispondenza delle bocche di presa

6 6.00

Totale cad 6.00 8'172.24 49'033.44

79 09.P02.C40.005 . . .

Paratoie manuali per pozzetti di sifoni irrigui

24 24.00

Totale cad 24.00 8'172.24 196'133.76

80 NP.02 Fornitura e posa in opera di manufatto scatolare chiuso - Dimensione interna
325x150 cm L=200 cm

- da sez. 13 a sez. 14 241,78-229,78 12.00

- tra sez. 24 e sez. 25 6 6.00

- tra sez. 113 e sez. 114 6 6.00

- tra sez. 124 e sez. 125 6 6.00

- tra sz. 141 e sez. 142 6 6.00

- zona WWF 2*2*4 16.00
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- altri tratti 24*2+4*6 72.00

Totale m 124.00 2'530.00 313'720.00

85 NP.03 Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene alta densità (PE AD) con profilo di
parete strutturato, di tipo spiralato. Diametro DN 2200 mm in classe di rigidità
anulare SN8

- da sez. 38 a sez. 39 900-887,09 12.91

- da sez. 39 a sez. 40 947,09-900 47.09

- da sez. 65 a sez. 66 1600-1580,89 19.11

- da sez. 66 a sez. 67 1602,89-1600 2.89

- da sez. 95 a sez. 96 2264,34-2251,64 12.70

- da sez. 96 a sez. 97 2277,34-2264,34 13.00

- da sez. 97 a sez. 98 2280,34-2277,34 3.00

- da sez. 98 a sez. 99 2342,34-2280,34 62.00

- da sez. 99 a sez. 100 2360,34-2342,34 18.00

- da sez. 100 a sez. 101 2393,37-2360,34 33.03

- da sez. 101 a sez. 102 2411,37-2393,37 18.00

- da sez. 102 a sez. 103 2449,37-2411,37 38.00

- da sez. 103 a sez. 104 2490,37-2449,37 41.00

- da sez. 148 a sez. 149 3750-3735,10 14.90

- da sez. 149 a sez. 150 3777,10-3750 27.10

- da sez. 158 a sez. 159 3997,13-3970,13 27.00

- da sez. 159 a sez. 160 4048,13-3997,13 51.00

- da sez. 160 a sez. 161 4099,13-4048,13 51.00

- da sez. 161 a sez. 162 4157,13-4099,13 58.00

- da sez. 162 a sez. 163 4174,13-4157,13 17.00

- da sez. 163 a sez. 164 4193,12-4174,13 18.99

tratti per ispezioni, raccordi, curve 50 50.00

Totale m 635.72 5'190.00 3'299'386.80

86 NP.04 Fornitura e posa in opera di curve in polietilene alta densità (PE AD) con profilo di
parete strutturato, di tipo spiralato. Diametro DN 2200 mm in classe di rigidità
anulare SN8

5 5.00

Totale Cadauno 5.00 20'000.00 100'000.00

87 NP.05 Fornitura e posa in opera di ispezioni su tubazioni in polietilene alta densità (PE
AD)

4 4.00

Totale Cadauno 4.00 5'000.00 20'000.00

1U.01.030.0050 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE DI FOGNATURA

MURATURE - MANUFATTI - CAMERETTE GETTATE IN OPERA

Camerette, manufatti d'ispezione realizzate in cemento armato. Compresi: platea e
muri in cemento armato e giunto benton.....cavo, torrini e chiusino. Misurazioni: a
metro cubo vuoto per pieno con riferimento alle dimensioni esterne di progetto.

89 1U.01.030.0050.c - per roggie, con fondo in cemento lisciato, per tubi con diametro interno fino a
1000 mm

Camerette per sifoni irrigui

(2*12) * (1,5) * (1,5) * (2,5) 135.00

Totale m³ 135.00 316.86 42'776.10

1C.02.400 OPERE COMPIUTE

SCAVI - MOVIMENTI TERRE

FORMAZIONE RILEVATI

90 1C.02.400.0010 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei
provenienti dagli scavi o forniti in cantiere, .....trati fino a raggiungere la densità
prescritta, la bagnatura, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate.

Riporti

- da sez. 1 a sez. 2 (12,5) * ((5,97+3,28)/2) 57.88
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- da sez. 2 a sez. 3 (14,40-12,50) * ((3,28+3,65)/2) 6.59

- da sez. 3 a sez. 4 (37,90-14,40) * ((3,65+3,77)/2) 87.19

- da sez. 4 a sez. 5 (61,40-37,90) * ((3,77+5,17)/2) 105.05

- da sez. 5 a sez. 6 (70-61,40) * ((5,17+8,71)/2) 59.68

- da sez. 6 a sez. 7 (113,51-70) * ((8,71+6,62)/2) 333.72

- da sez. 7 a sez. 8 (157-113,51) * ((6,62+7,45)/2) 306.17

- da sez. 8 a sez. 9 (165,17-157) * ((7,45+4,62)/2) 49.35

- da sez. 9 a sez. 10 (194,17-165,17) * ((4,62+5,27)/2) 143.55

- da sez. 10 a sez. 11 (223,17-194,17) * ((5,27+5,96)/2) 162.98

- da sez. 11 a sez. 12 (226,78-223,17) * ((5,96+5,75)/2) 21.15

- da sez. 12 a sez. 13 (229,78-226,78) * ((5,75+0)/2) 8.64

- da sez. 13 a sez. 14 (241,78-229,78) * 0 0.00

- da sez. 14 a sez. 15 (244,78-241,78) * ((0+2,79)/2) 4.20

- da sez. 15 a sez. 16 (247,88-244,78) * ((2,79+2,99)/2) 8.96

- da sez. 16 a sez. 17 (307,38-247,88) * ((2,99+2,72)/2) 170.17

- da sez. 17 a sez. 18 (366,88-307,38) * ((2,72+8,86)/2) 344.51

- da sez. 18 a sez. 19 (374,73-366,88) * ((8,86+9,93)/2) 73.79

- da sez. 19 a sez. 20 (410,73-374,73) * ((9,93+8,02)/2) 323.28

- da sez. 20 a sez. 21 (418,42-410,73) * ((8,02+6,62)/2) 56.29

- da sez. 21 a sez. 22 (450-418,42) * ((6,62+6,52)/2) 207.48

- da sez. 22 a sez. 23 (478,42-450) * ((6,52+7,12)/2) 193.82

- da sez. 23 a sez. 24 (486,38-478,42) * ((7,12+4,73)/2) 47.20

- da sez. 24 a sez. 25 (539,13-486,38) * ((4,73+5,95)/2) 281.69

- da sez. 25 a sez. 26 (591,88-539,13) * ((5,95+4,68)/2) 280.63

- da sez. 26 a sez. 27 (644,63-591,88) * ((4,68+3,15)/2) 206.78

- da sez. 27 a sez. 28 (697,38-644,63) * ((3,15+3,93)/2) 186.74

- da sez. 28 a sez. 29 (705,23-697,38) * ((3,93+4,5)/2) 33.13

- da sez. 29 a sez. 30 (736,23-705,23) * ((4,5+5,45)/2) 154.38

- da sez. 30 a sez. 31 (767,23-736,23) * ((5,45+3,1)/2) 132.68

- da sez. 31 a sez. 32 (771,16-767,23) * ((3,1+3,31)/2) 12.62

- da sez. 32 a sez. 33 (774,16-771,16) * ((3,31+3,56)/2) 10.32

- da sez. 33 a sez. 34 (778,09-774,16) * ((3,56+3,15)/2) 13.20

- da sez. 34 a sez. 35 (808,09-778,09) * ((3,15+2,07)/2) 78.30

- da sez. 35 a sez. 36 (846,09-808,09) * ((2,07+4,64)/2) 127.68

- da sez. 36 a sez. 37 (884,09-846,09) * ((4,64+4,14)/2) 166.82

- da sez. 37 a sez. 38 (887,09-884,09) * ((4,14+0)/2) 6.21

- da sez. 38 a sez. 39 (900-887,09) * 0 0.00

- da sez. 39 a sez. 40 (947,09-900) * 0 0.00

- da sez. 40 a sez. 41 (950-947,09) * 0 0.00

- da sez. 41 a sez. 42 (953,09-950) * ((4,04+4)/2) 12.42

- da sez. 42 a sez. 43 (960,94-953,09) * ((4+4,04)/2) 31.56

- da sez. 43 a sez. 44 (975,94-960,94) * ((4,04+3,39)/2) 55.80

- da sez. 44 a sez. 45 (983,75-975,94) * ((3,39+4,09)/2) 29.21

- da sez. 45 a sez. 46 (1013,75-983,75) * ((4,09+4,7)/2) 132.00

- da sez. 46 a sez. 47 (1043,75-1013,75) * ((4,7+5,09)/2) 147.00

- da sez. 47 a sez. 48 (1045,72-1043,75) * ((5,09+5,63)/2) 10.56

- da sez. 48 a sez. 49 (1047,68-1045,72) * ((5,63+5,91)/2) 11.31

- da sez. 49 a sez. 50 (1050,68-1047,68) * ((5,91+6,25)/2) 18.24

- da sez. 50 a sez. 51 (1054,61-1050,68) * ((6,25+6,55)/2) 25.15

- da sez. 51 a sez. 52 (1098,61-1054,61) * ((6,55+7,68)/2) 313.28

- da sez. 52 a sez. 53 (1142,61-1098,61) * ((7,68+11,24)/2) 416.24

- da sez. 53 a sez. 54 (1186,61-1142,61) * ((11,24+12,62)/2) 524.92

- da sez. 54 a sez. 55 (1194,46-1186,61) * ((12,62+10,54)/2) 90.90

- da sez. 55 a sez. 56 (1240,46-1194,46) * ((10,54+7,49)/2) 414.92

- da sez. 56 a sez. 57 (1286,46-1240,46) * ((7,49+4,62)/2) 278.76
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- da sez. 57 a sez. 58 (1333,46-1286,46) * ((4,62+4,68)/2) 218.55

- da sez. 58 a sez. 59 (1341,89-1333,46) * ((4,68+5,21)/2) 41.73

- da sez. 59 a sez. 60 (1391,89-1341,89) * ((5,21+4,92)/2) 253.50

- da sez. 60 a sez. 61 (1441,89-1391,89) * ((4,92+4,41)/2) 233.50

- da sez. 61 a sez. 62 (1491,89-1441,89) * ((4,41+4,8)/2) 230.50

- da sez. 62 a sez. 63 (1541,89-1491,89) * ((4,8+5,86)/2) 266.50

- da sez. 63 a sez. 64 (1577,89-1541,89) * ((5,86+5,55)/2) 205.56

- da sez. 64 a sez. 65 (1580,89-1577,89) * ((5,55+0)/2) 8.34

- da sez. 65 a sez. 66 (1600-1580,89) * 0 0.00

- da sez. 66 a sez. 67 (1602,89-1600) * 0 0.00

- da sez. 67 a sez. 68 (1605,89-1602,89) * 0 0.00

- da sez. 68 a sez. 69 (1608,89-1605,89) * ((2,90+2,89)/2) 8.70

- da sez. 69 a sez. 70 (1616,75-1608,89) * ((2,89+3,31)/2) 24.37

- da sez. 70 a sez. 71 (1639,75-1616,75) * ((3,31+4,79)/2) 93.15

- da sez. 71 a sez. 72 (1662,75-1639,75) * ((4,79+4,17)/2) 103.04

- da sez. 72 a sez. 73 (1670,60-1662,75) * ((4,17+4,61)/2) 34.46

- da sez. 73 a sez. 74 (1675,60-1670,60) * ((4,61+4,26)/2) 22.20

- da sez. 74 a sez. 75 (1680,60-1675,60) * ((4,26+11,27)/2) 38.85

- da sez. 75 a sez. 76 (1700-1680,60) * ((11,27+12,13)/2) 226.98

- da sez. 76 a sez. 77 (1750-1700) * ((12,13+11,13)/2) 581.50

- da sez. 77 a sez. 78 (1800-1750) * ((11,13+14,82)/2) 649.00

- da sez. 78 a sez. 79 (1832,60-1800) * ((14,82+11,19)/2) 424.13

- da sez. 79 a sez. 80 (1845,44-1832,60) * ((11,19+7,32)/2) 118.90

- da sez. 80 a sez. 81 (1878,94-1845,44) * ((7,32+11,01)/2) 307.20

- da sez. 81 a sez. 82 (1912,44-1878,94) * ((11,01+11,44)/2) 376.21

- da sez. 82 a sez. 83 (1925,85-1912,44) * ((11,44+10,42)/2) 146.57

- da sez. 83 a sez. 84 (1950-1925,85) * ((10,42+11,25)/2) 261.79

- da sez. 84 a sez. 85 (2000-1950) * ((11,25+17,27)/2) 713.00

- da sez. 85 a sez. 86 (2050-2000) * ((17,27+19,01)/2) 907.00

- da sez. 86 a sez. 87 (2100-2050) * ((19,01+18,96)/2) 949.50

- da sez. 87 a sez. 88 (2121,85-2100) * ((18,96+18,30)/2) 407.07

- da sez. 88 a sez. 89 (2125,89-2121,85) * ((18,30+18,79)/2) 74.94

- da sez. 89 a sez. 90 (2143,89-2125,89) * ((18,79+18,87)/2) 338.94

- da sez. 90 a sez. 91 (2147,93-2143,89) * ((18,87+18,96)/2) 76.44

- da sez. 91 a sez. 92 (2190,43-2147,93) * ((18,96+18,37)/2) 793.48

- da sez. 92 a sez. 93 (2232,93-2190,43) * ((18,37+17,73)/2) 767.13

- da sez. 93 a sez. 94 (2248,64-2232,93) * ((17,73+16,58)/2) 269.58

- da sez. 94 a sez. 95 (2251,64-2248,64) * ((16,58+16,88)/2) 50.19

- da sez. 95 a sez. 96 (2264,34-2251,64) * ((16,88+16,10)/2) 209.42

- da sez. 96 a sez. 97 (2277,34-2264,34) * ((16,10+0)/2) 104.65

- da sez. 97 a sez. 98 (2280,34-2277,34) * 0 0.00

- da sez. 98 a sez. 99 (2342,34-2280,34) * 0 0.00

- da sez. 99 a sez. 100 (2360,34-2342,34) * 0 0.00

- da sez. 100 a sez. 101 (2393,37-2360,34) * 0 0.00

- da sez. 101 a sez. 102 (2411,37-2393,37) * 0 0.00

- da sez. 102 a sez. 103 (2449,37-2411,37) * 0 0.00

- da sez. 103 a sez. 104 (2490,37-2449,37) * 0 0.00

- da sez. 104 a sez. 105 (2493,37-2490,37) * 0 0.00

- da sez. 105 a sez. 106 (2514,34-2493,37) * ((10,91+12,23)/2) 242.62

- da sez. 106 a sez. 107 (2516,89-2514,34) * ((12,23+12,23)/2) 31.19

- da sez. 107 a sez. 108 (2551,89-2516,89) * ((12,23+14,82)/2) 473.55

- da sez. 108 a sez. 109 (2586,89-2551,89) * ((14,82+9,40)/2) 423.85

- da sez. 109 a sez. 110 (2594,75-2586,89) * ((9,40+10,85)/2) 79.62

- da sez. 110 a sez. 111 (2615,75-2594,75) * ((10,85+11,74)/2) 237.30

- da sez. 111 a sez. 112 (2623,60-2615,75) * ((11,74+11,81)/2) 92.47
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- da sez. 112 a sez. 113 (2663,60-2623,60) * ((11,81+11,94)/2) 475.20

- da sez. 113 a sez. 114 (2703,58-2663,60) * ((11,94+12,66)/2) 491.75

- da sez. 114 a sez. 115 (2711,43-2703,58) * ((12,66+13,14)/2) 101.27

- da sez. 115 a sez. 116 (2741,43-2711,43) * ((13,14+14,37)/2) 412.80

- da sez. 116 a sez. 117 (2771,43-2741,43) * ((14,37+14,30)/2) 430.20

- da sez. 117 a sez. 118 (2772,16-2771,43) * ((14,30+14,17)/2) 10.40

- da sez. 118 a sez. 119 (2820,16-2772,16) * ((14,17+13,32)/2) 660.00

- da sez. 119 a sez. 120 (2868,16-2820,16) * ((13,32+17,12)/2) 730.56

- da sez. 120 a sez. 121 (2916,16-2868,16) * ((17,12+11,90)/2) 696.48

- da sez. 121 a sez. 122 (2918,81-2916,16) * ((11,90+12,33)/2) 32.12

- da sez. 122 a sez. 123 (2959,81-2918,81) * ((12,33+15,45)/2) 569.49

- da sez. 123 a sez. 124 (2961,72-2959,81) * ((15,45+14,86)/2) 28.96

- da sez. 124 a sez. 125 (3004,72-2961,72) * ((14,86+15,24)/2) 647.15

- da sez. 125 a sez. 126 (3006,63-3004,72) * ((15,24+15,53)/2) 29.39

- da sez. 126 a sez. 127 (3045,63-3006,63) * ((15,53+12,38)/2) 544.44

- da sez. 127 a sez. 128 (3047,54-3045,63) * ((12,38+12,25)/2) 23.53

- da sez. 128 a sez. 129 (3097,04-3047,54) * ((12,25+8)/2) 501.44

- da sez. 129 a sez. 130 (3146,54-3097,04) * ((8+6,49)/2) 358.88

- da sez. 130 a sez. 131 (3148,35-3146,54) * ((6,49+6,53)/2) 11.78

- da sez. 131 a sez. 132 (3206,45-3148,35) * ((6,53+4,64)/2) 324.78

- da sez. 132 a sez. 133 (3211,49-3206,45) * ((4,64+4,63)/2) 23.39

- da sez. 133 a sez. 134 (3229,49-3211,49) * ((4,63+4,17)/2) 79.20

- da sez. 134 a sez. 135 (3234,64-3229,49) * ((4,17+3,82)/2) 20.60

- da sez. 135 a sez. 136 (3278,67-3234,64) * ((3,82+3,54)/2) 162.03

- da sez. 136 a sez. 137 (3322,67-3278,67) * ((3,54+2,96)/2) 143.00

- da sez. 137 a sez. 138 (3330,52-3322,67) * ((2,96+3,12)/2) 23.86

- da sez. 138 a sez. 139 (3376,52-3330,52) * ((3,12+2,96)/2) 139.84

- da sez. 139 a sez. 140 (3384,25-3376,52) * ((2,96+3,48)/2) 24.89

- da sez. 140 a sez. 141 (3436,65-3384,25) * ((3,48+5,08)/2) 224.27

- da sez. 141 a sez. 142 (3489,05-3436,65) * ((5,08+4,34)/2) 246.80

- da sez. 142 a sez. 143 (3541,45-3489,05) * ((4,34+7,23)/2) 303.40

- da sez. 143 a sez. 144 (3593,85-3541,45) * ((7,23+6,56)/2) 361.56

- da sez. 144 a sez. 145 (3646,25-3593,85) * ((6,56+5,96)/2) 328.02

- da sez. 145 a sez. 146 (3654,10-3646,25) * ((5,96+6,91)/2) 50.55

- da sez. 146 a sez. 147 (3732,10-3654,10) * ((6,91+5,33)/2) 477.36

- da sez. 147 a sez. 148 (3735,10-3732,10) * ((5,33+0)/2) 8.01

- da sez. 148 a sez. 149 (3750-3735,10) * 0 0.00

- da sez. 149 a sez. 150 (3777,10-3750) * 0 0.00

- da sez. 150 a sez. 151 (3780,10-3777,10) * 0 0.00

- da sez. 151 a sez. 152 (3832,60-3780,10) * ((6,13+4,68)/2) 284.03

- da sez. 152 a sez. 153 (3886,10-3832,60) * ((4,68+3,83)/2) 227.91

- da sez. 153 a sez. 154 (3887,13-3886,10) * ((3,83+3,85)/2) 3.96

- da sez. 154 a sez. 155 (3926,63-3887,13) * ((3,85+5,10)/2) 176.96

- da sez. 155 a sez. 156 (3966,13-3926,63) * ((5,10+4,8)/2) 195.53

- da sez. 156 a sez. 157 (3969,13-3966,13) * ((4,8+0)/2) 7.20

- da sez. 157 a sez. 158 (3970,13-3969,13) * 0 0.00

- da sez. 158 a sez. 159 (3997,13-3970,13) * 0 0.00

- da sez. 159 a sez. 160 (4048,13-3997,13) * 0 0.00

- da sez. 160 a sez. 161 (4099,13-4048,13) * 0 0.00

- da sez. 161 a sez. 162 (4157,13-4099,13) * 0 0.00

- da sez. 162 a sez. 163 (4174,13-4157,13) * 0 0.00

- da sez. 163 a sez. 164 (4193,12-4174,13) * 0 0.00

Volume di scotico 13367,89 13'367.89

Volume di scavo 2408,57+6993,94 9'402.51

a dedurre ingombro manufatti rispetto profilo terreno eistente
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- da sez. 2 a sez. 3 (14,40-12,50) * ((2,33+1,75)/2) * -1 -3.88

- da sez. 3 a sez. 4 (37,90-14,40) * ((1,75+1,99)/2) * -1 -43.95

- da sez. 4 a sez. 5 (61,40-37,90) * ((1,99+0,71)/2) * -1 -31.73

- da sez. 5 a sez. 6 (70-61,40) * ((0,71+0)/2) * -1 -3.10

- da sez. 6 a sez. 7 (113,51-70) * ((0+0,64)/2) * -1 -13.92

- da sez. 7 a sez. 8 (157-113,51) * ((0,64+0)/2) * -1 -13.92

- da sez. 8 a sez. 9 (165,17-157) * ((0+1,94)/2) * -1 -7.92

- da sez. 9 a sez. 10 (194,17-165,17) * ((1,94+1)/2) * -1 -42.63

- da sez. 10 a sez. 11 (223,17-194,17) * ((1+0,89)/2) * -1 -27.55

- da sez. 11 a sez. 12 (226,78-223,17) * ((0,89+0,94)/2) * -1 -3.32

- da sez. 12 a sez. 13 (229,78-226,78) * ((0,94+9,52)/2) * -1 -15.69

- da sez. 13 a sez. 14 (241,78-229,78) * ((9,52+11,89)/2) * -1 -128.52

- da sez. 14 a sez. 15 (244,78-241,78) * ((11,89+4,13)/2) * -1 -24.03

- da sez. 15 a sez. 16 (247,88-244,78) * ((4,13+3,03)/2) * -1 -11.10

- da sez. 16 a sez. 17 (307,38-247,88) * ((3,03+1,18)/2) * -1 -125.55

- da sez. 17 a sez. 18 (366,88-307,38) * ((1,18+0)/2) * -1 -35.11

- da sez. 20 a sez. 21 (418,42-410,73) * ((0+0,22)/2) * -1 -0.85

- da sez. 21 a sez. 22 (450-418,42) * ((0,22+0,67)/2) * -1 -14.21

- da sez. 22 a sez. 23 (478,42-450) * ((0,67+0,28)/2) * -1 -13.64

- da sez. 23 a sez. 24 (486,38-478,42) * ((0,28+2,5)/2) * -1 -11.06

- da sez. 24 a sez. 25 (539,13-486,38) * ((2,5+0,99)/2) * -1 -92.31

- da sez. 25 a sez. 26 (591,88-539,13) * ((0,99+1,71)/2) * -1 -71.21

- da sez. 26 a sez. 27 (644,63-591,88) * ((1,71+3)/2) * -1 -124.49

- da sez. 27 a sez. 28 (697,38-644,63) * ((3+2,23)/2) * -1 -138.21

- da sez. 28 a sez. 29 (705,23-697,38) * ((2,23+1,82)/2) * -1 -15.94

- da sez. 29 a sez. 30 (736,23-705,23) * ((1,82+1,36)/2) * -1 -49.29

- da sez. 30 a sez. 31 (767,23-736,23) * ((1,36+2,70)/2) * -1 -62.93

- da sez. 31 a sez. 32 (771,16-767,23) * ((2,70+2,68)/2) * -1 -10.57

- da sez. 32 a sez. 33 (774,16-771,16) * ((2,68+2,65)/2) * -1 -8.01

- da sez. 33 a sez. 34 (778,09-774,16) * ((2,65+1,94)/2) * -1 -9.04

- da sez. 34 a sez. 35 (808,09-778,09) * ((1,94+3,65)/2) * -1 -84.00

- da sez. 35 a sez. 36 (846,09-808,09) * ((3,65+1,83)/2) * -1 -104.12

- da sez. 36 a sez. 37 (884,09-846,09) * ((1,83+1,76)/2) * -1 -68.40

- da sez. 37 a sez. 38 (887,09-884,09) * ((1,76+7,5)/2) * -1 -13.89

- da sez. 38 a sez. 39 (900-887,09) * ((7,5+7,5)/2) * -1 -96.83

- da sez. 39 a sez. 40 (947,09-900) * ((7,5+7,5)/2) * -1 -353.18

- da sez. 40 a sez. 41 (950-947,09) * ((7,5+2,24)/2) * -1 -14.17

- da sez. 41 a sez. 42 (953,09-950) * ((2,24+1,61)/2) * -1 -5.96

- da sez. 42 a sez. 43 (960,94-953,09) * ((1,61+1,60)/2) * -1 -12.64

- da sez. 43 a sez. 44 (975,94-960,94) * ((1,60+2,69)/2) * -1 -32.25

- da sez. 44 a sez. 45 (983,75-975,94) * ((2,69+2,16)/2) * -1 -18.98

- da sez. 45 a sez. 46 (1013,75-983,75) * ((2,16+1,81)/2) * -1 -59.70

- da sez. 46 a sez. 47 (1043,75-1013,75) * ((1,81+0)/2) * -1 -27.30

- da sez. 47 a sez. 48 (1045,72-1043,75) * ((0+1,05)/2) * -1 -1.04

- da sez. 48 a sez. 49 (1047,68-1045,72) * ((1,05+1)/2) * -1 -2.02

- da sez. 49 a sez. 50 (1050,68-1047,68) * ((1+0,81)/2) * -1 -2.73

- da sez. 50 a sez. 51 (1054,61-1050,68) * ((0,81+0,65)/2) * -1 -2.87

- da sez. 51 a sez. 52 (1098,61-1054,61) * ((0,65+0,19)/2) * -1 -18.48

- da sez. 52 a sez. 53 (1142,61-1098,61) * ((0,19+0)/2) * -1 -4.40

- da sez. 56 a sez. 57 (1286,46-1240,46) * ((0,35+1,90)/2) * -1 -51.98

- da sez. 57 a sez. 58 (1333,46-1286,46) * ((1,90+2,18)/2) * -1 -95.88

- da sez. 58 a sez. 59 (1341,89-1333,46) * ((2,18+1,52)/2) * -1 -15.60

- da sez. 59 a sez. 60 (1391,89-1341,89) * ((1,52+1,63)/2) * -1 -79.00

- da sez. 60 a sez. 61 (1441,89-1391,89) * ((1,63+1,94)/2) * -1 -89.50

- da sez. 61 a sez. 62 (1491,89-1441,89) * ((1,94+1,9)/2) * -1 -96.00
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- da sez. 62 a sez. 63 (1541,89-1491,89) * ((1,9+0,83)/2) * -1 -68.50

- da sez. 63 a sez. 64 (1577,89-1541,89) * ((0,83+1,22)/2) * -1 -37.08

- da sez. 64 a sez. 65 (1580,89-1577,89) * ((1,22+14,17)/2) * -1 -23.10

- da sez. 65 a sez. 66 (1600-1580,89) * ((14,17+7,5)/2) * -1 -207.15

- da sez. 66 a sez. 67 (1602,89-1600) * ((7,5+7,5)/2) * -1 -21.68

- da sez. 67 a sez. 68 (1605,89-1602,89) * ((7,5+2,97)/2) * -1 -15.72

- da sez. 68 a sez. 69 (1608,89-1605,89) * ((2,97+2,97)/2) * -1 -8.91

- da sez. 69 a sez. 70 (1616,75-1608,89) * ((2,97+2,65)/2) * -1 -22.09

- da sez. 70 a sez. 71 (1639,75-1616,75) * ((2,65+1,62)/2) * -1 -49.22

- da sez. 71 a sez. 72 (1662,75-1639,75) * ((1,62+2,12)/2) * -1 -43.01

- da sez. 72 a sez. 73 (1670,60-1662,75) * ((2,12+2,26)/2) * -1 -17.19

- da sez. 73 a sez. 74 (1675,60-1670,60) * ((2,26+2,01)/2) * -1 -10.70

- da sez. 74 a sez. 75 (1680,60-1675,60) * ((2,01+0)/2) * -1 -5.05

- da sez. 97 a sez. 98 (2280,34-2277,34) * (7,5) * -1 -22.50

- da sez. 98 a sez. 99 (2342,34-2280,34) * (7,5) * -1 -465.00

- da sez. 99 a sez. 100 (2360,34-2342,34) * (7,5) * -1 -135.00

- da sez. 100 a sez. 101 (2393,37-2360,34) * (7,5) * -1 -247.73

- da sez. 101 a sez. 102 (2411,37-2393,37) * (7,5) * -1 -135.00

- da sez. 102 a sez. 103 (2449,37-2411,37) * (7,5) * -1 -285.00

- da sez. 103 a sez. 104 (2490,37-2449,37) * (7,5) * -1 -307.50

- da sez. 128 a sez. 129 (3097,04-3047,54) * ((0+0,25)/2) * -1 -6.44

- da sez. 129 a sez. 130 (3146,54-3097,04) * ((0,25+0,47)/2) * -1 -17.82

- da sez. 130 a sez. 131 (3148,35-3146,54) * ((0,47+0,46)/2) * -1 -0.85

- da sez. 131 a sez. 132 (3206,45-3148,35) * ((0,46+1,62)/2) * -1 -60.42

- da sez. 132 a sez. 133 (3211,49-3206,45) * ((1,62+1,71)/2) * -1 -8.42

- da sez. 133 a sez. 134 (3229,49-3211,49) * ((1,71+2,04)/2) * -1 -33.84

- da sez. 134 a sez. 135 (3234,64-3229,49) * ((2,04+2,15)/2) * -1 -10.82

- da sez. 135 a sez. 136 (3278,67-3234,64) * ((2,15+2,38)/2) * -1 -99.95

- da sez. 136 a sez. 137 (3322,67-3278,67) * ((2,38+2,62)/2) * -1 -110.00

- da sez. 137 a sez. 138 (3330,52-3322,67) * ((2,62+2,85)/2) * -1 -21.51

- da sez. 138 a sez. 139 (3376,52-3330,52) * ((2,85+2,81)/2) * -1 -130.18

- da sez. 139 a sez. 140 (3384,25-3376,52) * ((2,81+2,47)/2) * -1 -20.41

- da sez. 140 a sez. 141 (3436,65-3384,25) * ((2,47+1,50)/2) * -1 -104.28

- da sez. 141 a sez. 142 (3489,05-3436,65) * ((1,50+2,20)/2) * -1 -96.94

- da sez. 142 a sez. 143 (3541,45-3489,05) * ((2,20+0,41)/2) * -1 -68.64

- da sez. 143 a sez. 144 (3593,85-3541,45) * ((0,41+0,9)/2) * -1 -34.58

- da sez. 144 a sez. 145 (3646,25-3593,85) * ((0,9+1,01)/2) * -1 -50.30

- da sez. 145 a sez. 146 (3654,10-3646,25) * ((1,01+0,36)/2) * -1 -5.42

- da sez. 146 a sez. 147 (3732,10-3654,10) * ((0,36+1,36)/2) * -1 -67.08

- da sez. 147 a sez. 148 (3735,10-3732,10) * ((1,36+3,5*4)/2) * -1 -23.04

- da sez. 148 a sez. 149 (3750-3735,10) * ((3,5*4+7,5)/2) * -1 -160.18

- da sez. 149 a sez. 150 (3777,10-3750) * (7,5) * -1 -203.25

- da sez. 150 a sez. 151 (3780,10-3777,10) * (7,5) * -1 -22.50

- da sez. 151 a sez. 152 (3832,60-3780,10) * (7,5) * -1 -393.75

- da sez. 152 a sez. 153 (3886,10-3832,60) * (7,5) * -1 -401.25

- da sez. 153 a sez. 154 (3887,13-3886,10) * (7,5) * -1 -7.73

- da sez. 154 a sez. 155 (3926,63-3887,13) * (7,5) * -1 -296.25

- da sez. 155 a sez. 156 (3966,13-3926,63) * (7,5) * -1 -296.25

- da sez. 156 a sez. 157 (3969,13-3966,13) * (7,5) * -1 -22.50

- da sez. 157 a sez. 158 (3970,13-3969,13) * (7,5) * -1 -7.50

- da sez. 158 a sez. 159 (3997,13-3970,13) * (7,5) * -1 -202.50

- da sez. 159 a sez. 160 (4048,13-3997,13) * (7,5) * -1 -382.50

- da sez. 160 a sez. 161 (4099,13-4048,13) * (7,5) * -1 -382.50

- da sez. 161 a sez. 162 (4157,13-4099,13) * (7,5) * -1 -435.00

- da sez. 162 a sez. 163 (4174,13-4157,13) * (7,5) * -1 -127.50
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- da sez. 163 a sez. 164 (4193,12-4174,13) * (7,5) * -1 -142.43

Formazione di rampe 10 * 25 * 4 * 1 1'000.00

Totale m³ 44'369.40 3.62 160'617.23

1C.02.350.0010 OPERE COMPIUTE

SCAVI - MOVIMENTI TERRE

RINTERRI

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo
d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e
ricarichi:

91 1C.02.350.0010.d - con fornitura di mista naturale (tout-venant)

Formazione di rampe 10 * 25 * 4 1'000.00

Totale m³ 1'000.00 15.13 15'130.00

92 1C.02.350.0010.b - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi

ricoprimento tubi in calcestruzzo per bocche di presa e sifoni

Condotte di collegamento in corrispondenza delle bocche di presa 6 * 10 * (
(2*1,5)-(3,14*,6*,6))

112.20

Condotte di collegamento in corrispondenza dei sifoni irrigui 12 * 16 * ((2*1,5)-
(3,14*,6*,6))

359.04

Totale m³ 471.24 21.93 10'334.29

93 1C.02.350.0010.a - con terre depositate nell'ambito del cantiere

Condotte di collegamento in corrispondenza delle bocche di presa 6 * 10 * 2 * 1 120.00

Condotte di collegamento in corrispondenza dei sifoni irrigui 12 * 16 * 2 * 1 384.00

Totale m³ 504.00 2.96 1'491.84

MC.01.050 MATERIALI CIVILI

INERTI - LEGANTI - PREMISCELATI

INERTI STRADALI E VARI

94 MC.01.050.0050 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati provenienti anche da
demolizioni, classificati secondo .....qualsiasi distanza e lo scarico nel luogo
d'impiego del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.

Fornitura di terra per formazione rilevati, oltre a quanto proveniente dagli scavi

14000 14'000.00

Totale m³ 14'000.00 9.94 139'160.00

1C.13.250 OPERE COMPIUTE

OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

PROTEZIONI BENTONITICHE

95 1C.13.250.0030 Impermeabilizzazione di terreni in genere con materassino a base di bentonite di
sodio interposta tra un tessuto e un no.....e sigillatura dei sormonti con bentonite
sodica granulare sfusa, tagli, adattamenti, sfridi e assistenze edili alla posa

- da sez. 75 a sez. 76 (1700-1680,60) * (2*4,5) 174.60

- da sez. 76 a sez. 77 (1750-1700) * (2*4,5) 450.00

- da sez. 77 a sez. 78 (1800-1750) * (2*4,5) 450.00

- da sez. 78 a sez. 79 (1832,60-1800) * (2*4,5) 293.40

- da sez. 79 a sez. 80 (1845,44-1832,60) * (2*4,5) 115.56

- da sez. 80 a sez. 81 (1878,94-1845,44) * (2*4,5) 301.50

- da sez. 81 a sez. 82 (1912,44-1878,94) * (2*4,5) 301.50

- da sez. 82 a sez. 83 (1925,85-1912,44) * (2*4,5) 120.69

- da sez. 83 a sez. 84 (1950-1925,85) * (2*4,5) 217.35

- da sez. 84 a sez. 85 (2000-1950) * (2*4,5) 450.00

- da sez. 85 a sez. 86 (2050-2000) * (2*4,5) 450.00

- da sez. 86 a sez. 87 (2100-2050) * (2*4,5) 450.00

- da sez. 87 a sez. 88 (2121,85-2100) * (2*4,5) 196.65

- da sez. 88 a sez. 89 (2125,89-2121,85) * (2*4,5) 36.36

- da sez. 89 a sez. 90 (2143,89-2125,89) * (2*4,5) 162.00

- da sez. 90 a sez. 91 (2147,93-2143,89) * (2*4,5) 36.36

- da sez. 91 a sez. 92 (2190,43-2147,93) * (2*4,5) 382.50

- da sez. 92 a sez. 93 (2232,93-2190,43) * (2*4,5) 382.50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

NUOVO TRATTO DERIVATORE VALLE OLONA

ARTICOLO
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- da sez. 93 a sez. 94 (2248,64-2232,93) * (2*4,5) 141.39

- da sez. 94 a sez. 95 (2251,64-2248,64) * (2*4,5) 27.00

- da sez. 95 a sez. 96 (2264,34-2251,64) * (2*4,5) 114.30

- da sez. 96 a sez. 97 (2277,34-2264,34) * (2*4,5) 117.00

Totale m² 5'370.66 12.76 68'529.62

1C.13.300.0020 OPERE COMPIUTE

OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

DRENAGGI

Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di
strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo
previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti:

96 1C.13.300.0020.f - peso 220 g/m²

2 * (5370,66) 10'741.32

Totale m² 10'741.32 2.05 22'019.71

1F.NP.06 DIFESA DEL SUOLO

DIFESA DEL SUOLO - NUOVO PRODUZIONE

DIFESA DEL SUOLO - NUOVO PRODUZIONE - STRUTTURE

97 1F.NP.06.01.01.00.00
05.a

Berma e/o scogliera per rivestimento spondale, scarpata, pennelli, briglie e soglie
in pietrame di cava non gelivo in bl..... posto sopra e sotto il pelo dell'acqua
- pietrame peso tra 300 e 1000 kg
Realizzazione con mezzo meccanico (escavatore)

- da sez. 75 a sez. 76 (1700-1680,60) * (2*1,7) * (0,3) * (2,6) 51.45

- da sez. 76 a sez. 77 (1750-1700) * (2*1,7) * (0,3) * (2,6) 132.60

- da sez. 77 a sez. 78 (1800-1750) * (2*1,7) * (0,3) * (2,6) 132.60

- da sez. 78 a sez. 79 (1832,60-1800) * (2*1,7) * (0,3) * (2,6) 86.46

- da sez. 79 a sez. 80 (1845,44-1832,60) * (2*1,7) * (0,3) * (2,6) 34.05

- da sez. 80 a sez. 81 (1878,94-1845,44) * (2*1,7) * (0,3) * (2,6) 88.84

- da sez. 81 a sez. 82 (1912,44-1878,94) * (2*1,7) * (0,3) * (2,6) 88.84

- da sez. 82 a sez. 83 (1925,85-1912,44) * (2*1,7) * (0,3) * (2,6) 35.56

- da sez. 83 a sez. 84 (1950-1925,85) * (2*1,7) * (0,3) * (2,6) 64.05

- da sez. 84 a sez. 85 (2000-1950) * (2*1,7) * (0,3) * (2,6) 132.60

- da sez. 85 a sez. 86 (2050-2000) * (2*1,7) * (0,3) * (2,6) 132.60

- da sez. 86 a sez. 87 (2100-2050) * (2*1,7) * (0,3) * (2,6) 132.60

- da sez. 87 a sez. 88 (2121,85-2100) * (2*1,7) * (0,3) * (2,6) 57.95

- da sez. 88 a sez. 89 (2125,89-2121,85) * (2*1,7) * (0,3) * (2,6) 10.71

- da sez. 89 a sez. 90 (2143,89-2125,89) * (2*1,7) * (0,3) * (2,6) 47.74

- da sez. 90 a sez. 91 (2147,93-2143,89) * (2*1,7) * (0,3) * (2,6) 10.71

- da sez. 91 a sez. 92 (2190,43-2147,93) * (2*1,7) * (0,3) * (2,6) 112.71

- da sez. 92 a sez. 93 (2232,93-2190,43) * (2*1,7) * (0,3) * (2,6) 112.71

- da sez. 93 a sez. 94 (2248,64-2232,93) * (2*1,7) * (0,3) * (2,6) 41.66

- da sez. 94 a sez. 95 (2251,64-2248,64) * (2*1,7) * (0,3) * (2,6) 7.96

- da sez. 95 a sez. 96 (2264,34-2251,64) * (2*1,7) * (0,3) * (2,6) 33.68

- da sez. 96 a sez. 97 (2277,34-2264,34) * (2*1,7) * (0,3) * (2,6) 34.48

Totale t 1'582.56 35.33 55'911.84

1U.04.110 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI

98 1U.04.110.0060 Sovrapprezzo alla sistemazione in rilevato di miscele terrose da stabilizzare a
cemento o calce, anche in zone limitate .....e comprese tra i 40 ed i 100 kg/m³
finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato.

Stabilizzazione a calce del fondo del canale

- da sez. 75 a sez. 76 (1700-1680,60) * (1,5) * (0,3) 8.73

- da sez. 76 a sez. 77 (1750-1700) * (1,5) * (0,3) 22.50

- da sez. 77 a sez. 78 (1800-1750) * (1,5) * (0,3) 22.50

- da sez. 78 a sez. 79 (1832,60-1800) * (1,5) * (0,3) 14.67

- da sez. 79 a sez. 80 (1845,44-1832,60) * (1,5) * (0,3) 5.78

- da sez. 80 a sez. 81 (1878,94-1845,44) * (1,5) * (0,3) 15.08
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

NUOVO TRATTO DERIVATORE VALLE OLONA

ARTICOLO
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- da sez. 81 a sez. 82 (1912,44-1878,94) * (1,5) * (0,3) 15.08

- da sez. 82 a sez. 83 (1925,85-1912,44) * (1,5) * (0,3) 6.03

- da sez. 83 a sez. 84 (1950-1925,85) * (1,5) * (0,3) 10.87

- da sez. 84 a sez. 85 (2000-1950) * (1,5) * (0,3) 22.50

- da sez. 85 a sez. 86 (2050-2000) * (1,5) * (0,3) 22.50

- da sez. 86 a sez. 87 (2100-2050) * (1,5) * (0,3) 22.50

- da sez. 87 a sez. 88 (2121,85-2100) * (1,5) * (0,3) 9.83

- da sez. 88 a sez. 89 (2125,89-2121,85) * (1,5) * (0,3) 1.82

- da sez. 89 a sez. 90 (2143,89-2125,89) * (1,5) * (0,3) 8.10

- da sez. 90 a sez. 91 (2147,93-2143,89) * (1,5) * (0,3) 1.82

- da sez. 91 a sez. 92 (2190,43-2147,93) * (1,5) * (0,3) 19.13

- da sez. 92 a sez. 93 (2232,93-2190,43) * (1,5) * (0,3) 19.13

- da sez. 93 a sez. 94 (2248,64-2232,93) * (1,5) * (0,3) 7.07

- da sez. 94 a sez. 95 (2251,64-2248,64) * (1,5) * (0,3) 1.35

- da sez. 95 a sez. 96 (2264,34-2251,64) * (1,5) * (0,3) 5.72

- da sez. 96 a sez. 97 (2277,34-2264,34) * (1,5) * (0,3) 5.85

Totale m³ 268.56 15.59 4'186.85

1F.NP.06 DIFESA DEL SUOLO

DIFESA DEL SUOLO - NUOVO PRODUZIONE

DIFESA DEL SUOLO - NUOVO PRODUZIONE - STRUTTURE

99 1F.NP.06.09.05.00.00
05

Fascinata viva spondale per consolidamento piede di sponde di corsi d'acqua con
velocità moderata. Compresi: solco rinfo.....l'acqua per almeno metà del suo
diametro.
Realizzazione manuale. Compresi: apertura di buca; posa di fascina; fissaggio

- da sez. 75 a sez. 76 1700-1680,60 19.40

- da sez. 76 a sez. 77 1750-1700 50.00

- da sez. 77 a sez. 78 1800-1750 50.00

- da sez. 78 a sez. 79 1832,60-1800 32.60

- da sez. 79 a sez. 80 1845,44-1832,60 12.84

- da sez. 80 a sez. 81 1878,94-1845,44 33.50

- da sez. 81 a sez. 82 1912,44-1878,94 33.50

- da sez. 82 a sez. 83 1925,85-1912,44 13.41

- da sez. 83 a sez. 84 1950-1925,85 24.15

- da sez. 84 a sez. 85 2000-1950 50.00

- da sez. 85 a sez. 86 2050-2000 50.00

- da sez. 86 a sez. 87 2100-2050 50.00

- da sez. 87 a sez. 88 2121,85-2100 21.85

- da sez. 88 a sez. 89 2125,89-2121,85 4.04

- da sez. 89 a sez. 90 2143,89-2125,89 18.00

- da sez. 90 a sez. 91 2147,93-2143,89 4.04

- da sez. 91 a sez. 92 2190,43-2147,93 42.50

- da sez. 92 a sez. 93 2232,93-2190,43 42.50

- da sez. 93 a sez. 94 2248,64-2232,93 15.71

- da sez. 94 a sez. 95 2251,64-2248,64 3.00

- da sez. 95 a sez. 96 2264,34-2251,64 12.70

- da sez. 96 a sez. 97 2277,34-2264,34 13.00

Totale m 596.74 38.69 23'087.87

1F.NP.04 DIFESA DEL SUOLO

DIFESA DEL SUOLO - NUOVO PRODUZIONE

DIFESA DEL SUOLO - NUOVO PRODUZIONE - VERDE E PAESAGGIO

100 1F.NP.04.05.00.02.00
25

Strato di biorete, con funzione antierosiva, in fibre naturali: cocco (peso minimo
di 700 gr/mq). Fissaggio con picchett.....o meccanico (escavatore) e manuale, su
superfici orizzontali e/o inclinate. Compreso risvolti, sovrapposizioni, fissaggi

- da sez. 75 a sez. 76 1700-1680,60 19.40

- da sez. 76 a sez. 77 1750-1700 50.00

- da sez. 77 a sez. 78 1800-1750 50.00
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- da sez. 78 a sez. 79 1832,60-1800 32.60

- da sez. 79 a sez. 80 1845,44-1832,60 12.84

- da sez. 80 a sez. 81 1878,94-1845,44 33.50

- da sez. 81 a sez. 82 1912,44-1878,94 33.50

- da sez. 82 a sez. 83 1925,85-1912,44 13.41

- da sez. 83 a sez. 84 1950-1925,85 24.15

- da sez. 84 a sez. 85 2000-1950 50.00

- da sez. 85 a sez. 86 2050-2000 50.00

- da sez. 86 a sez. 87 2100-2050 50.00

- da sez. 87 a sez. 88 2121,85-2100 21.85

- da sez. 88 a sez. 89 2125,89-2121,85 4.04

- da sez. 89 a sez. 90 2143,89-2125,89 18.00

- da sez. 90 a sez. 91 2147,93-2143,89 4.04

- da sez. 91 a sez. 92 2190,43-2147,93 42.50

- da sez. 92 a sez. 93 2232,93-2190,43 42.50

- da sez. 93 a sez. 94 2248,64-2232,93 15.71

- da sez. 94 a sez. 95 2251,64-2248,64 3.00

- da sez. 95 a sez. 96 2264,34-2251,64 12.70

- da sez. 96 a sez. 97 2277,34-2264,34 13.00

Totale m² 596.74 14.25 8'503.55

1U.06.240.0040 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE A VERDE - ARREDO URBANO

ARBUSTI

Arbusti della specie Ceanothus Thyrsipholia Repens, Cornus Canadensis in varietà,
Exocorda spp, Genista Hyspanica in var.....rinterro, fornitura e distribuzione di
ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. In vaso di
diametro:

101 1U.06.240.0040.a - 15 cm

4 piante al metro lungo la sponda del canale 4 * 600 2'400.00

Totale Cadauno 2'400.00 7.06 16'944.00

1U.06.300 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE A VERDE - ARREDO URBANO

PIANTE ACQUATICHE

102 1U.06.300.0020 Piante acquatiche della specie Cimicifuga Simplex in varietà, Acorus Calamus in
varietà, Phragmites spp, Pistia Straiote.....uata, piantumazione, rinterro, fornitura
e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di
acqua.

3 piante al metro lungo la banca laterale del canale 3 * 600 1'800.00

Totale Cadauno 1'800.00 4.11 7'398.00

1F.NP.04 DIFESA DEL SUOLO

DIFESA DEL SUOLO - NUOVO PRODUZIONE

DIFESA DEL SUOLO - NUOVO PRODUZIONE - VERDE E PAESAGGIO

105 1F.NP.04.07.00.02.00
60.b

Terreno inerbito con miscuglio di sementi prative
Semina manuale su scarpate arginali e banche di scavo. Compreso sistemazione,
adattamento del terreno, rastrellatura e innaffiamento sino a completa
germinazione, concimazione

- da sez. 1 a sez. 2 (12,5) * ((3,41+3,12+1,72+3,07)/2*1,12+0,4) 84.25

- da sez. 2 a sez. 3 (14,40-12,50) * ((1,72+3,07+1,61+3,11)/2*1,12+0,4) 10.89

- da sez. 3 a sez. 4 (37,90-14,40) * ((1,61+3,11+2,37+2,91)/2*1,12+0,4) 141.00

- da sez. 4 a sez. 5 (61,40-37,90) * ((2,37+2,91+2,28+3,96)/2*1,12+0,4) 160.98

- da sez. 5 a sez. 6 (70-61,40) * ((2,28+3,96+4,05+3,3)/2*1,12+0,4) 68.89

- da sez. 6 a sez. 7 (113,51-70) * ((4,05+3,3+3,82+2,87)/2*1,12+0,4) 359.39

- da sez. 7 a sez. 8 (157-113,51) * ((3,82+2,87+3,49+3,37)/2*1,12+0,4) 347.49

- da sez. 8 a sez. 9 (165,17-157) * ((3,49+3,37+3,47+2,10)/2*1,12+0,4) 60.13

- da sez. 9 a sez. 10 (194,17-165,17) * ((3,47+2,10+3,56+2,24)/2*1,12+0,4) 196.33

- da sez. 10 a sez. 11 (223,17-194,17) * ((3,56+2,24+3,44+2,52)/2*1,12+0,4) 202.71

- da sez. 11 a sez. 12 (226,78-223,17) * ((3,44+2,52+3,30+2,52)/2*1,12+0,4) 25.27

- 28 -



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

NUOVO TRATTO DERIVATORE VALLE OLONA

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

- da sez. 12 a sez. 13 (229,78-226,78) * ((3,30+2,52+2,6+3,5)/2*1,12+0,4) 21.24

- da sez. 13 a sez. 14 (241,78-229,78) * ((2,6+3,5+3+3,7)/2*1,12+0,4) 90.84

- da sez. 14 a sez. 15 (244,78-241,78) * ((3+3,7+1,70+2,29)/2*1,12+0,4) 19.17

- da sez. 15 a sez. 16 (247,88-244,78) * ((1,70+2,29+2,43+1,97)/2*1,12+0,4) 15.81

- da sez. 16 a sez. 17 (307,38-247,88) * ((2,43+1,97+3,41+2,89)/2*1,12+0,4) 380.21

- da sez. 17 a sez. 18 (366,88-307,38) * ((3,41+2,89+3,87+4,23)/2*1,12+0,4) 503.37

- da sez. 18 a sez. 19 (374,73-366,88) * ((3,87+4,23+4,16+4,24)/2*1,12+0,4) 75.67

- da sez. 19 a sez. 20 (410,73-374,73) * ((4,16+4,24+3,83+3,35)/2*1,12+0,4) 328.32

- da sez. 20 a sez. 21 (418,42-410,73) * ((3,83+3,35+3,80+2,58)/2*1,12+0,4) 61.44

- da sez. 21 a sez. 22 (450-418,42) * ((3,80+2,58+3,60+3,23)/2*1,12+0,4) 246.32

- da sez. 22 a sez. 23 (478,42-450) * ((3,60+3,23+3,80+2,96)/2*1,12+0,4) 227.64

- da sez. 23 a sez. 24 (486,38-478,42) * ((3,80+2,96+3,15+2,93)/2*1,12+0,4) 60.42

- da sez. 24 a sez. 25 (539,13-486,38) * ((3,15+2,93+3,08+3,39)/2*1,12+0,4) 391.93

- da sez. 25 a sez. 26 (591,88-539,13) * ((3,08+3,39+2,85+2,92)/2*1,12+0,4) 382.44

- da sez. 26 a sez. 27 (644,63-591,88) * ((2,85+2,92+2,06+2,66)/2*1,12+0,4) 330.74

- da sez. 27 a sez. 28 (697,38-644,63) * ((2,06+2,66+2,69+2,57)/2*1,12+0,4) 315.97

- da sez. 28 a sez. 29 (705,23-697,38) * ((2,69+2,57+2,69+2,77)/2*1,12+0,4) 50.24

- da sez. 29 a sez. 30 (736,23-705,23) * ((2,69+2,77+3,15+3,11)/2*1,12+0,4) 215.76

- da sez. 30 a sez. 31 (767,23-736,23) * ((3,15+3,11+2,54+2,18)/2*1,12+0,4) 203.05

- da sez. 31 a sez. 32 (771,16-767,23) * ((2,54+2,18+2,53+2,34)/2*1,12+0,4) 22.68

- da sez. 32 a sez. 33 (774,16-771,16) * ((2,53+2,34+2,70+2,37)/2*1,12+0,4) 17.91

- da sez. 33 a sez. 34 (778,09-774,16) * ((2,70+2,37+2,16+2,35)/2*1,12+0,4) 22.64

- da sez. 34 a sez. 35 (808,09-778,09) * ((2,16+2,35+1,75+1,94)/2*1,12+0,4) 149.70

- da sez. 35 a sez. 36 (846,09-808,09) * ((1,75+1,94+3,01+2,76)/2*1,12+0,4) 216.60

- da sez. 36 a sez. 37 (884,09-846,09) * ((3,01+2,76+2,37+2,81)/2*1,12+0,4) 248.14

- da sez. 37 a sez. 38 (887,09-884,09) * ((2,37+2,81+5,3+4,6)/2*1,12+0,4) 26.52

- da sez. 38 a sez. 39 (900-887,09) * ((5,3+4,6+3)/2*1,12+0,4) 98.37

- da sez. 39 a sez. 40 (947,09-900) * ((3+3)/2*1,12+0,4) 177.06

- da sez. 40 a sez. 41 (950-947,09) * ((3+2,65+2,68)/2*1,12+0,4) 14.72

- da sez. 41 a sez. 42 (953,09-950) * ((2,65+2,68+2,70+2,61)/2*1,12+0,4) 19.65

- da sez. 42 a sez. 43 (960,94-953,09) * ((2,70+2,61+2,74+2,59)/2*1,12+0,4) 49.93

- da sez. 43 a sez. 44 (975,94-960,94) * ((2,74+2,59+2,80+1,98)/2*1,12+0,4) 90.90

- da sez. 44 a sez. 45 (983,75-975,94) * ((2,80+1,98+2,77+2,71)/2*1,12+0,4) 48.03

- da sez. 45 a sez. 46 (1013,75-983,75) * ((2,77+2,71+2,90+2,82)/2*1,12+0,4) 200.10

- da sez. 46 a sez. 47 (1043,75-1013,75) * ((2,90+2,82+3,39+2,18)/2*1,12+0,4) 201.60

- da sez. 47 a sez. 48 (1045,72-1043,75) * ((3,39+2,18+3,38+2,64)/2*1,12+0,4) 13.57

- da sez. 48 a sez. 49 (1047,68-1045,72) * ((3,38+2,64+3,36+3,09)/2*1,12+0,4) 14.46

- da sez. 49 a sez. 50 (1050,68-1047,68) * ((3,36+3,099+3,44+3,21)/2*1,12+
0,4)

23.22

- da sez. 50 a sez. 51 (1054,61-1050,68) * ((3,44+3,21+3,58+3,19)/2*1,12+0,4) 31.13

- da sez. 51 a sez. 52 (1098,61-1054,61) * ((3,58+3,19+3,75+3,42)/2*1,12+0,4) 361.24

- da sez. 52 a sez. 53 (1142,61-1098,61) * ((3,75+3,42+4,32+4,25)/2*1,12+0,4) 405.24

- da sez. 53 a sez. 54 (1186,61-1142,61) * ((4,32+4,25+4,39+4,55)/2*1,12+0,4) 449.24

- da sez. 54 a sez. 55 (1194,46-1186,61) * ((4,39+4,55+4,43+4,01)/2*1,12+0,4) 79.52

- da sez. 55 a sez. 56 (1240,46-1194,46) * ((4,43+4,01+3,52+3,79)/2*1,12+0,4) 424.12

- da sez. 56 a sez. 57 (1286,46-1240,46) * ((3,52+3,79+2,97+2,90)/2*1,12+0,4) 357.88

- da sez. 57 a sez. 58 (1333,46-1286,46) * ((2,97+2,90+2,36+3,12)/2*1,12+0,4) 317.72

- da sez. 58 a sez. 59 (1341,89-1333,46) * ((2,36+3,12+3,04+3,06)/2*1,12+0,4) 58.00

- da sez. 59 a sez. 60 (1391,89-1341,89) * ((3,04+3,06+2,89+3,17)/2*1,12+0,4) 360.50

- da sez. 60 a sez. 61 (1441,89-1391,89) * ((2,89+3,17+2,78+2,79)/2*1,12+0,4) 345.50

- da sez. 61 a sez. 62 (1491,89-1441,89) * ((2,78+2,79+2,93+3,02)/2*1,12+0,4) 342.50

- da sez. 62 a sez. 63 (1541,89-1491,89) * ((2,93+3,02+3,19+2,99)/2*1,12+0,4) 359.50

- da sez. 63 a sez. 64 (1577,89-1541,89) * ((3,19+2,99+3,23+3,12)/2*1,12+0,4) 267.12

- da sez. 64 a sez. 65 (1580,89-1577,89) * ((3,23+3,12+4+4,5)/2*1,12+0,4) 26.16

- da sez. 65 a sez. 66 (1600-1580,89) * ((4+4,5+0)/2*1,12+0,4) 98.61
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- da sez. 66 a sez. 67 (1602,89-1600) * 0 0.00

- da sez. 67 a sez. 68 (1605,89-1602,89) * ((0+2,14+2,31)/2*1,12+0,4) 8.67

- da sez. 68 a sez. 69 (1608,89-1605,89) * ((2,14+2,31+2,14+2,31)/2*1,12+0,4) 16.14

- da sez. 69 a sez. 70 (1616,75-1608,89) * ((2,14+2,31+2,46+2,31)/2*1,12+0,4) 43.70

- da sez. 70 a sez. 71 (1639,75-1616,75) * ((2,46+2,31+2,60+3,04)/2*1,12+0,4) 143.29

- da sez. 71 a sez. 72 (1662,75-1639,75) * ((2,60+3,04+2,82+2,59)/2*1,12+0,4) 151.57

- da sez. 72 a sez. 73 (1670,60-1662,75) * ((2,82+2,59+2,79+3,08)/2*1,12+0,4) 52.75

- da sez. 73 a sez. 74 (1675,60-1670,60) * ((2,79+3,08+2,85+3,37)/2*1,12+0,4) 35.85

- da sez. 74 a sez. 75 (1680,60-1675,60) * ((2,85+3,37+2,93+2,99+1+1)/2*1,12
+2)

49.60

- da sez. 75 a sez. 76 (1700-1680,60) * ((2,93+2,99+1+1+2,96+3,06+1+1)
/2*1,12+2)

212.04

- da sez. 76 a sez. 77 (1750-1700) * ((2,96+3,06+1+1+2,85+2,76+1+1)/2*1,12
+2)

537.50

- da sez. 77 a sez. 78 (1800-1750) * ((2,85+2,76+1+1+3,37+3,21+1+1)/2*1,12
+2)

553.50

- da sez. 78 a sez. 79 (1832,60-1800) * ((3,37+3,21+1+1+3,56+2,81+1+1)
/2*1,12+2)

374.57

- da sez. 79 a sez. 80 (1845,44-1832,60) * ((3,56+2,81+1+1+2,61+2,89+1+1)
/2*1,12+2)

139.83

- da sez. 80 a sez. 81 (1878,94-1845,44) * ((2,61+2,89+1+1+2,53+2,71+1+1)
/2*1,12+2)

343.38

- da sez. 81 a sez. 82 (1912,44-1878,94) * ((2,53+2,71+1+1+3,17+2,88+1+1)
/2*1,12+2)

353.76

- da sez. 82 a sez. 83 (1925,85-1912,44) * ((3,17+2,88+1+1+3,11+2,60+1+1)
/2*1,12+2)

145.23

- da sez. 83 a sez. 84 (1950-1925,85) * ((3,11+2,60+1+1+3,49+2,90+1+1)
/2*1,12+2)

266.13

- da sez. 84 a sez. 85 (2000-1950) * ((3,49+2,90+1+1+3,65+3,65+1+1)/2*1,12
+2)

595.50

- da sez. 85 a sez. 86 (2050-2000) * ((3,65+3,65+1+1+3,89+3,86+1+1)/2*1,12
+2)

633.50

- da sez. 86 a sez. 87 (2100-2050) * ((3,89+3,86+1+1+3,89+3,80+1+1)/2*1,12
+2)

644.50

- da sez. 87 a sez. 88 (2121,85-2100) * ((3,89+3,80+1+1+3,56+3,24+1+1)
/2*1,12+2)

269.85

- da sez. 88 a sez. 89 (2125,89-2121,85) * ((3,56+3,24+1+1+3,59+3,51+1+1)
/2*1,12+2)

48.56

- da sez. 89 a sez. 90 (2143,89-2125,89) * ((3,59+3,51+1+1+3,50+3,92+1+1)
/2*1,12+2)

222.66

- da sez. 90 a sez. 91 (2147,93-2143,89) * ((3,50+3,92+1+1+3,77+3,90+1+1)
/2*1,12+2)

51.27

- da sez. 91 a sez. 92 (2190,43-2147,93) * ((3,77+3,90+1+1+3,81+3,81+1+1)
/2*1,12+2)

544.00

- da sez. 92 a sez. 93 (2232,93-2190,43) * ((3,81+3,81+1+1+3,62+3,73+1+1)
/2*1,12+2)

536.35

- da sez. 93 a sez. 94 (2248,64-2232,93) * ((3,62+3,73+1+1+3,67+3,64+1+1)
/2*1,12+2)

195.59

- da sez. 94 a sez. 95 (2251,64-2248,64) * ((3,67+3,64+1+1+3,91+3,65+1+1)
/2*1,12+2)

37.71

- da sez. 95 a sez. 96 (2264,34-2251,64) * ((3,91+3,65+1+1+4+3,07+1+1)
/2*1,12+2)

157.86

- da sez. 96 a sez. 97 (2277,34-2264,34) * ((4+3,07+1+1+3)/2*1,12+2) 113.88

- da sez. 97 a sez. 98 (2280,34-2277,34) * 3 9.00

- da sez. 98 a sez. 99 (2342,34-2280,34) * 3 186.00

- da sez. 99 a sez. 100 (2360,34-2342,34) * 3 54.00

- da sez. 100 a sez. 101 (2393,37-2360,34) * 3 99.09

- da sez. 101 a sez. 102 (2411,37-2393,37) * 3 54.00

- da sez. 102 a sez. 103 (2449,37-2411,37) * 3 114.00

- da sez. 103 a sez. 104 (2490,37-2449,37) * 3 123.00

- da sez. 104 a sez. 105 (2493,37-2490,37) * ((3+4,38+4,20)/2*1,12+0,4) 20.64

- 30 -



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

NUOVO TRATTO DERIVATORE VALLE OLONA

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

- da sez. 105 a sez. 106 (2514,34-2493,37) * ((4,38+4,20+4,48+4,47)/2*1,12+
0,4)

214.31

- da sez. 106 a sez. 107 (2516,89-2514,34) * ((4,48+4,47+4,46+4,46)/2*1,12+
0,4)

26.55

- da sez. 107 a sez. 108 (2551,89-2516,89) * ((4,46+4,46+4,57+8,22)/2*1,12+
0,4)

439.60

- da sez. 108 a sez. 109 (2586,89-2551,89) * ((4,57+8,22+4,16+4,01)/2*1,12+
0,4)

424.90

- da sez. 109 a sez. 110 (2594,75-2586,89) * ((4,16+4,01+3,93+4,41)/2*1,12+
0,4)

75.85

- da sez. 110 a sez. 111 (2615,75-2594,75) * ((3,93+4,41+4,36+4,51)/2*1,12+
0,4)

210.84

- da sez. 111 a sez. 112 (2623,60-2615,75) * ((4,36+4,51+4,23+4,43)/2*1,12+
0,4)

80.23

- da sez. 112 a sez. 113 (2663,60-2623,60) * ((4,23+4,43+4,28+4,51)/2*1,12+
0,4)

406.80

- da sez. 113 a sez. 114 (2703,58-2663,60) * ((4,28+4,51+4,62+4,58)/2*1,12+
0,4)

418.59

- da sez. 114 a sez. 115 (2711,43-2703,58) * ((4,62+4,58+4,56+4,74)/2*1,12+
0,4)

84.47

- da sez. 115 a sez. 116 (2741,43-2711,43) * ((4,56+4,74+4,70+4,91)/2*1,12+
0,4)

329.70

- da sez. 116 a sez. 117 (2771,43-2741,43) * ((4,70+4,91+4,17+5,03)/2*1,12+
0,4)

327.90

- da sez. 117 a sez. 118 (2772,16-2771,43) * ((4,17+5,03+4,16+5,04)/2*1,12+
0,4)

7.81

- da sez. 118 a sez. 119 (2820,16-2772,16) * ((4,16+5,04+4,44+4,85)/2*1,12+
0,4)

516.00

- da sez. 119 a sez. 120 (2868,16-2820,16) * ((4,44+4,85+4,85+5,31)/2*1,12+
0,4)

541.92

- da sez. 120 a sez. 121 (2916,16-2868,16) * ((4,85+5,31+3,94+4,73)/2*1,12+
0,4)

525.12

- da sez. 121 a sez. 122 (2918,81-2916,16) * ((3,94+4,73+4,28+4,73)/2*1,12+
0,4)

27.30

- da sez. 122 a sez. 123 (2959,81-2918,81) * ((4,28+4,73+4,37+5,48)/2*1,12+
0,4)

449.36

- da sez. 123 a sez. 124 (2961,72-2959,81) * ((4,37+5,48+4,37+5,14)/2*1,12+
0,4)

21.47

- da sez. 124 a sez. 125 (3004,72-2961,72) * ((4,37+5,14+4,13+5,08)/2*1,12+
0,4)

467.84

- da sez. 125 a sez. 126 (3006,63-3004,72) * ((4,13+5,08+4,21+5,08)/2*1,12+
0,4)

20.55

- da sez. 126 a sez. 127 (3045,63-3006,63) * ((4,21+5,08+4,04+4,64)/2*1,12+
0,4)

407.94

- da sez. 127 a sez. 128 (3047,54-3045,63) * ((4,04+4,64+4,04+4,59)/2*1,12+
0,4)

19.27

- da sez. 128 a sez. 129 (3097,04-3047,54) * ((4,04+4,59+3,25+4,13)/2*1,12+
0,4)

463.82

- da sez. 129 a sez. 130 (3146,54-3097,04) * ((3,25+4,13+3,09+3,57)/2*1,12+
0,4)

408.87

- da sez. 130 a sez. 131 (3148,35-3146,54) * ((3,09+3,57+3,08+3,59)/2*1,12+
0,4)

14.23

- da sez. 131 a sez. 132 (3206,45-3148,35) * ((3,08+3,59+2,73+2,93)/2*1,12+
0,4)

424.13

- da sez. 132 a sez. 133 (3211,49-3206,45) * ((2,73+2,93+2,78+2,91)/2*1,12+
0,4)

34.07

- da sez. 133 a sez. 134 (3229,49-3211,49) * ((2,78+2,91+2,60+2,60)/2*1,12+
0,4)

117.00

- da sez. 134 a sez. 135 (3234,64-3229,49) * ((2,60+2,60+2,24+2,67)/2*1,12+
0,4)

31.21

- da sez. 135 a sez. 136 (3278,67-3234,64) * ((2,24+2,67+2,56+2,21)/2*1,12+
0,4)

256.25

- da sez. 136 a sez. 137 (3322,67-3278,67) * ((2,56+2,21+2,40+1,78)/2*1,12+ 238.04
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0,4)

- da sez. 137 a sez. 138 (3330,52-3322,67) * ((2,40+1,78+2,34+2,33)/2*1,12+
0,4)

42.08

- da sez. 138 a sez. 139 (3376,52-3330,52) * ((2,34+2,33+2,2+2,26)/2*1,12+
0,4)

253.46

- da sez. 139 a sez. 140 (3384,25-3376,52) * ((2,2+2,26+2,55+2,32)/2*1,12+
0,4)

43.44

- da sez. 140 a sez. 141 (3436,65-3384,25) * ((2,55+2,32+2,98+3,05)/2*1,12+
0,4)

340.60

- da sez. 141 a sez. 142 (3489,05-3436,65) * ((2,98+3,05+3,10+2,39)/2*1,12+
0,4)

358.94

- da sez. 142 a sez. 143 (3541,45-3489,05) * ((3,10+2,39+3,49+3,68)/2*1,12+
0,4)

392.48

- da sez. 143 a sez. 144 (3593,85-3541,45) * ((3,49+3,68+3,43+3,55)/2*1,12+
0,4)

435.97

- da sez. 144 a sez. 145 (3646,25-3593,85) * ((3,43+3,55+3,23+3,31)/2*1,12+
0,4)

417.63

- da sez. 145 a sez. 146 (3654,10-3646,25) * ((3,23+3,31+3,18+3,67)/2*1,12+
0,4)

62.02

- da sez. 146 a sez. 147 (3732,10-3654,10) * ((3,18+3,67+3+3,19)/2*1,12+0,4) 600.60

- da sez. 147 a sez. 148 (3735,10-3732,10) * ((3+3,19+3,7+3,9)/2*1,12+0,4) 24.36

- da sez. 148 a sez. 149 (3750-3735,10) * ((3,7+3,9+0)/2*1,12+0,4) 69.43

- da sez. 149 a sez. 150 (3777,10-3750) * 0 0.00

- da sez. 150 a sez. 151 (3780,10-3777,10) * ((0+3,13+3,40)/2*1,12+0,4) 12.18

- da sez. 151 a sez. 152 (3832,60-3780,10) * ((3,13+3,40+2,81+2,93)/2*1,12+
0,4)

381.68

- da sez. 152 a sez. 153 (3886,10-3832,60) * ((2,81+2,93+2,79+2,25)/2*1,12+
0,4)

344.54

- da sez. 153 a sez. 154 (3887,13-3886,10) * ((2,79+2,25+2,78+2,28)/2*1,12+
0,4)

6.24

- da sez. 154 a sez. 155 (3926,63-3887,13) * ((2,78+2,28+3,01+2,95)/2*1,12+
0,4)

259.52

- da sez. 155 a sez. 156 (3966,13-3926,63) * ((3,01+2,95+2,94+2,83)/2*1,12+
0,4)

275.32

- da sez. 156 a sez. 157 (3969,13-3966,13) * ((2,94+2,83+4)/2*1,12+0,4) 17.61

- da sez. 157 a sez. 158 (3970,13-3969,13) * 4 4.00

- da sez. 158 a sez. 159 (3997,13-3970,13) * 4 108.00

- da sez. 159 a sez. 160 (4048,13-3997,13) * 4 204.00

- da sez. 160 a sez. 161 (4099,13-4048,13) * 4 204.00

- da sez. 161 a sez. 162 (4157,13-4099,13) * 4 232.00

- da sez. 162 a sez. 163 (4174,13-4157,13) * 4 68.00

Totale m² 32'846.20 0.68 22'335.42

1C.02.350.0010 OPERE COMPIUTE

SCAVI - MOVIMENTI TERRE

RINTERRI

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo
d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e
ricarichi:

110 1C.02.350.0010.b - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi

- da sez. 37 a sez. 38 (887,09-884,09) * (7,5-3,8) 11.10

- da sez. 38 a sez. 39 (900-887,09) * (7,5-3,8) 47.77

- da sez. 39 a sez. 40 (947,09-900) * (7,5-3,8) 174.23

- da sez. 40 a sez. 41 (950-947,09) * (7,5-3,8) 10.77

- da sez. 65 a sez. 66 (1600-1580,89) * (7,5-3,8) 70.71

- da sez. 66 a sez. 67 (1602,89-1600) * (7,5-3,8) 10.69

- da sez. 67 a sez. 68 (1605,89-1602,89) * (7,5-3,8) 11.10

- da sez. 96 a sez. 97 (2277,34-2264,34) * (7,5-3,8) 48.10

- da sez. 97 a sez. 98 (2280,34-2277,34) * (7,5-3,8) 11.10

- da sez. 98 a sez. 99 (2342,34-2280,34) * (7,5-3,8) 229.40
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- da sez. 99 a sez. 100 (2360,34-2342,34) * (7,5-3,8) 66.60

- da sez. 100 a sez. 101 (2393,37-2360,34) * (7,5-3,8) 122.21

- da sez. 101 a sez. 102 (2411,37-2393,37) * (7,5-3,8) 66.60

- da sez. 102 a sez. 103 (2449,37-2411,37) * (7,5-3,8) 140.60

- da sez. 103 a sez. 104 (2490,37-2449,37) * (7,5-3,8) 151.70

- da sez. 104 a sez. 105 (2493,37-2490,37) * (7,5-3,8) 11.10

- da sez. 147 a sez. 148 (3735,10-3732,10) * (7,5-3,8) 11.10

- da sez. 148 a sez. 149 (3750-3735,10) * (7,5-3,8) 55.13

- da sez. 149 a sez. 150 (3777,10-3750) * (7,5-3,8) 100.27

- da sez. 150 a sez. 151 (3780,10-3777,10) * (7,5-3,8) 11.10

- da sez. 157 a sez. 158 (3970,13-3969,13) * (7,5-3,8) 3.70

- da sez. 158 a sez. 159 (3997,13-3970,13) * (7,5-3,8) 99.90

- da sez. 159 a sez. 160 (4048,13-3997,13) * (7,5-3,8) 188.70

- da sez. 160 a sez. 161 (4099,13-4048,13) * (7,5-3,8) 188.70

- da sez. 161 a sez. 162 (4157,13-4099,13) * (7,5-3,8) 214.60

- da sez. 162 a sez. 163 (4174,13-4157,13) * (7,5-3,8) 62.90

- da sez. 163 a sez. 164 (4193,12-4174,13) * (7,5-3,8) 70.26

Condotte di collegamento in corrispondenza delle bocche di presa 6 * 10 * ((2*2)-
(3,14*,55*,55))

183.00

Totale m³ 2'373.14 21.93 52'042.96

1U.04.110 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI

115 1U.04.110.0150 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
compresa la eventuale fornitura dei materiali .....a, lavorazione ed onere per dare
il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo
costipamento.

- da sez. 38 a sez. 39 7 * 5 * (1,5) 52.50

- da sez. 39 a sez. 40 10 * 5 * (1,5) 75.00

- da sez. 65 a sez. 66 4 * 5 * (1,5) 30.00

- da sez. 100 a sez. 101 10 * 5 * (1,5) 75.00

- da sez. 102 a sez. 103 9 * 5 * (1,5) 67.50

- da sez. 103 a sez. 104 8 * 5 * (1,5) 60.00

- da sez. 148 a sez. 149 10 * 5 * (1,5) 75.00

- da sez. 162 a sez. 163 5 * 5 * (1,5) 37.50

- da sez. 163 a sez. 164 4 * 5 * (1,5) 30.00

Totale m³ 502.50 26.39 13'260.98

1U.04.120.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-
venant), Dmax 20 mm, resistenza all.....nologia o additivo, purch�� siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore
compresso:

120 1U.04.120.0010.b - 10 cm

- da sez. 38 a sez. 39 7 * 5 35.00

- da sez. 39 a sez. 40 10 * 5 50.00

- da sez. 65 a sez. 66 4 * 5 20.00

- da sez. 100 a sez. 101 10 * 5 50.00

- da sez. 102 a sez. 103 9 * 5 45.00

- da sez. 103 a sez. 104 8 * 5 40.00

- da sez. 148 a sez. 149 10 * 5 50.00

- da sez. 162 a sez. 163 5 * 5 25.00

- da sez. 163 a sez. 164 4 * 5 20.00

Totale m² 335.00 18.06 6'050.10

1U.04.120.0200 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI
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PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da inerti
graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resi.....additivo, purché siano soddisfatte le
medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm.
5 :

130 1U.04.120.0200.a - in sede stradale

- da sez. 38 a sez. 39 7 * 5 35.00

- da sez. 39 a sez. 40 10 * 5 50.00

- da sez. 65 a sez. 66 4 * 5 20.00

- da sez. 100 a sez. 101 10 * 5 50.00

- da sez. 102 a sez. 103 9 * 5 45.00

- da sez. 103 a sez. 104 8 * 5 40.00

- da sez. 148 a sez. 149 10 * 5 50.00

- da sez. 162 a sez. 163 5 * 5 25.00

- da sez. 163 a sez. 164 4 * 5 20.00

Totale m² 335.00 10.37 3'473.95

1U.04.120.0325 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da
inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm.....ologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore
compresso:

140 1U.04.120.0325.b - 30 mm

- da sez. 38 a sez. 39 7 * 5 35.00

- da sez. 39 a sez. 40 10 * 5 50.00

- da sez. 65 a sez. 66 4 * 5 20.00

- da sez. 100 a sez. 101 10 * 5 50.00

- da sez. 102 a sez. 103 9 * 5 45.00

- da sez. 103 a sez. 104 8 * 5 40.00

- da sez. 148 a sez. 149 10 * 5 50.00

- da sez. 162 a sez. 163 5 * 5 25.00

- da sez. 163 a sez. 164 4 * 5 20.00

Totale m² 335.00 8.21 2'750.35

1U.04.150.0060 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

SCIVOLI - BARRIERE STRADALI

Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a due fasce composta da
elementi in legno lamellare di conif.....ezzatura per l'infissione dei pali di sostegno
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito secondo le norme in vigore.

150 1U.04.150.0060.a - barriera stradale completa di montanti e accessori, escluso elementi terminali

In corrispondenza di attraversamenti del canale

10 * 10 * 2 200.00

Totale m 200.00 321.06 64'212.00

1G.EM.04 OPERE FORESTALI

OPERE FORESTALI - ESISTENTE MANUTENZIONE

OPERE FORESTALI - ESISTENTE MANUTENZIONE - VERDE E PAESAGGIO

153 1G.EM.04.00.01.00.01
65

Speci arbustive e arborea spontanea di essenze generiche, di qualsiasi diametro,
lungo l’asta degli affluenti ed ostacol.....a di 60 cm,conservazione selettiva di
esemplari arborei e allontanamento del materiale di risulta al di fuori dell'alveo

Fascia arboreo - arbustiva larghezza 4 m

lavori preparatori

Intervento 1 (159,5) * 4 638.00

Intervento 2 66 * 4 264.00

Intervento 3 (556,6) * 4 2'226.40

Intervento 4 (135,3) * 4 541.20

Totale m² 3'669.60 1.70 6'238.32

1G.ED.04 OPERE FORESTALI
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OPERE FORESTALI - ESISTENTE DEMOLIZIONE

OPERE FORESTALI - ESISTENTE DEMOLIZIONE - VERDE E PAESAGGIO

154 1G.ED.04.01.02.00.00
05.a

Ceppo di specie arborea di essenze generiche
- in parchi e giardini, diametro del colletto fino a 30 cm
Estirpazione o f.....nico (escavatore). Compreso raccolta e conferimento del
materiale di risulta, colmatura della buca con terreno vegetale.

Fascia arboreo - arbustiva larghezza 4 m

Lavori preparatori

Intervento 1 30 30.00

Intervento 3 70 70.00

Totale Cadauno 100.00 52.00 5'200.00

1C.27.050.0100 OPERE COMPIUTE

SMALTIMENTO RIFIUTI

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali
non pericolosi:

155 1C.27.050.0100.h - rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) biodegradabili
(CER 200201)

Fascia arboreo - arbustiva larghezza 4 m

Lavori preparatori

200 200.00

Totale 100 kg 200.00 10.46 2'092.00

1U.06.210.0080 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE A VERDE - ARREDO URBANO

PIANTE LATIFOGLIE

Piante latifoglie con zolla della specie Acer campestre, Acer campestre in varietà,
Acer freemanii in varietà, Aesculus .....ello, fornitura e distribuzione di concimi o
ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:

156 1U.06.210.0080.a - 8 ÷ 10 cm

Fascia arboreo - arbustiva larghezza 4 m

1 ogni 8 m

Intervento 1 (1/8) * (159,5) 20.74

Intervento 2 (1/8) * 66 8.58

Intervento 3 (1/8) * (556,6) 72.36

Intervento 4 (1/8) * (135,3) 17.59

Totale Cadauno 119.27 66.22 7'898.06

1U.06.200.0110 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE A VERDE - ARREDO URBANO

OPERE DI PIANTAGIONE, SOSTEGNO, PROTEZIONE

Operazioni complementari alla messa a dimora di alberi :

160 1U.06.200.0110.d - fornitura e formazione in opera sistema di incastellatura per sostegno piante,
con pali di pino nordico Ø 8 cm, composto da 3 pali verticali altezza 2,50 m e
traverso superiore;
compreso: bulloneria, tagli, montaggi e legatura piante.

Fascia arboreo - arbustiva larghezza 4 m

1 ogni 8 m

Intervento 1 (1/8) * (159,5) 20.74

Intervento 2 (1/8) * 66 8.58

Intervento 3 (1/8) * (556,6) 72.36

Intervento 4 (1/8) * (135,3) 17.59

Totale Cadauno 119.27 57.23 6'825.82

1U.06.200.0100 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE A VERDE - ARREDO URBANO

OPERE DI PIANTAGIONE, SOSTEGNO, PROTEZIONE

Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente, a filare o in gruppo, con
scavo, piantumazione, rinterro, formaz.....o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura
con 150-200 l di acqua; esclusa la fornitura delle piante delle seguenti dimensioni:

165 1U.06.200.0100.a - circonferenza da 10 a 14 cm - altezza da 201 a 300 cm

Fascia arboreo - arbustiva larghezza 4 m
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1 ogni 8 m

Intervento 1 (1/8) * (159,5) 20.74

Intervento 2 (1/8) * 66 8.58

Intervento 3 (1/8) * (556,6) 72.36

Intervento 4 (1/8) * (135,3) 17.59

Totale Cadauno 119.27 22.18 2'645.41

1U.06.570.0150 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE A VERDE - ARREDO URBANO

MANUTENZIONE E TRAPIANTI ALBERATURE

Innaffiamento di alberi, a gruppo o a filare; eseguito con autobotte attrezzata per
l'erogazione, con immisione d'acqua .....enante posto ad anello attorno
all'apparato radicale o nel tornello delle piante in ragione di 150 ÷ 200 litri a
pianta:

175 1U.06.570.0150.b - senza anello di innaffiamento

Fascia arboreo - arbustiva larghezza 4 m

6 ogni 8 m

Intervento 1 (6/8) * (159,5) 119.63

Intervento 2 (6/8) * 66 49.50

Intervento 3 (6/8) * (556,6) 417.45

Intervento 4 (6/8) * (135,3) 101.48

Totale Cadauno 688.06 11.55 7'947.09

1F.NP.04 DIFESA DEL SUOLO

DIFESA DEL SUOLO - NUOVO PRODUZIONE

DIFESA DEL SUOLO - NUOVO PRODUZIONE - VERDE E PAESAGGIO

180 1F.NP.04.07.00.03.00
05

Bio-dischi pacciamanti, diametro 45 cm, in fibre naturali. Fissaggio con picchetti
Posa manuale. Compreso ancoraggio

Fascia arboreo - arbustiva larghezza 4 m

6 ogni 8 m

Intervento 1 (6/8) * (159,5) 119.63

Intervento 2 (6/8) * 66 49.50

Intervento 3 (6/8) * (556,6) 417.45

Intervento 4 (6/8) * (135,3) 101.48

Totale Cadauno 688.06 2.56 1'761.43

1G.MT.00 OPERE FORESTALI

OPERE FORESTALI - MATERIALI

OPERE FORESTALI - MATERIALI - PRODOTTI PER PIANTUMAZIONE

185 1G.MT.00.01.0025.c Arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale
certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di
età minima S1T2

Fascia arboreo - arbustiva larghezza 4 m

6 ogni 8 m

Intervento 1 (6/8) * (159,5) 119.63

Intervento 2 (6/8) * 66 49.50

Intervento 3 (6/8) * (556,6) 417.45

Intervento 4 (6/8) * (135,3) 101.48

Totale Cadauno 688.06 11.41 7'850.76

1G.NP.04 OPERE FORESTALI

OPERE FORESTALI - NUOVO PRODUZIONE

OPERE FORESTALI - NUOVO PRODUZIONE - VERDE E PAESAGGIO

190 1G.NP.04.00.00.00.00
05

Piantagione di speci arbustive/arboree a radice nuda.
Messa a dimora manuale. Compreso apertura di buche (40x40x40 cm),
ricolmatura con compressione di terreno adiacente alle radici, posa in tagliola,
imbozzimatura e spuntatura delle radici

Fascia arboreo - arbustiva larghezza 4 m

6 ogni 8 m

Intervento 1 (6/8) * (159,5) 119.63

Intervento 2 (6/8) * 66 49.50
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Intervento 3 (6/8) * (556,6) 417.45

Intervento 4 (6/8) * (135,3) 101.48

Totale Cadauno 688.06 7.96 5'476.96

1U.06.530 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE A VERDE - ARREDO URBANO

MANUTENZIONE AIUOLE, CESPUGLI, PERGOLATI

192 1U.06.530.0150 Innaffiamento di arbusti, perenni, annuali; eseguito con autobotte attrezzata per
l'erogazione, in ragione di 30 l/m².

Fascia arboreo - arbustiva larghezza 4 m

manutenzione primo anno

Intervento 1 3 * (159,5) 478.50

Intervento 2 3 * 66 198.00

Intervento 3 3 * (556,6) 1'669.80

Intervento 4 3 * (135,3) 405.90

Totale m² 2'752.20 2.43 6'687.85

1U.06.510.0100 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE A VERDE - ARREDO URBANO

PULIZIA E DISINFEZIONE AIUOLE

Taglio tappeto erboso eseguito con tosatrici tipo semovente, esclusa la
triturazione. Compresi: la refilatura delle erbe.....o e trasporto alle discariche del
materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Valutazione per singole
superfici:

194 1U.06.510.0100.b - località da 501 a 10.000 m²

Fascia arboreo - arbustiva larghezza 4 m

manutenzione prima stagione

Intervento 1 4 * (159,5) * 2 * (0,01) 12.76

Intervento 2 4 * 66 * 2 * (0,01) 5.28

Intervento 3 4 * (556,6) * 2 * (0,01) 44.53

Intervento 4 4 * (135,3) * 2 * (0,01) 10.82

Totale 100 m² 73.39 17.19 1'261.57

1C.01.020.0010 OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

DEMOLIZIONE DI FABBRICATILa demolizione dei fabbricati interi o porzioni di
fabbricati, di ogni tipo e struttura, viene .....lutazione della demolizione totale
utilizzando gli articoli di prezzario relativi alle demolizioni parziali e rimozioni.

Demolizione totale o parziale di edificio, anche pericolante, di tipo residenziale, con
mezzi meccanici adeguati alla mole delle strutture da demolire, compreso il carico
ed il trasporto alle discariche autorizzate.

640 1C.01.020.0010.a - con struttura in muratura, solai in legno, in ferro e tavelloni o misti in laterizio e
c.a.

edificio agricolo nei pressi della sezione 63 6 * 4 * 3 72.00

Totale m³ 72.00 11.10 799.20

1C.01.030.0030 OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

DEMOLIZIONE DI MURATURE E CONGLOMERATILa demolizione di parti di
strutture, se non diversamente disposto nella voce di p.....ndicati, applicando i
limiti di prezzo a ciascun intervento separato anche se operato sullo stesso
elemento strutturale.

Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non armato,
totale o parziale, entro e fuori terra, a qua.....il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:

650 1C.01.030.0030.a - oltre 5,01 m³

murature  50 * (0,3) * 3 45.00

Totale m³ 45.00 158.85 7'148.25

1C.27.050.0100 OPERE COMPIUTE

SMALTIMENTO RIFIUTI

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali
non pericolosi:

660 1C.27.050.0100.e - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso
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impianto di smaltimento autorizzato per r.....si, secondo il giudizio di ammissibilità
in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

murature 24 * 50 * (0,3) * 3 1'080.00

edificio - murature 24 * 20 * (0,3) * 3 432.00

edificio - platea e soletta 24 * (6*4*2) * (0,3) 345.60

varie 142,4 142.40

Totale 100 kg 2'000.00 8.32 16'640.00

1U.06.360 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE A VERDE - ARREDO URBANO

RECINZIONI-OPERE IN LEGNO

670 1U.06.360.0030 Staccionata a Croce di Sant'Andrea in pali di pino torniti diametro 10 ÷ 12 cm
impregnati in autoclave, costituita da co.....scavo e riporto, per la realizzazione
dei plinti di fondazione, ogni onere e lavorazione, il materiale, le attrezzature.

500 500.00

Totale m 500.00 59.21 29'605.00

Totale NUOVO TRATTO DERIVATORE VALLE OLONA Euro 9'526'775.98
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1C.02.050.0020 OPERE COMPIUTE

SCAVI - MOVIMENTI TERRE

SCAVO GENERALE

Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni
(eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione
recinzioni e simili:

200 1C.02.050.0020.a - con deposito delle terre nell'ambito del cantiere

- da sez. 165 a sez. 166 (24,47-0) * ((0,71+0,93)/2) 20.07

- da sez. 166 a sez. 167 (29,15-24,47) * ((0,93+0,84)/2) 4.17

- da sez. 167 a sez. 168 (56,12-29,15) * ((0,84+0,83)/2) 22.65

- da sez. 168 a sez. 169 (100-56,12) * ((0,83+0,83)/2) 36.42

- da sez. 169 a sez. 170 (129,15-100) * ((0,83+0,73)/2) 22.74

- da sez. 170 a sez. 171 (134,19-129,15) * ((0,73+0,67)/2) 3.53

- da sez. 171 a sez. 172 (149,18-134,19) * ((0,67+1,23)/2) 14.24

- da sez. 172 a sez. 173 (152,83-149,18) * ((1,23+1,21)/2) 4.45

- da sez. 173 a sez. 174 (179,83-152,83) * ((1,21+1,14)/2) 31.86

- da sez. 174 a sez. 175 (206,83-179,83) * ((1,14+1,1)/2) 30.24

- da sez. 175 a sez. 176 (214,69-206,83) * ((1,1+1,11)/2) 8.72

- da sez. 176 a sez. 177 (247,69-214,69) * ((1,11+1,19)/2) 37.95

- da sez. 177 a sez. 178 (255,54-247,69) * ((1,19+1,22)/2) 9.50

- da sez. 178 a sez. 179 (258,54-255,54) * ((1,22+1,20)/2) 3.63

- da sez. 179 a sez. 180 (266,9-258,54) * ((1,20+1,27)/2) 10.37

- da sez. 180 a sez. 181 (269,9-266,9) * ((1,27+0)/2) 1.92

- da sez. 181 a sez. 182 (319,9-269,90) * 0 0.00

- da sez. 182 a sez. 183 (369,9-319,9) * 0 0.00

- da sez. 183 a sez. 184 (400-369,90) * 0 0.00

- da sez. 184 a sez. 185 (417,40-400) * 0 0.00

- da sez. 185 a sez. 186 (419,52-417,40) * ((2,55+1,17)/2) 3.94

- da sez. 186 a sez. 187 (441,02-419,52) * ((1,17+0,65)/2) 19.57

- da sez. 187 a sez. 188 (448,87-441,02) * ((0,65+1,23)/2) 7.38

- da sez. 188 a sez. 189 (487,37-448,87) * ((1,23+1,20)/2) 46.97

- da sez. 189 a sez. 190 (525,87-487,37) * ((1,20+0,85)/2) 39.66

- da sez. 190 a sez. 191 (528,87-525,87) * ((0,85+0)/2) 1.29

- da sez. 191 a sez. 192 (537,37-528,87) * 0 0.00

- da sez. 192 a sez. 193 (580,37-537,37) * 0 0.00

- da sez. 193 a sez. 194 (584,37-580,37) * 0 0.00

- da sez. 194 a sez. 195 (590,37-584,37) * 0 0.00

- da sez. 195 a sez. 196 (596,37-590,37) * 0 0.00

- da sez. 196 a sez. 197 (611,37-596,37) * 0 0.00

Totale m³ 381.27 2.05 781.60

1C.02.100.0010 OPERE COMPIUTE

SCAVI - MOVIMENTI TERRE

SCAVI A SEZIONE

Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e
materiale depositato a bordo scavo:

210 1C.02.100.0010.a - profondità fino a m. 1,20

- da sez. 165 a sez. 166 (24,47-0) * ((0,30+1,39)/2) 20.80

- da sez. 166 a sez. 167 (29,15-24,47) * ((1,39+0,91)/2) 5.38

- da sez. 167 a sez. 168 (56,12-29,15) * ((0,91+2,06)/2) 40.19

- da sez. 168 a sez. 169 (100-56,12) * ((2,06+1,93)/2) 87.76

- da sez. 169 a sez. 170 (129,15-100) * ((1,93+1,37)/2) 48.10

- da sez. 170 a sez. 171 (134,19-129,15) * ((1,37+1,23)/2) 6.55

- da sez. 171 a sez. 172 (149,18-134,19) * ((1,23+0,89)/2) 15.89

- da sez. 172 a sez. 173 (152,83-149,18) * ((0,89+0,78)/2) 3.07

- da sez. 173 a sez. 174 (179,83-152,83) * ((0,78+0,60)/2) 18.63

- 39 -



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

NUOVO TRATTO TERZIARIO 6 VALLE OLONA

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

- da sez. 174 a sez. 175 (206,83-179,83) * ((0,60+0,49)/2) 14.85

- da sez. 175 a sez. 176 (214,69-206,83) * ((0,49+0,47)/2) 3.77

- da sez. 176 a sez. 177 (247,69-214,69) * ((0,47+0,42)/2) 14.85

- da sez. 177 a sez. 178 (255,54-247,69) * ((0,42+0,54)/2) 3.77

- da sez. 178 a sez. 179 (258,54-255,54) * ((0,54+0,44)/2) 1.47

- da sez. 179 a sez. 180 (266,9-258,54) * ((0,44+0,31)/2) 3.18

- da sez. 180 a sez. 181 (269,9-266,9) * ((0,31+0)/2) 0.48

- da sez. 181 a sez. 182 (319,9-269,90) * 0 0.00

- da sez. 182 a sez. 183 (369,9-319,9) * 0 0.00

- da sez. 183 a sez. 184 (400-369,90) * 0 0.00

- da sez. 184 a sez. 185 (417,40-400) * 0 0.00

- da sez. 185 a sez. 186 (419,52-417,40) * ((12,65+0,72)/2) 14.18

- da sez. 186 a sez. 187 (441,02-419,52) * ((0,72+1,20)/2) 20.64

- da sez. 187 a sez. 188 (448,87-441,02) * ((1,20+0,95)/2) 8.48

- da sez. 188 a sez. 189 (487,37-448,87) * ((0,95+0,76)/2) 33.11

- da sez. 189 a sez. 190 (525,87-487,37) * ((0,76+0,85)/2) 31.19

- da sez. 190 a sez. 191 (528,87-525,87) * ((0,85+0)/2) 1.29

- da sez. 191 a sez. 192 (537,37-528,87) * 0 0.00

- da sez. 192 a sez. 193 (580,37-537,37) * 0 0.00

- da sez. 193 a sez. 194 (584,37-580,37) * 0 0.00

- da sez. 194 a sez. 195 (590,37-584,37) * 0 0.00

- da sez. 195 a sez. 196 (596,37-590,37) * 0 0.00

- da sez. 196 a sez. 197 (611,37-596,37) * 0 0.00

Totale m³ 397.63 6.84 2'719.79

1U.04.010.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

DEMOLIZIONI MANTI STRADALI

Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con
fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione,
carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a
6 cm:

220 1U.04.010.0010.a - in sede stradale

- da sez. 181 a sez. 182 (319,9-269,90) * 2 100.00

- da sez. 182 a sez. 183 (369,9-319,9) * 2 100.00

- da sez. 183 a sez. 184 (400-369,90) * 2 60.20

- da sez. 184 a sez. 185 (417,40-400) * 2 34.80

- da sez. 191 a sez. 192 (537,37-528,87) * 2 17.00

- da sez. 192 a sez. 193 (580,37-537,37) * 2 86.00

- da sez. 193 a sez. 194 (584,37-580,37) * 2 8.00

- da sez. 194 a sez. 195 (590,37-584,37) * 2 12.00

- da sez. 195 a sez. 196 (596,37-590,37) * 2 12.00

- da sez. 196 a sez. 197 (611,37-596,37) * 2 30.00

Totale m² 460.00 2.77 1'274.20

1C.27.050 OPERE COMPIUTE

SMALTIMENTO RIFIUTI

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

230 1C.27.050.0140 Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02),
presso: - impianti di produzione autorizzati

460 * (0,06) * 18 496.80

Totale 100 kg 496.80 2.60 1'291.68

1C.02.100.0060 OPERE COMPIUTE

SCAVI - MOVIMENTI TERRE

SCAVI A SEZIONE

Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, in presenza
di reti di servizi, eseguito a macc.....provvisionali di protezione e segnalazione, di
puntellazione e sospensione delle reti, escluse le armature degli scavi:

240 1C.02.100.0060.c - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere
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- da sez. 181 a sez. 182 (319,9-269,90) * (1,5) * 3 225.00

- da sez. 182 a sez. 183 (369,9-319,9) * (1,5) * 3 225.00

- da sez. 183 a sez. 184 (400-369,90) * (1,5) * 3 135.45

- da sez. 184 a sez. 185 (417,40-400) * (1,5) * 3 78.30

- da sez. 191 a sez. 192 (537,37-528,87) * (1,5) * 3 38.25

- da sez. 192 a sez. 193 (580,37-537,37) * (1,5) * 3 193.50

- da sez. 193 a sez. 194 (584,37-580,37) * (1,5) * 3 18.00

- da sez. 194 a sez. 195 (590,37-584,37) * (1,5) * 3 27.00

- da sez. 195 a sez. 196 (596,37-590,37) * (1,5) * 3 27.00

- da sez. 196 a sez. 197 (611,37-596,37) * (1,5) * 3 67.50

Totale m³ 1'035.00 18.99 19'654.65

1C.02.300.0010 OPERE COMPIUTE

SCAVI - MOVIMENTI TERRE

ARMATURA PARETI SCAVI - PALANCOLE

Armatura di parete di scavo a sezione obbligata, eseguita con tavolame o pannelli
metallici, puntelli graffe, chioderia ecc., compreso il nolo, lo sfrido, la perdita
parziale dei materiali, il disarmo, per altezze di armatura fino a 3,00 m:

250 1C.02.300.0010.a - completa con tavole o pannelli accostati

- da sez. 181 a sez. 182 (319,9-269,90) * 2 * 3 300.00

- da sez. 182 a sez. 183 (369,9-319,9) * 2 * 3 300.00

- da sez. 183 a sez. 184 (400-369,90) * 2 * 3 180.60

- da sez. 184 a sez. 185 (417,40-400) * 2 * 3 104.40

- da sez. 191 a sez. 192 (537,37-528,87) * 2 * 3 51.00

- da sez. 192 a sez. 193 (580,37-537,37) * 2 * 3 258.00

- da sez. 193 a sez. 194 (584,37-580,37) * 2 * 3 24.00

- da sez. 194 a sez. 195 (590,37-584,37) * 2 * 3 36.00

- da sez. 195 a sez. 196 (596,37-590,37) * 2 * 3 36.00

- da sez. 196 a sez. 197 (611,37-596,37) * 2 * 3 90.00

Totale m² 1'380.00 19.46 26'854.80

1C.04.020.0010 OPERE COMPIUTE

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI

Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe
di resistenza:

260 1C.04.020.0010.a - C16/20

- da sez. 165 a sez. 166 (24,47-0) * 3 * (0,15) 11.01

- da sez. 166 a sez. 167 (29,15-24,47) * 3 * (0,15) 2.11

- da sez. 167 a sez. 168 (56,12-29,15) * 3 * (0,15) 12.14

- da sez. 168 a sez. 169 (100-56,12) * 3 * (0,15) 19.75

- da sez. 169 a sez. 170 (129,15-100) * 3 * (0,15) 13.12

- da sez. 170 a sez. 171 (134,19-129,15) * 3 * (0,15) 2.27

- da sez. 171 a sez. 172 (149,18-134,19) * 3 * (0,15) 6.75

- da sez. 172 a sez. 173 (152,83-149,18) * 3 * (0,15) 1.64

- da sez. 173 a sez. 174 (179,83-152,83) * 3 * (0,15) 12.15

- da sez. 174 a sez. 175 (206,83-179,83) * 3 * (0,15) 12.15

- da sez. 175 a sez. 176 (214,69-206,83) * 3 * (0,15) 3.54

- da sez. 176 a sez. 177 (247,69-214,69) * 3 * (0,15) 14.85

- da sez. 177 a sez. 178 (255,54-247,69) * 3 * (0,15) 3.53

- da sez. 178 a sez. 179 (258,54-255,54) * 3 * (0,15) 1.35

- da sez. 179 a sez. 180 (266,9-258,54) * 3 * (0,15) 3.76

- da sez. 186 a sez. 187 (441,02-419,52) * 3 * (0,15) 9.68

- da sez. 187 a sez. 188 (448,87-441,02) * 3 * (0,15) 3.53

- da sez. 188 a sez. 189 (487,37-448,87) * 3 * (0,15) 17.33

- da sez. 189 a sez. 190 (525,87-487,37) * 3 * (0,15) 17.33

Totale m³ 167.99 164.60 27'651.15

1C.04.450 OPERE COMPIUTE
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OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

ACCIAIO PER C.A.

270 1C.04.450.0020 Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al
Decreto 23 giugno 2022 del Ministero.....controllo di produzione in stabilimento di
cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature.

incidenza 2.22 kg/mq

(2,22) * (167,99/,15) 2'486.24

Totale kg 2'486.24 2.09 5'196.24

25.A16.B60 Grande viabilità

OPERE DI COMPLETAMENTO DRENAGGI , BONIFICHE E CONSOLIDAMENTI

Elementi prefabbricati in cemento armato vibrato per riventimento cunette

280 25.A16.B60.005 Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in calcestruzzo armato vibrato,
per il rivestimento di cunette e fos ... iano di posa su sabbia, la stuccatura dei
giunti ed ogni altro onere, escluso lo scavo per la forìmazione della cunetta,

- da sez. 165 a sez. 166 (24,47-0) * (2,5) 61.18

- da sez. 166 a sez. 167 (29,15-24,47) * (2,5) 11.70

- da sez. 167 a sez. 168 (56,12-29,15) * (2,5) 67.43

- da sez. 168 a sez. 169 (100-56,12) * (2,5) 109.70

- da sez. 169 a sez. 170 (129,15-100) * (2,5) 72.88

- da sez. 170 a sez. 171 (134,19-129,15) * (2,5) 12.60

- da sez. 171 a sez. 172 (149,18-134,19) * (2,5) 37.48

- da sez. 172 a sez. 173 (152,83-149,18) * (2,5) 9.13

- da sez. 173 a sez. 174 (179,83-152,83) * (2,5) 67.50

- da sez. 174 a sez. 175 (206,83-179,83) * (2,5) 67.50

- da sez. 175 a sez. 176 (214,69-206,83) * (2,5) 19.65

- da sez. 176 a sez. 177 (247,69-214,69) * (2,5) 82.50

- da sez. 177 a sez. 178 (255,54-247,69) * (2,5) 19.63

- da sez. 178 a sez. 179 (258,54-255,54) * (2,5) 7.50

- da sez. 179 a sez. 180 (266,9-258,54) * (2,5) 20.90

- da sez. 186 a sez. 187 (441,02-419,52) * (2,5) 53.75

- da sez. 187 a sez. 188 (448,87-441,02) * (2,5) 19.63

- da sez. 188 a sez. 189 (487,37-448,87) * (2,5) 96.25

- da sez. 189 a sez. 190 (525,87-487,37) * (2,5) 96.25

Totale m² 933.16 28.46 26'557.73

1C.02.400 OPERE COMPIUTE

SCAVI - MOVIMENTI TERRE

FORMAZIONE RILEVATI

283 1C.02.400.0010 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei
provenienti dagli scavi o forniti in cantiere, .....trati fino a raggiungere la densità
prescritta, la bagnatura, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate.

- da sez. 165 a sez. 166 (24,47-0) * ((0,96+0)/2) 11.75

- da sez. 166 a sez. 167 (29,15-24,47) * ((0+0,32)/2) 0.75

- da sez. 167 a sez. 168 (56,12-29,15) * ((0,32+0)/2) 4.32

- da sez. 168 a sez. 169 (100-56,12) * 0 0.00

- da sez. 169 a sez. 170 (129,15-100) * 0 0.00

- da sez. 170 a sez. 171 (134,19-129,15) * 0 0.00

- da sez. 171 a sez. 172 (149,18-134,19) * ((0+0,48)/2) 3.60

- da sez. 172 a sez. 173 (152,83-149,18) * ((0,48+0,48)/2) 1.75

- da sez. 173 a sez. 174 (179,83-152,83) * ((0,48+0,47)/2) 12.96

- da sez. 174 a sez. 175 (206,83-179,83) * ((0,47+0,50)/2) 13.23

- da sez. 175 a sez. 176 (214,69-206,83) * ((0,5+0,51)/2) 4.01

- da sez. 176 a sez. 177 (247,69-214,69) * ((0,51+0,71)/2) 20.13

- da sez. 177 a sez. 178 (255,54-247,69) * ((0,71+0,75)/2) 5.73

- da sez. 178 a sez. 179 (258,54-255,54) * ((0,75+0,71)/2) 2.19

- da sez. 179 a sez. 180 (266,9-258,54) * ((0,71+1)/2) 7.19

- da sez. 186 a sez. 187 (441,02-419,52) * ((0,48+0)/2) 5.16

- da sez. 187 a sez. 188 (448,87-441,02) * ((0+0,46)/2) 1.81
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- da sez. 188 a sez. 189 (487,37-448,87) * ((0,46+0,49)/2) 18.48

- da sez. 189 a sez. 190 (525,87-487,37) * ((0,49+0,13)/2) 11.94

Totale m³ 125.00 3.62 452.50

1F.NP.04 DIFESA DEL SUOLO

DIFESA DEL SUOLO - NUOVO PRODUZIONE

DIFESA DEL SUOLO - NUOVO PRODUZIONE - VERDE E PAESAGGIO

285 1F.NP.04.07.00.02.00
60.b

Terreno inerbito con miscuglio di sementi prative
Semina manuale su scarpate arginali e banche di scavo. Compreso sistemazione,
adattamento del terreno, rastrellatura e innaffiamento sino a completa
germinazione, concimazione

- da sez. 165 a sez. 166 (24,47-0) * 2 48.94

- da sez. 166 a sez. 167 (29,15-24,47) * 2 9.36

- da sez. 167 a sez. 168 (56,12-29,15) * 2 53.94

- da sez. 168 a sez. 169 (100-56,12) * 2 87.76

- da sez. 169 a sez. 170 (129,15-100) * 2 58.30

- da sez. 170 a sez. 171 (134,19-129,15) * 2 10.08

- da sez. 171 a sez. 172 (149,18-134,19) * 2 29.98

- da sez. 172 a sez. 173 (152,83-149,18) * 2 7.30

- da sez. 173 a sez. 174 (179,83-152,83) * 2 54.00

- da sez. 174 a sez. 175 (206,83-179,83) * 2 54.00

- da sez. 175 a sez. 176 (214,69-206,83) * 2 15.72

- da sez. 176 a sez. 177 (247,69-214,69) * 2 66.00

- da sez. 177 a sez. 178 (255,54-247,69) * 2 15.70

- da sez. 178 a sez. 179 (258,54-255,54) * 2 6.00

- da sez. 179 a sez. 180 (266,9-258,54) * 2 16.72

- da sez. 186 a sez. 187 (441,02-419,52) * 2 43.00

- da sez. 187 a sez. 188 (448,87-441,02) * 2 15.70

- da sez. 188 a sez. 189 (487,37-448,87) * 2 77.00

- da sez. 189 a sez. 190 (525,87-487,37) * 2 77.00

Totale m² 746.50 0.68 507.62

1C.12.045.0010 OPERE COMPIUTE

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO

Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per
fognature, scarichi interrati non in pr.....alcolata secondo la norma EN ISO
9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro
interno mm:

290 1C.12.045.0010.e - mm 800

- da sez. 181 a sez. 182 319,9-269,90 50.00

- da sez. 182 a sez. 183 369,9-319,9 50.00

- da sez. 183 a sez. 184 400-369,90 30.10

- da sez. 184 a sez. 185 417,40-400 17.40

- da sez. 191 a sez. 192 537,37-528,87 8.50

- da sez. 192 a sez. 193 580,37-537,37 43.00

- da sez. 193 a sez. 194 584,37-580,37 4.00

- da sez. 194 a sez. 195 590,37-584,37 6.00

- da sez. 195 a sez. 196 596,37-590,37 6.00

- da sez. 196 a sez. 197 611,37-596,37 15.00

elementi verticali per pozzetto 4 * 2 8.00

Totale m 238.00 293.70 69'900.60

1C.12.045.0100 OPERE COMPIUTE

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO

Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio,
aventi le stesse caratteristiche .....alcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008.
Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:

300 1C.12.045.0100.a - mm 800
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4 4.00

Totale Cadauno 4.00 854.22 3'416.88

1C.12.045.0070 OPERE COMPIUTE

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO

Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene
rinforzato con acciaio, aventi le stesse c.....alcolata secondo la norma EN ISO
9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro
interno mm:

310 1C.12.045.0070.a - mm 800

2 2.00

Totale Cadauno 2.00 1'028.93 2'057.86

1C.12.045.0040 OPERE COMPIUTE

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO

Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con
acciaio, aventi le stesse caratte.....alcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008.
Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:

320 1C.12.045.0040.a - mm 800

4 4.00

Totale Cadauno 4.00 883.88 3'535.52

1C.02.350.0010 OPERE COMPIUTE

SCAVI - MOVIMENTI TERRE

RINTERRI

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo
d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e
ricarichi:

330 1C.02.350.0010.b - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi

- da sez. 181 a sez. 182 (319,9-269,90) * ((1,5*1,1)-(3,14*0,4*0,4)) 57.50

- da sez. 182 a sez. 183 (369,9-319,9) * ((1,5*1,1)-(3,14*0,4*0,4)) 57.50

- da sez. 183 a sez. 184 (400-369,90) * ((1,5*1,1)-(3,14*0,4*0,4)) 34.62

- da sez. 184 a sez. 185 (417,40-400) * ((1,5*1,1)-(3,14*0,4*0,4)) 20.01

- da sez. 191 a sez. 192 (537,37-528,87) * ((1,5*1,1)-(3,14*0,4*0,4)) 9.78

- da sez. 192 a sez. 193 (580,37-537,37) * ((1,5*1,1)-(3,14*0,4*0,4)) 49.45

- da sez. 193 a sez. 194 (584,37-580,37) * ((1,5*1,1)-(3,14*0,4*0,4)) 4.60

- da sez. 194 a sez. 195 (590,37-584,37) * ((1,5*1,1)-(3,14*0,4*0,4)) 6.90

- da sez. 195 a sez. 196 (596,37-590,37) * ((1,5*1,1)-(3,14*0,4*0,4)) 6.90

- da sez. 196 a sez. 197 (611,37-596,37) * ((1,5*1,1)-(3,14*0,4*0,4)) 17.25

Totale m³ 264.51 21.93 5'800.70

1U.04.110 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI

350 1U.04.110.0150 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
compresa la eventuale fornitura dei materiali .....a, lavorazione ed onere per dare
il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo
costipamento.

- da sez. 181 a sez. 182 (319,9-269,90) * (1,5) * (1,5) 112.50

- da sez. 182 a sez. 183 (369,9-319,9) * (1,5) * (1,5) 112.50

- da sez. 183 a sez. 184 (400-369,90) * (1,5) * (1,5) 67.73

- da sez. 184 a sez. 185 (417,40-400) * (1,5) * (1,5) 39.15

- da sez. 191 a sez. 192 (537,37-528,87) * (1,5) * (1,5) 19.13

- da sez. 192 a sez. 193 (580,37-537,37) * (1,5) * (1,5) 96.75

- da sez. 193 a sez. 194 (584,37-580,37) * (1,5) * (1,5) 9.00

- da sez. 194 a sez. 195 (590,37-584,37) * (1,5) * (1,5) 13.50

- da sez. 195 a sez. 196 (596,37-590,37) * (1,5) * (1,5) 13.50

- da sez. 196 a sez. 197 (611,37-596,37) * (1,5) * (1,5) 33.75

Totale m³ 517.51 26.39 13'657.09

1U.04.120.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
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OPERE STRADALI

PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-
venant), Dmax 20 mm, resistenza all.....nologia o additivo, purch�� siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore
compresso:

360 1U.04.120.0010.b - 10 cm

- da sez. 181 a sez. 182 (319,9-269,90) * 4 200.00

- da sez. 182 a sez. 183 (369,9-319,9) * 4 200.00

- da sez. 183 a sez. 184 (400-369,90) * 4 120.40

- da sez. 184 a sez. 185 (417,40-400) * 4 69.60

- da sez. 191 a sez. 192 (537,37-528,87) * 4 34.00

- da sez. 192 a sez. 193 (580,37-537,37) * 4 172.00

- da sez. 193 a sez. 194 (584,37-580,37) * 4 16.00

- da sez. 194 a sez. 195 (590,37-584,37) * 4 24.00

- da sez. 195 a sez. 196 (596,37-590,37) * 4 24.00

- da sez. 196 a sez. 197 (611,37-596,37) * 4 60.00

Totale m² 920.00 18.06 16'615.20

1U.04.120.0200 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da inerti
graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resi.....additivo, purché siano soddisfatte le
medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm.
5 :

370 1U.04.120.0200.a - in sede stradale

- da sez. 181 a sez. 182 (319,9-269,90) * 4 200.00

- da sez. 182 a sez. 183 (369,9-319,9) * 4 200.00

- da sez. 183 a sez. 184 (400-369,90) * 4 120.40

- da sez. 184 a sez. 185 (417,40-400) * 4 69.60

- da sez. 191 a sez. 192 (537,37-528,87) * 4 34.00

- da sez. 192 a sez. 193 (580,37-537,37) * 4 172.00

- da sez. 193 a sez. 194 (584,37-580,37) * 4 16.00

- da sez. 194 a sez. 195 (590,37-584,37) * 4 24.00

- da sez. 195 a sez. 196 (596,37-590,37) * 4 24.00

- da sez. 196 a sez. 197 (611,37-596,37) * 4 60.00

Totale m² 920.00 10.37 9'540.40

1U.04.120.0325 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da
inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm.....ologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore
compresso:

380 1U.04.120.0325.b - 30 mm

- da sez. 181 a sez. 182 (319,9-269,90) * 4 200.00

- da sez. 182 a sez. 183 (369,9-319,9) * 4 200.00

- da sez. 183 a sez. 184 (400-369,90) * 4 120.40

- da sez. 184 a sez. 185 (417,40-400) * 4 69.60

- da sez. 191 a sez. 192 (537,37-528,87) * 4 34.00

- da sez. 192 a sez. 193 (580,37-537,37) * 4 172.00

- da sez. 193 a sez. 194 (584,37-580,37) * 4 16.00

- da sez. 194 a sez. 195 (590,37-584,37) * 4 24.00

- da sez. 195 a sez. 196 (596,37-590,37) * 4 24.00

- da sez. 196 a sez. 197 (611,37-596,37) * 4 60.00

Totale m² 920.00 8.21 7'553.20

1U.01.030.0050 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE DI FOGNATURA
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

NUOVO TRATTO TERZIARIO 6 VALLE OLONA

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURATURE - MANUFATTI - CAMERETTE GETTATE IN OPERA

Camerette, manufatti d'ispezione realizzate in cemento armato. Compresi: platea e
muri in cemento armato e giunto benton.....cavo, torrini e chiusino. Misurazioni: a
metro cubo vuoto per pieno con riferimento alle dimensioni esterne di progetto.

390 1U.01.030.0050.c - per roggie, con fondo in cemento lisciato, per tubi con diametro interno fino a
1000 mm

4 * 2 * 2 * 3 48.00

Totale m³ 48.00 316.86 15'209.28

1U.04.220 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

GRIGLIE E GRIGLIATI

395 1U.04.220.0020 Fornitura e posa in opera di grigliato tipo pressato in acciaio zincato a caldo in
pannelli bordati completi di telaio, .....tivo coperchio, gli sbarramenti e la
segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera.

Copertura camerette

4 * 2 * 2 16.00

Totale m² 16.00 707.95 11'327.20

1U.06.240.0020 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE A VERDE - ARREDO URBANO

ARBUSTI

Arbusti della specie Aronia Arbutifolia in varietà, Corylus Avellana in varietà,
Cornus Mas in varietà, Cornus Sanguinea.....rinterro, fornitura e distribuzione di
ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. In vaso di
diametro:

400 1U.06.240.0020.a - 15 cm

siepe via Greppi

sviluppo 120 m - 2 al metro

2 * 120 240.00

Totale Cadauno 240.00 4.64 1'113.60

1U.06.200.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE A VERDE - ARREDO URBANO

OPERE DI PIANTAGIONE, SOSTEGNO, PROTEZIONE

Formazione di siepe con scavo meccanico, piantumazione, rinterro, carico e
trasporto del materiale di risulta, la fornit.....mmendante organico, bagnatura
all'impianto con 30 l/m di acqua, esclusa la fornitura di piante, per siepi costituite
da:

410 1U.06.200.0010.c - 2 piante per m

siepe via Greppi

sviluppo 120 m - 2 al metro

120 120.00

Totale m 120.00 8.86 1'063.20

1U.06.360 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE A VERDE - ARREDO URBANO

RECINZIONI-OPERE IN LEGNO

680 1U.06.360.0030 Staccionata a Croce di Sant'Andrea in pali di pino torniti diametro 10 ÷ 12 cm
impregnati in autoclave, costituita da co.....scavo e riporto, per la realizzazione
dei plinti di fondazione, ogni onere e lavorazione, il materiale, le attrezzature.

50 50.00

Totale m 50.00 59.21 2'960.50

Totale NUOVO TRATTO TERZIARIO 6 VALLE OLONA Euro 276'693.19
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE COMPLEMENTARI - ALTRI TERZIARI

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

1C.02.050.0020 OPERE COMPIUTE

SCAVI - MOVIMENTI TERRE

SCAVO GENERALE

Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni
(eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione
recinzioni e simili:

420 1C.02.050.0020.a - con deposito delle terre nell'ambito del cantiere

Terziario esistente da ricalibrare

275 * 2 * (0,3) 165.00

Nuovi terziari

lungo SP239 250 * 2 * (0,3) 150.00

in ambito Parco Agricolo Sud Milano 1000 * 2 * (0,3) 600.00

Totale m³ 915.00 2.05 1'875.75

1C.02.100.0010 OPERE COMPIUTE

SCAVI - MOVIMENTI TERRE

SCAVI A SEZIONE

Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e
materiale depositato a bordo scavo:

430 1C.02.100.0010.a - profondità fino a m. 1,20

Terziario esistente da ricalibrare

275 * 2 * (0,5) 275.00

Nuovi terziari

lungo SP239 250 * 2 * (0,5) 250.00

in ambito Parco Agricolo Sud Milano 1000 * 2 * (0,5) 1'000.00

Totale m³ 1'525.00 6.84 10'431.00

1U.04.010.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

DEMOLIZIONI MANTI STRADALI

Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con
fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione,
carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a
6 cm:

440 1U.04.010.0010.a - in sede stradale

Nuovi terziari

lungo via del Sasso e SP239  (575+85) * 3 1'980.00

lungo SP239 120 * 3 360.00

Totale m² 2'340.00 2.77 6'481.80

1C.27.050 OPERE COMPIUTE

SMALTIMENTO RIFIUTI

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

450 1C.27.050.0140 Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02),
presso: - impianti di produzione autorizzati

Nuovi terziari

lungo via del Sasso e SP239  (575+85) * (0,06) * 18 712.80

lungo SP239 120 * (0,06) * 18 129.60

Totale 100 kg 842.40 2.60 2'190.24

1C.02.100.0060 OPERE COMPIUTE

SCAVI - MOVIMENTI TERRE

SCAVI A SEZIONE

Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, in presenza
di reti di servizi, eseguito a macc.....provvisionali di protezione e segnalazione, di
puntellazione e sospensione delle reti, escluse le armature degli scavi:

460 1C.02.100.0060.c - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere

Nuovi terziari

lungo via del Sasso e SP239  (575+85) * (1,5) * 3 2'970.00

lungo SP239 120 * (1,5) * 3 540.00

Totale m³ 3'510.00 18.99 66'654.90
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE COMPLEMENTARI - ALTRI TERZIARI

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

1C.02.300.0010 OPERE COMPIUTE

SCAVI - MOVIMENTI TERRE

ARMATURA PARETI SCAVI - PALANCOLE

Armatura di parete di scavo a sezione obbligata, eseguita con tavolame o pannelli
metallici, puntelli graffe, chioderia ecc., compreso il nolo, lo sfrido, la perdita
parziale dei materiali, il disarmo, per altezze di armatura fino a 3,00 m:

470 1C.02.300.0010.a - completa con tavole o pannelli accostati

Nuovi terziari

lungo via del Sasso e SP239  (575+85) * 2 * 3 3'960.00

lungo SP239 120 * 2 * 3 720.00

Totale m² 4'680.00 19.46 91'072.80

1C.04.020.0010 OPERE COMPIUTE

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI

Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe
di resistenza:

480 1C.04.020.0010.a - C16/20

Terziario da ricalibrare

275 * 3 * (0,15) 123.75

Nuovi terziari

lungo SP239 250 * 3 * (0,15) 112.50

in ambito Parco Agricolo Sud Milano 1000 * 3 * (0,15) 450.00

Totale m³ 686.25 164.60 112'956.75

1C.04.450 OPERE COMPIUTE

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

ACCIAIO PER C.A.

490 1C.04.450.0020 Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al
Decreto 23 giugno 2022 del Ministero.....controllo di produzione in stabilimento di
cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature.

incidenza 2.22 kg/mq

Terziario esistente da ricalibrare

(2,22) * 275 * 1 610.50

Nuovi terziari

lungo SP239 (2,22) * 250 * 1 555.00

in ambito Parco Agricolo Sud Milano (2,22) * 1000 * 1 2'220.00

Totale kg 3'385.50 2.09 7'075.70

25.A16.B60 Grande viabilità

OPERE DI COMPLETAMENTO DRENAGGI , BONIFICHE E CONSOLIDAMENTI

Elementi prefabbricati in cemento armato vibrato per riventimento cunette

500 25.A16.B60.005 Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in calcestruzzo armato vibrato,
per il rivestimento di cunette e fos ... iano di posa su sabbia, la stuccatura dei
giunti ed ogni altro onere, escluso lo scavo per la forìmazione della cunetta,

Terziario esistente da ricalibrare

275 * (2,5) 687.50

Nuovi terziari

lungo SP239 250 * (2,5) 625.00

in ambito Parco Agricolo Sud Milano 1000 * (2,5) 2'500.00

Totale m² 3'812.50 28.46 108'503.75

1C.02.400 OPERE COMPIUTE

SCAVI - MOVIMENTI TERRE

FORMAZIONE RILEVATI

510 1C.02.400.0010 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei
provenienti dagli scavi o forniti in cantiere, .....trati fino a raggiungere la densità
prescritta, la bagnatura, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate.

Terziario esistente da ricalibrare

275 * (0,5) 137.50

Nuovi terziari

lungo SP239 250 * (0,5) 125.00
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OPERE COMPLEMENTARI - ALTRI TERZIARI

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

in ambito Parco Agricolo Sud Milano 1000 * (0,5) 500.00

Totale m³ 762.50 3.62 2'760.25

1F.NP.04 DIFESA DEL SUOLO

DIFESA DEL SUOLO - NUOVO PRODUZIONE

DIFESA DEL SUOLO - NUOVO PRODUZIONE - VERDE E PAESAGGIO

520 1F.NP.04.07.00.02.00
60.b

Terreno inerbito con miscuglio di sementi prative
Semina manuale su scarpate arginali e banche di scavo. Compreso sistemazione,
adattamento del terreno, rastrellatura e innaffiamento sino a completa
germinazione, concimazione

Terziario esistente da ricalibrare

275 * 2 550.00

Nuovi terziari

lungo SP239 250 * 2 500.00

in ambito Parco Agricolo Sud Milano 1000 * 2 2'000.00

Totale m² 3'050.00 0.68 2'074.00

1C.12.045.0010 OPERE COMPIUTE

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO

Fornitura e posa tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per
fognature, scarichi interrati non in pr.....alcolata secondo la norma EN ISO
9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro
interno mm:

530 1C.12.045.0010.e - mm 800

Nuovi terziari

lungo via del Sasso e SP239  575+85 660.00

lungo SP239 120 120.00

elementi verticali per pozzetto 20 * 2 40.00

Totale m 820.00 293.70 240'834.00

1C.12.045.0100 OPERE COMPIUTE

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO

Fornitura e posa di TEE 90°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio,
aventi le stesse caratteristiche .....alcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008.
Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:

540 1C.12.045.0100.a - mm 800

Nuovi terziari

20 20.00

Totale Cadauno 20.00 854.22 17'084.40

1C.12.045.0070 OPERE COMPIUTE

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO

Fornitura e posa di curve chiuse 75° / 90°, per tubi spiralati in polietilene
rinforzato con acciaio, aventi le stesse c.....alcolata secondo la norma EN ISO
9969:2008. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro
interno mm:

550 1C.12.045.0070.a - mm 800

Nuovi terziari

10 10.00

Totale Cadauno 10.00 1'028.93 10'289.30

1C.12.045.0040 OPERE COMPIUTE

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO

Fornitura e posa di curve aperte 45°, per tubi spiralati in polietilene rinforzato con
acciaio, aventi le stesse caratte.....alcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008.
Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno mm:

560 1C.12.045.0040.a - mm 800

Nuovi terziari

10 10.00

Totale Cadauno 10.00 883.88 8'838.80
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OPERE COMPLEMENTARI - ALTRI TERZIARI

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

1C.02.350.0010 OPERE COMPIUTE

SCAVI - MOVIMENTI TERRE

RINTERRI

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo
d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e
ricarichi:

570 1C.02.350.0010.b - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi

Nuovi terziari

lungo via del Sasso e SP239  (575+85) * ((1,5*1,1)-(3,14*0,4*0,4)) 759.00

lungo SP239 120 * ((1,5*1,1)-(3,14*0,4*0,4)) 138.00

Totale m³ 897.00 21.93 19'671.21

1U.04.110 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI

580 1U.04.110.0150 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
compresa la eventuale fornitura dei materiali .....a, lavorazione ed onere per dare
il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo
costipamento.

Nuovi terziari

lungo via del Sasso e SP239  (575+85) * (1,5) * (1,5) 1'485.00

lungo SP239 120 * (1,50) * (1,5) 270.00

Totale m³ 1'755.00 26.39 46'314.45

1U.04.120.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-
venant), Dmax 20 mm, resistenza all.....nologia o additivo, purch�� siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore
compresso:

590 1U.04.120.0010.b - 10 cm

Nuovi terziari

lungo via del Sasso e SP239  (575+85) * 4 2'640.00

lungo SP239 120 * 4 480.00

Totale m² 3'120.00 18.06 56'347.20

1U.04.120.0200 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da inerti
graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resi.....additivo, purché siano soddisfatte le
medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm.
5 :

600 1U.04.120.0200.a - in sede stradale

Nuovi terziari

lungo via del Sasso e SP239  (575+85) * 4 2'640.00

lungo SP239 120 * 4 480.00

Totale m² 3'120.00 10.37 32'354.40

1U.04.120.0325 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da
inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm.....ologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore
compresso:

610 1U.04.120.0325.b - 30 mm

Nuovi terziari

lungo via del Sasso e SP239  (575+85) * 4 2'640.00

lungo SP239 120 * 4 480.00

Totale m² 3'120.00 8.21 25'615.20

1U.01.030.0050 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE DI FOGNATURA
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE COMPLEMENTARI - ALTRI TERZIARI

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURATURE - MANUFATTI - CAMERETTE GETTATE IN OPERA

Camerette, manufatti d'ispezione realizzate in cemento armato. Compresi: platea e
muri in cemento armato e giunto benton.....cavo, torrini e chiusino. Misurazioni: a
metro cubo vuoto per pieno con riferimento alle dimensioni esterne di progetto.

620 1U.01.030.0050.c - per roggie, con fondo in cemento lisciato, per tubi con diametro interno fino a
1000 mm

Nuovi terziari

10 * 2 * 2 * 3 120.00

Totale m³ 120.00 316.86 38'023.20

1U.04.220 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

GRIGLIE E GRIGLIATI

630 1U.04.220.0020 Fornitura e posa in opera di grigliato tipo pressato in acciaio zincato a caldo in
pannelli bordati completi di telaio, .....tivo coperchio, gli sbarramenti e la
segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera.

coperture camerette

10 * 2 * 2 40.00

Totale m² 40.00 707.95 28'318.00

1U.06.360 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE A VERDE - ARREDO URBANO

RECINZIONI-OPERE IN LEGNO

690 1U.06.360.0030 Staccionata a Croce di Sant'Andrea in pali di pino torniti diametro 10 ÷ 12 cm
impregnati in autoclave, costituita da co.....scavo e riporto, per la realizzazione
dei plinti di fondazione, ogni onere e lavorazione, il materiale, le attrezzature.

50 50.00

Totale m 50.00 59.21 2'960.50

Totale OPERE COMPLEMENTARI - ALTRI TERZIARI Euro 938'727.60

Importo Lavori  Euro 10'742'196.77
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

1 - NUOVO TRATTO DERIVATORE VALLE OLONA 9'526'775.98

2 - NUOVO TRATTO TERZIARIO 6 VALLE OLONA 276'693.19

3 - OPERE COMPLEMENTARI - ALTRI TERZIARI 938'727.60

IMPORTO LAVORI  Euro 10'742'196.77

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 10'742'196.77
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