
"INTERVENTO 1" - SPONDA DESTRA
da PROGR. 29+146 km  a PROGR. 29+160 km
RIPRISTINO PARAMENTO IN MURATURA - L= 14,00 m

"INTERVENTO 1" - SPONDA DESTRA
da PROGR. 29+160 km  a PROGR. 30+230 km
RIPRISTINO PARAMENTO IN CLS - L= 1.070,00 m

"INTERVENTO 1" - SPONDA DESTRA
da PROGR. 29+100 km  a PROGR. 29+146 km
RIPRISTINO PARAMENTO IN CLS - L= 46,00 m

"INTERVENTO 1" - SPONDA DESTRA
da PROGR. 30+230 km  a PROGR. 30+237 km
RIPRISTINO PARAMENTO IN MURATURA - L= 7,00 m

"INTERVENTO 1" - SPONDA DESTRA
da PROGR. 30+540 km  a PROGR. 30+547 km
RIPRISTINO PARAMENTO IN MURATURA - L= 7,00 m

"INTERVENTO 1" - SPONDA DESTRA
da PROGR. 30+237 km  a PROGR. 30+540 km
RIPRISTINO PARAMENTO IN CLS - L= 303,00 m

"INTERVENTO 1" - SPONDA DESTRA
da PROGR. 30+746 km  a PROGR. 30+758 km
RIPRISTINO PARAMENTO IN MURATURA - L= 12,00 m

"INTERVENTO 1" - SPONDA DESTRA
da PROGR. 30+547 km  a PROGR. 30+746 km
RIPRISTINO PARAMENTO IN CLS - L= 199,00 m

"INTERVENTO 1" - SPONDA DESTRA
da PROGR. 30+758 km  a PROGR. 31+700 km
RIPRISTINO PARAMENTO IN CLS - L= 942,00 m

31700

31650

31600

31550

31500

31450

31400

31350

31300

31250

31200

31150

31100

31050

31000

30950

30900

30850

30800

30750

30700

30650

30600

30550

30500

30450

30400

30350

30300

30250

30100

30050

30000

29950

29900

29850

29800

29750

29700

29650

29600

29550

29500

29450

29400

29350

29300

29250

29200

29150

29100

30150

30200

"INTERVENTO 2"- SPONDA SINISTRA
da PROGR. Km 33+770 a PROGR. Km 33+800
RIFACIMENTO MURATURA IN CIOTTOLI E MATTONI - L=  30,00 m
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SCALA

TAVOLA

PLANIMETRIA DELLO STATO ATTUALE CON
INDIVIDUAZIONE DELLE TRATTE D'INTERVENTO :

GAGGIANO - TREZZANO S.N. - CORSICO

GRUPPO DI LAVORO

GEOM. ANDREA GABRIELE
GEOM. MATTIA ADAMO
GEOM. STEFANO CARRETTIN

MARZO 2025

CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI SPONDE
ED ALZAIE DEI NAVIGLI GRANDE E PADERNO E IMPLEMENTAZIONE

DI STRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE.

· “LOTTO FUNZIONALE 1: NAVIGLIO GRANDE: CONSOLIDAMENTO DI TRATTI DI
SPONDA DESTRA NEI COMUNI DI GAGGIANO E TREZZANO S.N., TRA LE

PROGRESSIVE KM 28+850 E 31+650”

· “LOTTO FUNZIONALE 2: NAVIGLIO GRANDE: RIPRISTINO DI UN TRATTO DI SPONDA
SINISTRA IN COMUNE DI CORSICO, TRA LE PROGRESSIVE KM 33+770 E 33+810”

C.U.P.  C18B24000350002

PROGETTO DI FATTIBILITÀ
TECNICO ECONOMICA

RIFACIMENTO MURATURA IN CIOTTOLI E MATTONI

LEGENDA
RIPRISTINO MURATURE IN CLS

CONFINI COMUNALI

RIPRISTINO MURATURE IN MATTONI E MATERIALI LAPIDEI
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