



**Regione  
Lombardia**



# RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E RICONNESSIONE ECOLOGICA DEL TORRENTE GUISA DA CESATE A GARBAGNATE MILANESE (MI), ALL'INTERNO DEL PARCO DELLE GROANE - LOTTO 1 - STRALCIO 3

CUP: C48H25000310002

## PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

### QUADRO ECONOMICO

TAVOLA

# R5

SCALA

---

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DOTT. ING. STEFANO BURCHIELLI

PROGETTISTA

ING. FABIO TAGLIORETTI

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

DOTT. ING. STEFANO BURCHIELLI

GRUPPO DI LAVORO

GEOM. GIANMATTEO BELLINI

GEOM. LUCA GARAVAGLIA

GEOM. EDOARDO MILANA

## EST TICINO VILLORESI Consorzio di Bonifica

AREA TECNICA - SETTORE PROGETTI STRATEGICI E DIFESA DEL SUOLO

Via L. Ariosto, 30 - 20145 Milano

www.etvilloresi.it - tel. 02 48561301 - fax 02 48013031 - email: info@etvilloresi.it

DATA

LUGLIO 2025

NOME FILE

SDS\2022-07 Bacino torrente Guisa\Lotto 1  
- Sistemazione bacino Guisa\_stralcio  
3\08-PFTE

CODICE PROGETTO

SDS\_2022-07

REDATTO

iFT

CONTROLLATO

iFT

APPROVATO

iSB

REV.

DATA

DESCRIZIONE MODIFICA

REDATTO

CONTROLLATO

APPROVATO

## INDICE

---

QUADRO ECONOMICO .....	1
------------------------	---

## QUADRO ECONOMICO

A	OPERE	PROGETTO
A.1	LAVORI	
A.1.1	A CORPO	€ 93.004,43
A.1.2	A MISURA	€ -
A.2	COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 3.062,90
	<b>TOTALE OPERE IN APPALTO</b>	<b>€ 96.067,33</b>
<b>B</b>	<b>LAVORI VARI</b>	
B.1	Spese per cartellonistica informativa	€ -
B.2	Spese per bonifica bellica	€ -
B.3	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ -
B.4	Spostamento fauna ittica	€ -
<b>C</b>	<b>INDAGINI E RILIEVI</b>	
C.1	Rilievi topografici	€ -
C.2	Accertamenti ed indagini geologiche, geotecniche e chimiche	€ -
C.3	Indagini archeologiche	€ -
<b>D</b>	<b>ALLACCIAMENTI E INTERFERENZE PUBBLICI SERVIZI</b>	
D.1	Oneri per risoluzione interferenza	€ -
D.2	Oneri allacci pubblici servizi	€ -
<b>E</b>	<b>ESPROPRI E SERVITU'</b>	
E.1	Fondo per espropri, occupazioni temporanee e servitù (spese e oneri compresi)	€ 500,00
<b>F</b>	<b>IMPREVISTI E ARROTONDAMENTO</b>	
F.1	Aumento prezzi	€ 1.921,35
F.2	Imprevisti e arrotondamento	€ 11.360,42
<b>G</b>	<b>ECONOMIE</b>	
G.1	Economie derivanti da ribasso d'asta	€ -
<b>H</b>	<b>SPESE TECNICHE</b>	
H.1	Progettazione, CSP - affidamenti esterni (oneri compresi)	€ -
H.2	Direzione lavori, CSE - affidamenti esterni (oneri compresi)	€ -
H.3	Progettazione, CSP, Direzione lavori, CSE - spese personale interno (d.g.r. XI/1730/2019)	€ 13.881,55
H.4	Incentivo per le funzioni tecniche art. 45, comma 2, D.Lgs. 36/2023	€ 1.921,35
<b>I</b>	<b>SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E SUPPORTO</b>	
I.1	Attività di supporto al RUP art. 15, comma 6, D.Lgs. 36/2023 (oneri compresi)	€ 210,00
I.2	Incarico professionale per pubbliche relazioni ed immagine (oneri compresi)	€ -
I.3	Supporto per frazionamento e espropri e spese notarili per volture etc.	€ -
<b>L</b>	<b>SPESE PER COMMISSIONI</b>	
L.1	Spese commissione di collaudo tecnico-amministrativo e statico	€ -
<b>M</b>	<b>SPESE DI PUBBLICITA' E GARA</b>	
M.1	Spese per pubblicità, procedure di gara e oneri istruttori vari	€ -
<b>N</b>	<b>SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE DA CSA</b>	
N.1	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche di CSA	€ -
<b>O</b>	<b>ANAC</b>	
O.1	Oneri di cui all'art. 2, comma 1, della Delibera ANAC n. 621/2022	€ 35,00
<b>P</b>	<b>IVA</b>	
P.1	IVA sui lavori (22% delle opere in appalto)	€ 21.134,81
P.2	IVA su spese tecniche (H.1+H.2)	€ -
P.3	IVA su somme a disposizione (B+C+D+F+G+I+L+M+N)	€ 2.968,19
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 53.932,67</b>
	<b>TOTALE FINANZIAMENTO</b>	<b>€ 150.000,00</b>