



CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI
TRATTI DI SPONDE ED ALZAI E DEI NAVIGLI
MARTESANA, PAVIA E BEREGUARDO -
INTERVENTO PRIORITARIO "S1" - RIPRISTINO E
CONSOLIDAMENTO DELLA SPONDA SINISTRA
DEL NAVIGLIO IN COMUNE DI GIUSSAGO E
MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA ALZAIA
CUP: C48B24000300002

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

COROGRAFIA

T.01

1:10.000

DIRETTORE DELL'AREA RETE
DOTT. ING. MARCELLO MORETTI

PROGETTISTA
DOTT. ING. MARCELLO PABA

GRUPPO DI LAVORO
GEOM. ANDREA GABRIELE
GEOM. NIZAR ATIKI
GEOM. STEFANO CARRETTIN

EST TICINO VILLORESI
Consorzio di Bonifica

AREA RETE - SETTORE PROGETTI RETE CONSORTILE E IMMOBILI
Via L. Ariosto, 30 - 20145 Milano
www.etvilloresi.it - tel 02/48561301 - fax 02/48013031 - e-mail: info@etvilloresi.it

DATA
NOVEMBRE 2025

NOME FILE
PROGETTIVANNO_2024\2024-19 - Consolidamento sponde
Naviglio di Pavia\08-Progetto Fattibilità Tecnica

CODICE PROGETTO
2024-19

REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA	gNA	iMP	iMM

A TERMINI DI LEGGE CI SI RISERVA LA PROPRIETA' DEL PRESENTE ELABORATO, CHE PERTANTO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO E/O CEDUTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DEL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI