
INTERVENTO SC.1 - COMPLEMENTARE - SPONDA SINISTRA
da PROGR. Km 18+485 a PROGR. Km 18+585 - Ltot=  100 m
·RIFACIMENTO PARAMENTO IN MATTONI - L= 100 m

INTERVENTO 1 - PRIORITARIO - SPONDA SINISTRA
da PROGR. Km 18+335 a PROGR. Km 18+485 - Ltot=  150 m
·RIFACIMENTO PARAMENTO IN MATTONI - L= 150 m

CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI
TRATTI DI SPONDE ED ALZAIE DEI NAVIGLI

MARTESANA, PAVIA E BEREGUARDO -
INTERVENTO PRIORITARIO "S1" - RIPRISTINO E
CONSOLIDAMENTO DELLA SPONDA SINISTRA

DEL NAVIGLIO IN COMUNE DI GIUSSAGO E
MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA ALZAIA

CUP: C48B24000300002

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

1:5000

PROGETTI\ANNO_2024\2024-19 - Consolidamento sponde
Naviglio di Pavia\08-Progetto Fattibilità Tecnica

NOVEMBRE 2025

2024-19

iMP iMMgNA

DIRETTORE DELL'AREA RETE

DOTT. ING. MARCELLO MORETTI

PROGETTISTA

DOTT. ING. MARCELLO PABA

DATA

A TERMINI DI LEGGE CI SI RISERVA LA PROPRIETA' DEL PRESENTE ELABORATO, CHE PERTANTO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO E/O CEDUTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DEL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI

REV. DATA DESCRIZIONE MODIFICA

NOME FILE

CODICE PROGETTO

EST TICINO VILLORESI
Consorzio di Bonifica

AREA RETE - SETTORE PROGETTI RETE CONSORTILE E IMMOBILI
Via L. Ariosto, 30 - 20145 Milano

www.etvilloresi.it - tel 02/48561301 - fax 02/48013031 - e-mail: info@etvilloresi.it

SCALA

TAVOLA

T.02PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
URBANISTICA - COMUNE DI GIUSSAGO

REDATTO APPROVATOCONTROLLATO

GRUPPO DI LAVORO

GEOM. ANDREA GABRIELE
GEOM. NIZAR ATIKI
GEOM. STEFANO CARRETTIN
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